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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

1. DEFINICIONES 

En las presentes Bases y para efectos de la presente Licitación, los siguientes términos tendrán 

el significado indicado a continuación: 

1.1 "AAP": Aeropuertos Andinos del Perú., empresa concesionaria del Segundo Grupo de 

Aeropuertos de Provincia - conformado por los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, 

Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna - conforme al Contrato de Concesión. 

1.2 SUPERVISION: Es la persona jurídica contratada por OSITRAN para velar directa y 

permanentemente por la correcta y oportuna ejecución de la Obra por parte del Contratista, 

realizando las pruebas de control de calidad necesarias  

1.3 Administración y Gerencia – A&G: Es la Empresa contratada por AAP, que se encargará 

de la Administración y Gerencia de la Obra. 

1.4 "Acta de Entrega de Terreno": Es el acta suscrita por el Ingeniero Residente del Contratista 

o el Representante Legal del Contratista, el SUPERVISOR, el Jefe de A&G y la persona 

designada por AAP, por la cual se deja constancia de la entrega del lugar donde el 

Contratista deberá ejecutar la Obra. 

1.5 “Acta de Recepción de Obra”: Es el documento y anexos suscrito por el CONCEDENTE 

y el CONCESIONARIO mediante el cual se deja constancia de la recepción de la Obra, y 

que la misma se encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y se entenderá concedida 

la autorización para el inicio de su Explotación. 

1.6 "Bases": Es el documento denominado “Bases de Licitación Pública Nacional para la 

Contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, 

MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES: DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, JULIACA, PUERTO MALDONADO, TACNA Y 

AYACUCHO”, incluyendo sus Anexos, Apéndices y Circulares, documentos 

modificatorios o sustitutorios.  Lo previsto en las Circulares y documentos modificatorios 

o sustitutorios será automáticamente de aplicación al Concurso. En este sentido, la 

absolución de las consultas se incorporará de manera automática a las Bases por lo que no 

será necesario que el Comité de Concurso emita un documento adicional a la Circular a fin 

de incorporar los cambios y/o modificaciones hechas a las Bases y sus Anexos. 
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1.7 "Buena Pro": Es el acto formal de adjudicación del Concurso en virtud del cual se otorga 

la ejecución de la Obra al Postor Ganador quien será la contraparte de AAP en el Contrato 

de Obra. 

1.8 "Circular(es)": Es el único medio de comunicación válido para efectos del Concurso a 

través del cual el Comité del Concurso comunicará formalmente a los Postores cualquier 

tipo de información relativa al Concurso, incluyendo la modificación de las Bases y de sus 

Anexos. Las Circulares serán publicadas en nuestra página web 

http://www.aap.com.pe/convocatorias. Las Circulares presentarán una enumeración 

correlativa incluirán un encabezado o anotación en la cual se señale claramente que se trata 

de este tipo de comunicación. 

1.9 "Comité del Concurso": Es el grupo de profesionales designados por AAP y un 

representante del MTC, que se encargará de evaluar la Propuesta Técnica y la Propuesta 

Económica presentadas por los Postores, adjudicar la Buena Pro, así como, en general, 

decidir sobre cualquier asunto relacionado al Concurso. 

1.10 "Concurso" o "Proceso de Selección": Es el proceso llevado a cabo por el Comité del 

Concurso a efectos de adjudicar la Ejecución de Obra definida en los Estudios Definitivos 

de Ingeniería y, conforme a lo establecido en las Bases, el Contrato de Obra y las Leyes 

Aplicables. 

1.11 "Contrato de Concesión": Es el Contrato de Concesión del Segundo grupo de Aeropuertos 

de Provincia de la República del Perú, firmado entre AAP y el Estado Peruano a través del 

MTC el 05 de enero del 2011, el mismo que junto con sus anexos y adendas resulta 

aplicable -en lo que fuera pertinente- al Concurso y al Contrato de Obra. 

1.12 "Contrato de Obra": Es el Contrato de Ejecución de la Obra Nueva: “Plan de Corrección, 

Mitigación y Remediación de Pasivos ambientales de los Aeropuertos de Arequipa, Juliaca, 

Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho”, el mismo que se adjunta en el Capítulo IV de las 

presentes Bases. 

1.13 "CORPAC": Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A.- 

es la Empresa del Sector Transportes y Comunicaciones, cuyo cien por ciento de acciones 

pertenecen al Estado, organizada para funcionar como sociedad anónima, encargada de la 

prestación de los servicios de Aeronavegación en los aeropuertos de la República del Perú; 

como tal la infraestructura a su cargo es de alcance nacional, acorde con lo estipulado en 

el Decreto Supremo Nº 023-2004-.PCM. 
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1.14 "Cronograma del Proceso de Selección": Es la estimación cronológica aplicable al 

Concurso el mismo que, como parte de las Bases, puede ser modificado por el Comité del 

Concurso. La modificación del Cronograma del Proceso será puesta en conocimiento de 

los Postores mediante Circular publicada hasta el día calendario previo a la fecha 

correspondiente. 

1.15 "Cuaderno de Obra": Es el documento que el Contratista deberá entregar y abrir en la fecha 

de entrega del terreno a fin de anotar los hechos relevantes durante la ejecución de la Obra, 

debiendo estar legalizado, foliado y firmado en cada página por el Jefe de A&G y/o el 

Ingeniero Residente del Contratista y el SUPERVISOR.  

1.16 "DGAC": Es la Dirección General de Aeronáutica Civil, órgano de línea del Sub-sector 

Transporte del MTC, que ejerce las funciones de Autoridad Aeronáutica Civil del Perú.  

Entre sus facultades se encuentran: fomentar, planificar y asegurar una ejecución eficiente 

y segura del transporte y la navegación aérea civil dentro del territorio de la República del 

Perú. 

1.17 "Días/ Días calendario": Son los días hábiles, no hábiles y feriados declarados no laborales. 

1.18 "Días hábiles": Son los Días calendario diferentes a sábado, domingo o feriado declarado 

como tal por la Autoridad Gubernamental en la ciudad de Lima, incluyendo los días en los 

cuales los bancos en esta ciudad no se encuentran obligados a atender al público. Los 

feriados de medio día se considerarán Días feriados para estos fines. 

1.19 "Factoring": Es un instrumento financiero especializado en la gestión de créditos derivados 

de la venta de bienes, prestación de servicios u obras tanto para ventas en el mercado 

nacional como de exportación o importación. El elemento clave sobre el que gira este 

producto es la cesión del crédito comercial a favor de la compañía de factoring 

(denominada en la jerga financiera Factor), que pasa a ser la única propietaria del crédito 

y, por lo tanto, titular de los derechos de cobro. 

1.20 Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI): Son los estudios definitivos de ingeniería que le 

corresponde desarrollar al CONCESIONARIO sobre la base del  Proyecto Referencial y el 

Estudio Definitivo de Ingeniería para el caso de las Obras del Periodo Inicial; y sobre la 

base de los Planes Maestros de Desarrollo, el Plan de Equipamiento del Periodo Remanente 

y el Programa de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire para el caso de las Obras 

del Periodo Remanente, aplicando las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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1.21 "Ingeniero Residente": Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con 

su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra 

hábil en el ejercicio de la profesión. El Ingeniero Residente, por su sola designación 

representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la Obra. 

1.22 "Lado Aire": es el área de movimiento (parte del aeródromo que ha de utilizarse para el 

despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las 

plataformas.) de un aeropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes de los 

mismos, cuyo acceso está controlado. 

1.23 "Leyes Aplicables": Son todas las normas peruanas de cualquier rango o nivel, emitidas 

por cualquier autoridad, sin limitación de ningún tipo, que resulten aplicables al Concurso, 

al Contrato de Obra, a los Postores y/o a AAP. 

1.24 "Lista de observaciones": Es el documento elaborado con motivo a las inspecciones 

realizadas a la Obra durante su ejecución y/o una vez finalizada y en el cual se detallan las 

observaciones detectadas durante el recorrido de la Obra, precisándose el plazo que tendrá 

el Contratista para su subsanación. 

1.25 "OACI": Organización de Aviación Civil Internacional, es el organismo especializado de 

la ONU, creado por los Estados en 1944 para ejercer la administración y velar por la 

aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). 

1.26 "OSITRAN": Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público. Cumple con las funciones establecidas en el presente Contrato, en la Ley 

Nº 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y ampliatorias; o 

cualquier entidad que lo sustituya en el futuro. Asimismo, le corresponde supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones de AAP establecidas en el Contrato de Concesión, así 

como las condiciones del presente Ejecución de Obra. 

1.27 "MTC": Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable del desarrollo de 

los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones 

del país, que actúa como representante del Estado de la República del Perú en el Contrato 

de Concesión. 

1.28 "Obra": Se refiere a la ejecución de la Obra Nueva Plan de Corrección, Mitigación y 

Remediación de Pasivos Ambientales que se ejecutará en los Aeropuertos de Arequipa, 

Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho. 
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1.29 "Postor": Es la persona jurídica nacional o extranjera inscrita en el Registro de Proveedores 

de AAP y en el Registro de Participantes del Concurso, que cumpla con presentar en las 

fechas establecidas en el Cronograma del Proceso de Selección la documentación 

cumpliendo con todas las formalidades y condiciones exigidas en las Bases y a satisfacción 

del Comité del Concurso. 

1.30 "Postor Ganador": Es el Postor que resulta adjudicatario de la Buena Pro en mérito al 

cumplimiento de la parte técnica y a la presentación de la propuesta económica más baja.  

El Postor Ganador será la contraparte con la cual AAP mantendrá la relación jurídica 

derivada del Contrato de Ejecución de la Obra Nueva Plan de Corrección, Mitigación, y 

Remediación de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y 

Tacna "Contratista". 

1.31 "Propuesta Técnica": Es la documentación que deberá ser presentada por los Postores en 

el "Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" siguiendo los criterios y parámetros indicados en las 

Bases. Las propuestas técnicas que no cumplan dichos requerimientos serán rechazadas y 

por tanto no pasarán a la siguiente etapa de apertura de los sobres económicos ("Sobre Nº 

2: Propuesta Económica"). 

1.32 "Propuesta Económica": Es la documentación que deberá ser presentada por los Postores 

en el "Sobre N°2: Propuesta Económica" siguiendo los criterios y parámetros indicados en 

las Bases.  Las propuestas económicas que no cumplan dichos requerimientos serán 

rechazadas y por tanto no serán consideradas para la evaluación cuantitativa. Se adjudicará 

la Buena Pro a la oferta que, cumpliendo los requisitos técnicos del Sobre Nº 1, presente la 

oferta más baja. 

1.33 "Representante del Postor para el Concurso":  Es (son) el (las) persona(s) natural(es) 

debidamente acreditada(s) por el Representante legal del Postor mediante la carta de 

acreditación adjunta en las Bases (Formato C), que cuenta con facultades suficientes para 

intervenir en los actos públicos del Concurso. 

1.34 "Representante Legal del Postor": Es (son) el (las) persona(s) natural(es) con poderes 

debidamente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). El Representante legal del Postor deberá contar con facultades suficientes 

para: intervenir en el Concurso, formular propuestas, suscribir la documentación 

correspondiente, celebrar el Contrato de Obra, así como para realizar todas las gestiones, 

comunicaciones, tramites y demás actividades que sean necesarias para llevar a cabo el 

009



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 10/174 

 

 

Concurso, la prestación de la ejecución conforme a los Estudios Definitivos de Ingeniería, 

hasta su cierre y culminación. 

1.35 "Requisitos Técnicos Mínimos": son los estándares mínimos exigidos por AAP y que están 

establecidos en el Capítulo II de las Bases. Estos requisitos deberán ser cumplidos por los 

Postores a fin de poder pasar a la fase de evaluación económica.  

2. OBJETIVO 

La presente convocatoria tiene como objetivo seleccionar al Postor Ganador que se encargará 

de ejecutar la Obra Nueva “Plan de Corrección, Mitigación y Remediación de Pasivos 

ambientales en los Aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho” 

3. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre: Aeropuertos Andinos del Perú S.A.  

RUC Nº: 20538593053 

4. DOMICILIO LEGAL 

Av. Mariscal José de la Mar N°1263, oficina 601 Miraflores - Lima - Perú.         

5. BASE LEGAL 

La Licitación Pública Nacional N°001-2021-AAP- 2ª Convocatoria, se rige por el Contrato 

de Concesión, las Bases, incluyendo sus Anexos y Circulares, documentos modificatorios o 

sustitutorios, la absolución de consultas y los Estudios Definitivos de Ingeniería. 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La Obra se ejecutará en los siguientes aeropuertos: 

                       Aeropuerto Ciudad 

Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón Arequipa 

Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac Juliaca 

Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado Puerto Maldonado 
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Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa Tacna 

Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte Ayacucho 

 

Adicionalmente, el Postor Ganador tendrá la obligación de realizar trabajos de gabinete, 

coordinaciones, sustentaciones, gestiones, entre otros, en la ciudad de Lima y/o Arequipa, 

Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna, Ayacucho, frente al requerimiento de AAP, OSITRAN, 

DGAC y cualquier otra instancia u oficina del MTC. 

7. CONDICIONES ECONÓMICAS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

7.1 VALOR MÁXIMO REFERENCIAL 

El valor máximo referencial para la Ejecución de Obra asciende a la suma de S/. 8, 

910,180.87 (Ocho millones novecientos diez mil ciento ochenta con 87/100  Soles) incluidos 

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en la Ejecución total de la Obra. 

AEROPUERTO VALOR MAX REFERENCIAL 

Arequipa S/7,182,109.25 
Juliaca S/150,340.47 

Puerto Maldonado S/76,885.47 
Tacna S/1,069,484.39 

Ayacucho S/431,361.29 
TOTAL, INCLUYE IGV S/8,910,180.87 

 

 

Las Propuestas Económicas de los Postores NO podrán exceder el valor máximo referencial, 

ni tampoco los precios unitarios establecidos en el presupuesto incluido en los Estudios 

Definitivos de Ingeniería (Anexo AB I).  

 

Las Propuestas Económicas de los Postores deben incluir todos los costos y/o gastos por 

concepto de estudios técnicos previos, gastos de preparación de la licitación, movilizaciones,  

gastos financieros, gastos de fianzas, cartas de fiel cumplimiento, permisos, obras 

provisionales, laboratorios, accesorios, insumos, consumibles, materiales, mano de obra, 
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maquinarias, herramientas, equipos de medición, incluyendo la movilización, 

desmovilización y removilización de cualquier equipo,  organización técnica y 

administrativa, ejecución, obligaciones laborales, de seguridad social, de seguridad y salud 

en el trabajo, Implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 

en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, gastos generales, utilidad, 

indemnizaciones a favor de terceros, riesgos de la Obra, impuestos y/o tributos, costos de 

interrupción o suspensión de los trabajos de ejecución de la Obra para no afectar las 

operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total, 

satisfactoria y oportuna ejecución de la Obra hasta la Culminación Final de la misma, 

independientemente de que esté reflejada en los precios unitarios o en su análisis de precios 

unitarios, o no lo esté. 

 

Las Propuestas Económicas deberán considerar fuentes de agua, botaderos, accesos 

contemplados en los Estudios Definitivos de Ingeniería, como referenciales, así como 

cualquier otra fuente alternativa de recursos necesarios para la correcta ejecución y oportuna 

finalización de la Obra. 

 

Los precios unitarios de todas las partidas incluyen cualquier tipo de gasto necesario para la 

realización de cada partida, independientemente de su origen, sea adquirido o elaborado por 

el Contratista o por terceros, los cuales deberán cumplir todas las Leyes y Normativas 

Aplicables a costo del Contratista (contenidas en el numeral 2.5 MARCO LEGAL del EDI). 

 

El precio ofertado por el Postor Ganador en su Propuesta Económica no podrá ser 

incrementado por ningún sobrecosto derivado de errores u omisiones de los Estudios 

Definitivos de Ingeniería que forman parte de las presentes Bases. Durante el Concurso, es 

de exclusivo riesgo y responsabilidad de los Postores revisar de manera exhaustiva los 

Estudios Definitivos de Ingeniería (siendo procedente únicamente durante el proceso de 

selección - en la etapa de consultas - cualquier modificación a los alcances y/o costos 

derivados de tales errores u omisiones), en este sentido, cualquier cambio a los alcances por 

errores u omisiones de los Estudios Definitivos de Ingeniería serán ejecutados 

obligatoriamente por el Postor Ganador asumiendo la totalidad de los sobrecostos. 

Por tanto, las Propuestas Económicas de los Postores deberán incluir (sin limitarse a): todos 

los costos y/o gastos por concepto de estudios técnicos previos, gastos de preparación de la 
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licitación, movilizaciones, fuentes de agua, botaderos, accesos contemplados en los Estudios 

Definitivos de Ingeniería, como referenciales, así como cualquier otra fuente alternativa de 

recursos necesarios para la correcta ejecución y oportuna finalización de la Obra, gastos 

financieros, gastos de fianzas de fiel cumplimiento, permisos, obras provisionales, 

laboratorios, campamento de obra incluyendo el espacio destinado para la A&G, accesorios, 

insumos, consumibles, materiales, mano de obra, maquinarias, herramientas, equipos de 

medición, incluyendo la movilización, desmovilización y removilización de cualquier 

equipo, organización técnica y administrativa, servicios, obligaciones laborales, de seguridad 

social, bioseguridad, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, 

previsionales, seguros, gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, 

riesgos de la Obra, impuestos y/o tributos, costos de interrupción o suspensión de los trabajos 

de ejecución de la Obra para no afectar las operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo 

y/o gasto necesario para la total, satisfactoria y oportuna ejecución de la Obra hasta la 

liquidación final de la misma, independientemente de que esté reflejada en los precios 

unitarios o en su análisis de precios unitarios, o no lo esté. 

Además, el Postor Ganador deberá asumir el costo de todas las pruebas, de cualquier 

naturaleza, en cualquier etapa de la Obra, que sean necesarias efectuar para verificar la buena 

calidad de la Obra de acuerdo con todas las Leyes y Normativas Aplicables vigentes 

(contenidas en el numeral 2.5 MARCO LEGAL del EDI). 

7.2 ADELANTO DIRECTO 

El CONTRATISTA podrá solicitar adelanto directo por el 20%, para lo cual deberá presentar 

una solicitud dentro de los 08 días calendario posteriores a la firma de contrato. La carta 

fianza por el 20% de la Propuesta Económica del Postor Ganador, tendrá las mismas 

características detalladas en el Capítulo III, numeral 7.2 de las presentes bases y de acuerdo 

al Formato 17.  

En el caso que el CONTRATISTA solicite el adelanto directo, deberá ser amortizado en cada 

valorización.  

La no presentación oportuna de la solicitud de adelanto no será causal de ampliación del 

plazo establecido para la ejecución de la Obra.  

Adicionalmente, el Contratista deberá –- presentar los siguientes documentos:  
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(1) Carta simple de Solicitud de Adelanto firmada y sellada por el Representante Legal del 

Contratista.  

(2) Factura indicando número de orden de compra y/o contrato,  

(3) Original de carta fianza por el adelanto directo, la cual deberá cumplir a satisfacción de 

AAP con lo siguiente:  

3.1   Ser emitida por una Entidad Bancaria Nacional autorizada por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFPs para realizar operaciones en el Perú. Dicha Entidad Bancaria 

deberá tener una clasificación con categoría no menor a “A” emitida por una de 

empresas clasificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la 

Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de Seguro, aprobado 

mediante Resolución SBS No. 18400-2010 o normativa vigente  

3.2   Ser emitida a favor y satisfacción de Aeropuertos Andinos del Perú S.A. y/o Banco que 

financia el Proyecto -en caso la carta fianza sea emitida por el mismo Banco que financia 

el Proyecto la misma debe ser emitida sólo a nombre de Aeropuertos Andinos del Perú 

S.A., con características de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización 

automática, sin beneficio de excusión, con obligación expresa del fiador de pagar el 

importe de la fianza hasta dentro de las 48 horas del simple requerimiento de AAP y/o 

el Banco que financia el Proyecto.  

3.3   Tener una vigencia mínima de dos (02) meses y renovable   hasta la amortización del 

100% del adelanto de darse el caso.  

3.4 Deberá hacer referencia al proceso de selección de Licitación Pública Nacional 

correspondiente a la ejecución de la obra Plan de Corrección, Mitigación y Remediación 

de Pasivos Ambientales en los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto 

Maldonado y Tacna.  

3.5   Deberá precisar que garantiza el monto del adelanto directo a favor de AAP.  

3.6    La carta fianza deberá precisar la razón social del Contratista en caso hubiese sido un 

Postor individual. De tratarse de un consorcio, la carta fianza deberá mencionar la 

denominación del consorcio y la razón social de cada uno de los consorciados.  
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La amortización del adelanto directo se realizará mediante descuentos proporcionales en 

cada una de las valorizaciones o podrá solicitar la amortización total del saldo pendiente 

en cualquier momento hasta antes de la última valorización prevista en las Bases durante 

la vigencia del Contrato de Obra.  

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la devolución del adelanto será deducida 

automáticamente de la siguiente valorización o del último pago a favor del Contratista.  

El importe de la carta fianza entregada en garantía del adelanto directo podrá ser reducida 

en forma proporcional a la amortización que el Contratista efectúe en las valorizaciones, 

siempre que se cuente con la aprobación previa de AAP. La nueva carta fianza deberá ser 

emitida por el saldo del adelanto directo pendiente de devolución, incluido el IGV.  

AAP devolverá la carta fianza entregada en garantía del adelanto directo una vez que el 

Contratista haya cumplido con amortizar el 100% del adelanto directo y se cuente con la 

aprobación previa del banco que financia el adelanto. La carta fianza no será devuelta al 

Contratista en caso exista una controversia entre AAP y el mismo, que pueda afectar la 

amortización del adelanto directo. De verificarse este supuesto, AAP retendrá la carta 

fianza y el Contratista tendrá la obligación de renovarla hasta la fecha que la controversia 

quede resuelta de manera definitiva.  

Todos los costos y gastos asociados a la obtención, mantención y prórroga de la Garantía 

de Adelanto Directo serán asumidos siempre por el Contratista. 

7.3 VALORIZACIONES Y FACTURAS 

 De la presentación y aprobación de las valorizaciones 

El Contratista elaborará valorizaciones mensuales por el total de los metrados ejecutados 

en el plazo declarado y acumulados desde el inicio de la ejecución de la Obra, y aplicará 

los precios unitarios incluidos en la Propuesta Económica, desagregando los montos 

proporcionales a los gastos generales y a la utilidad, a los que se les deberá agregar el 

IGV.  

Las valorizaciones mensuales de avance de obra serán formuladas por el Contratista en 

coordinación con la A&G y la SUPERVISION y presentadas con una anticipación no 

menor de cinco (05) días calendario a la culminación del mes. La A&G tiene la obligación 

contractual de presentar a AAP el Informe Mensual de Avance de Obra (IMAO) 
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conteniendo la Valorización del Contratista consensuado con la SUPERVISION a más 

tardar el segundo 2do día útil del mes siguiente.   

AAP retendrá el pago del cinco5% de cada monto valorizado de la Obra hasta que AAP 

obtenga la recepción final de obra por parte del concedente, cuyo plazo estimado es de 

30 a 60 días.  

Si surgieran discrepancias respecto de la valorización de avance de Obra entre el 

Contratista y la A&G, esta última deberá informar a AAP en un plazo máximo de cinco 

(05) Días calendario a efectos que AAP resuelva la discrepancia. En caso el Contratista 

no estuviera conforme con lo resuelto por AAP, podrá seguir el procedimiento de solución 

de controversias previsto en el Contrato de Obra, debiendo generar la valorización por el 

monto no controvertido, presentarla a la A&G cumpliendo el procedimiento detallado en 

los párrafos precedentes. 

La aceptación de las valorizaciones son aprobaciones preliminares, por lo que la 

aprobación final se dará con la conformidad por parte de OSITRAN del Informe de 

Culminación de Obra. 

 De la presentación de las facturas: 

Para proceder con la programación del pago de las valorizaciones aprobadas por AAP, el 

Contratista deberá presentar mediante correo electrónico al e-mail: 

contabilidad@aap.com.pe de Aeropuertos Andinos del Perú para dar su conformidad, la 

siguiente documentación:  

(1) Valorización de avance de Obra aprobada por la A&G, con los vistos 

correspondientes.  

(2) Factura o comprobante electrónico, indicando el número de la Orden de Compra y 

conformidad brindado por AAP. Asimismo, en caso de ser comprobante electrónico, 

deberá adjuntar el PDF y el XML emitido por la SUNAT.  

7.4 FORMA DE PAGO  

Todos los pagos de facturas serán efectuados por AAP bajo la modalidad de 

FACTORING a un plazo de 60 días calendarios. La entidad financiera con la cual se 

gestionará este mecanismo será Andino Capital S.A. Los costos financieros del uso de las 

líneas de FACTORING serán asumidas por el CONTRATISTA.  
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Cualquier incumplimiento o discrepancia que surja respecto de la ejecución de la Obra 

y/o del Contrato de Obra facultará a AAP a suspender el pago de cualquier factura que 

estuviese pendiente a la fecha del ejercicio de esta facultad. 

El monto retenido correspondiente al 20% del valor de obra será devuelto luego de la 

conformidad de OSITRAN al Informe de Culminación de Obra y la Recepción de Obra 

por parte del concedente. 

El CONTRATISTA tendrá 30 días calendarios a partir de la fecha de aprobación de la 

última valorización por parte de OSITRAN para presentar a la A&G el Informe de 

Culminación correspondiente, de acuerdo a la estructura contenida en el ANEXO 04 – 

ESTRUCTURA DEL “INFORME DE CULMINACIÓN DE OBRA” de la Directiva 

sobre el Procedimiento para el reconocimiento de las inversiones y las labores de 

mantenimiento correctivo en el Segundo Grupo de Aeropuertos de provincias, aprobada 

por OSITRAN mediante la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 022-2018-

CD-OSITRAN. 
 

8. MECANISMO Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El mecanismo de contratación para la ejecución de la Obra será la Licitación Pública 

Nacional (LPN) la cual se llevará de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión. 

El sistema de contratación será a Suma Alzada. 

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos administrados por AAP. 

10. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los documentos del Proceso de Selección son los siguientes: 

a. Convocatoria del Concurso 

b. Bases 

c. Consultas y Absolución de Consultas  

d. Circulares y Anexos 

e. Contrato de obra  
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f. Estudios Definitivos de Ingeniería. 

En caso de existir alguna discrepancia entre los documentos del Concurso se aplicará el 

siguiente orden de prelación: 

1. Absolución de consultas  

2. Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios que en opinión del Comité 
de Concurso sea conveniente su difusión a través de Circulares. 

3. Bases. 

4. Contrato de Obra. 

5. Estudios Definitivos de Ingeniería. 

6. Convocatoria del Concurso. 

11. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

 Queda entendido que toda aclaración, enmienda o documento complementario 

emitido por el Comité de Concurso referente al Proceso de Selección, formará parte 

de las Bases.  

 La presentación de las propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) 

implica el reconocimiento y aceptación por parte del Postor de todas las condiciones 

establecidas en las Bases, la absolución de consultas y observaciones que se  

formulen al contenido de las Bases quedando estas integradas automáticamente a las 

Bases no pudiendo ser cuestionadas ni impugnadas. 

 La aceptación de las condiciones será expresada en la Carta de Presentación de 

Propuestas según modelo (Formato Nº 01). 

 Se rechazará toda propuesta que no se ajuste a los Estudios Definitivos de Ingeniería.  

 En caso de existir alguna discrepancia entre los documentos del Proceso de 

Selección precisados en el numeral 10 del Capítulo I de las Bases de Concurso, se 

aplicará el siguiente orden de prelación: 

1. Bases incluyendo las Circulares y la absolución de consultas 

2. Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios que en opinión 

del Comité de Concurso sea conveniente su difusión a través de la página 

web de AAP: 

3. Estudios Definitivos de Ingeniería (Anexo AB I) 

4. Proyecto de Contrato de Obra (Capítulo IV) 
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5. Formatos (Capítulo V) 

6. Cronograma del Concurso 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de la Obra máximo será de 100 días calendario, siendo el plazo 

independiente para cada Aeropuerto, de acuerdo con el ítem 13 de cada Estudio Definitivo 

de Ingeniería: 

 

Aeropuerto Ciudad Plazo de ejecución 

(Días calendario) 

Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón Arequipa 90 

Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac Juliaca 15 

Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado Puerto Maldonado 15 

Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa Tacna 100 

Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte Ayacucho 45 

 

 

El plazo de ejecución de la Obra se computará a partir del día calendario siguiente a la fecha de 

entrega del terreno en cada aeropuerto.  

El plazo propuesto por los Postores para la ejecución de la Obra deberá incluir todas las 

actividades que el Postor Ganador deba realizar tales como tramites de identificación para 

ingreso del personal, equipos y vehículos al Aeropuerto, movilización de equipos y traslados 

de materiales, el Postor deberá incluir dentro de su propuesta económica todos los Costos en 

los que incurra por el Estado de Emergencia SARS COVID -19. AAP no reconocerá pago 

adicional de ninguna naturaleza.Además, los Postores deberán respetar necesariamente y de 

manera obligatoria en el Cronograma de Avance de Obra, los tiempos de los procesos 

constructivos establecidos en el Estudio Definitivo de Ingeniería. Una vez entregado el 

terreno, el Postor Ganador tendrá un plazo máximo de tres (03) Días calendario para entregar 

a la A&G el cronograma actualizado de Obra.  

Este cronograma actualizado deberá ser revisado y aprobado por la A&G. En caso se 

compruebe que existen incongruencias o indefiniciones, la A&G podrá solicitar información 

justificativa adicional o corrección del cronograma en un plazo máximo de dos (02) Días 

calendario.  
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13. DEL COMITÉ DE CONCURSO 

El comité de Concurso estará integrado por mínimo 3 (tres) personas, incluyendo un 

representante del MTC y las personas designadas por AAP. Los actos del Concurso serán 

públicos, contándose con la presencia de un Notario Público de Lima, el Concurso será 

presidido y llevado a cabo por cualquiera de los miembros del Comité del Concurso. 

El Comité del Concurso, es el responsable de la elaboración y aprobación de las Bases, la 

conducción del Concurso, la calificación de los Postores, la absolución de consultas, la 

evaluación de las Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas que se presenten y la 

adjudicación de la Buena Pro al Postor Ganador.  

Además, el Comité del Concurso podrá efectuar aclaraciones, precisiones, interpretaciones 

y/o modificaciones debidamente sustentadas a las Bases durante el proceso, las mismas que 

se pondrán en conocimiento de los Postores mediante las Circulares.  

El Comité del Concurso se reserva el derecho de suspender el Concurso temporalmente, 

extender los plazos establecidos en el Cronograma del Concurso y cancelarlo. La decisión de 

suspensión, extensión o cancelación será comunicada mediante Circular. 

Para efectos de la evaluación de las Propuestas Técnicas, el Comité del Concurso, si lo 

considera necesario podrá: 

i. Solicitar la subsanación o corrección de algún error material o formal de los 

documentos presentados siempre que no alteren el contenido esencial de la Propuesta  

Técnica. 

ii. Solicitar la presentación de los documentos que debieron ser adjuntados a los 

formatos de la Propuesta Técnica. De verificarse este supuesto, los documentos que 

se presenten (con motivo del requerimiento formulado por el Comité del Concurso) 

deberán acreditar haber sido emitidos en fecha anterior a la presentación de la 

Propuesta Técnica y tendrán que cumplir con los requisitos establecidos en las Bases. 

iii. Pedir información y/o documentación complementaria que considere necesaria para 

el entendimiento de la Propuesta Técnica. 

iv. Convocar la participación de especialistas en la materia. 

De verificarse alguno de los supuestos descritos anteriormente, el Comité del Concurso 

comunicará por escrito (vía correo electrónico o carta) su solicitud al Postor, otorgándole el 

plazo que estime conveniente a fin de que el Postor cumpla con el requerimiento. 

Transcurrido el plazo otorgado por el Comité del Concurso, si el Postor no cumpliese el 
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requerimiento, el Comité del Concurso procederá a rechazar la Propuesta Técnica y, en 

consecuencia, el Postor quedará descalificado. La Propuesta Técnica rechazada será devuelta 

conjuntamente a la Propuesta Económica (sobre N°2) sin que esta sea abierta. 

En el caso de la evaluación de las Propuestas Económicas, el Comité del Concurso, podrá 

solicitar la subsanación de los errores materiales o formales distintos a los que contienen los 

precios unitarios del presupuesto o la oferta económica total para la Ejecución de Obra. La 

falta de firma del Representante Legal del Postor en los documentos que conforman la 

Propuesta Económica, no podrá ser materia de subsanación. 

En ningún caso los miembros del Comité del Concurso o sus asesores, AAP, sus accionistas, 

directores, funcionarios, asumirán responsabilidad alguna frente a los participantes, Postores 

y/o terceros, como consecuencia de las decisiones adoptadas en el Proceso de Selección, y, 

por consiguiente, no existirá ninguna obligación de reembolso o indemnización a favor de 

los participantes, Postores y/o terceros. 

Las decisiones del Comité son inapelables, no procediendo ningún recurso administrativo. 

 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS A SER EVALUADOS EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

Los Requisitos Técnicos Mínimos a ser evaluados en el presente Concurso son: 

1. REQUISITOS PARA SER POSTOR 

Podrán ser Postores: 

a. Las personas jurídicas nacionales con un mínimo de cinco (05) años de constituidas en 

el Perú, para lo cual deberán presentar copia simple de la vigencia de persona jurídica 

emitida por la SUNARP con una antigüedad no mayor a 30 Días calendario a la fecha 

de presentación de la Propuesta Técnica. 

b. Las personas jurídicas extranjeras con un mínimo de diez (10) años de constituidas en 

su país de origen y que además tengan una sucursal en el Perú con un mínimo de cinco 

(05) años de funcionamiento en el país, para lo cual deberán presentar documento 
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apostillado que acredite su fecha de constitución en su país de origen emitido por la 

autoridad competente en dicho país y además deberán presentar copia literal emitida por 

la SUNARP, con una antigüedad no mayor a 30 Días calendario a la fecha de 

presentación de la Propuesta Técnica, de la partida registral correspondiente a la 

sucursal. 

c. Las personas jurídicas extranjeras que no tengan una sucursal en el Perú con un mínimo 

de cinco (05) años de funcionamiento, pero que sí cumplan con el requisito de tener 

como mínimo diez (10) años de constituidas en su país de origen, podrán ser Postores a 

través de un consorcio con una persona jurídica nacional que tenga como mínimo diez 

(10) años de constituida en el Perú. Para estos efectos deberán presentar una promesa de 

consorcio suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas que cuenten 

con facultades suficientes para celebrar el contrato de consorcio, según formato adjunto 

en las Bases (Formato N° 04).  

d. Podrán participar en el Concurso de manera individual o consorciada entre sí las 

personas detalladas en los literales a) y b) de este numeral. En este caso deberán presentar  

una promesa de consorcio suscrita por los representantes legales de cada una de las 

empresas que cuenten con facultades suficientes para celebrar el contrato de consorcio, 

según formato adjunto en las Bases (Formato N° 04).  

Para el caso de un consorcio, cada uno de sus integrantes deberá presentar la 

documentación indicada en los literales a) y b) precedentes según se trate de una persona 

jurídica nacional o persona jurídica extranjera. En este último caso, de no contar con 

sucursal en el país no será necesario presentar la copia literal de la sucursal. 

 

2.  CONDICIONES APLICABLES A LOS CONSORCIOS 

En caso el Postor sea un consorcio deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a. Estar conformado por no más de dos (2) integrantes y ninguno de ellos podrá tener menos 

de 40% de participación. Bajo ningún supuesto, se aceptará la participación en el 

Concurso de consorcios integrados por más de dos (2) integrantes. 

b. Los integrantes del consorcio no podrán modificar su composición sin el consentimiento 

previo y por escrito de AAP. 

c. Los integrantes del consorcio responderán solidariamente frente a AAP por todas las 

obligaciones derivadas de las Bases, Circulares, Estudio Definitivo de Ingeniería, 
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Contrato de Obra y cualquier otro documento derivado del Concurso, con independencia 

del porcentaje de participación que establezcan en el contrato de consorcio 

d. Deberán designar a una persona natural como representante legal o apoderado común 

con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 

deriven de las Bases, el Concurso y del Contrato de Obra hasta la culminación final de 

la Obra, incluyendo de modo expreso la facultad de suscribir el mencionado contrato. El 

representante legal del consorcio designado en el Formato N° 04 deberá ser incluido 

como tal en el contrato de consorcio que presente el Postor Ganador. 

e. Queda claramente entendido que la terminación del Contrato de Obra no extingue la 

responsabilidad civil individual ni la responsabilidad colectiva solidaria de todos los 

integrantes del consorcio. 

f. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 

conformar más de un consorcio. 

g. El contrato de consorcio deberá mantenerse vigente hasta cuando OSITRAN reconozca 

a APP el íntegro de la inversión realizada con motivo de la ejecución de la Obra. 

h. Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá contar con inscripción vigente en 

el Registro de Proveedores de AAP. 

i. El contrato de consorcio deberá indicar las condiciones de facturación 

3. IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR 

Están impedidas de ser Postores, las personas jurídicas nacionales o extranjeras o las 

sucursales en el Perú que se encuentren incursos en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Que tengan o hayan tenido incumplimientos con el Estado Peruano y/o estén 

inhabilitados para contratar con el Estado Peruano y/o se encuentren incluidas en el 

Registro de Proveedores inhabilitados del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE) y/o alguna otra Autoridad Gubernamental. 

b. Que se encuentren incluidos en Registro de proveedores inhabilitados de AAP. 

c. Que tengan o hayan sido accionistas, directores, representantes o funcionarios, 

representantes, directores o accionistas de AAP, OSITRAN o del MTC o que la renuncia 

del mismo sea menor a un año.  

d. Que estén declaradas en quiebra o sujetas a un procedimiento concursal ante INDECOPI 

o la normativa aplicable en su país de origen. 
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e. Que tenga una calificación distinta a la calificación de "Normal" en alguna central de 

riesgo.  

f. Que hayan incumplido alguna disposición dada por AAP y/o hayan tenido y/o tengan 

alguna controversia, diferencia o reclamación frente a AAP pendiente de resolución de 

manera definitiva. 

g. Que tengan demandas o reclamos vigentes de parte de o contra AAP, por 

incumplimientos de contratos.  

h. Hayan efectuado acuerdos y/o concertaciones con funcionarios de AAP o del MTC, o 

con terceros respecto al monto a ofertar en la Propuesta Económica. 

i. Hayan efectuado concertaciones y/o acuerdos que restrinjan o interfieran la libre 

competencia del Concurso. 

j. Que, el Postor, los socios y/o representantes legales del Postor o que los representantes 

legales y/o socios de los integrantes del consorcio que se presenta como Postor: (i) hayan 

sido condenados, en el país o en el extranjero, mediante sentencia firme, consentida o 

ejecutoriada, por delitos de corrupción de funcionarios públicos (nacionales o 

extranjeros), colusión, tráfico de influencias o delitos equivalentes en caso estos hayan 

sido cometidos en el extranjero; o (ii) hayan reconocido o admitido, directamente o a 

través de sus representantes legales, la comisión de los delitos antes mencionados ante 

autoridad nacional o extranjera competente. Este impedimento se mantiene vigente por 

el plazo de la condena o, en el caso de admisión o reconocimiento de la comisión del 

delito, por el plazo máximo de ocho (8) años. 

k. Que se haya acordado su disolución y culminación al amparo de lo dispuesto en la Ley 

General de Sociedades o la normativa aplicable en su país de origen. 

l. Que el domicilio fiscal del Postor tenga la condición de No Habido ante SUNAT en el 

caso de empresas nacionales o ante la entidad equivalente, en el caso de empresas 

extranjeras. 

e. No contar con inscripción vigente en el Registro de Proveedores de AAP. 

4. EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 Experiencia general en Ejecución de Obra  

a. Los Postores individuales deberán acreditar haber ejecutado obras en proyectos de 

infraestructura aeroportuaria y/o puertos y/o infraestructura vial y/o minería, por un 

monto igual o mayor a 1.5 veces el valor máximo referencial del Concurso en los últimos 
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diez (10) años, para lo cual deberán presentar el Formato N° 7 y la documentación 

requerida en dicho formato.  

b. En caso de que el Postor sea un consorcio, cada uno de los consorciados deberá acreditar 

haber ejecutado obras en proyectos de infraestructura aeroportuaria y/o puertos y/o 

infraestructura vial y/o minería, por un monto igual o mayor a 2 veces del valor máximo 

referencial del Concurso en los últimos diez (10) años, para lo cual deberán presentar el 

Formato N° 7 y la documentación requerida en dicho formato.  

c. En caso de que se presenten sucursales, de manera individual o consorciada, y tomen 

como parte de su experiencia la experiencia de la matriz en obras en general, o ejecución 

de corrección y/o mitigación y/o remediación de pasivos ambientales y otras obras civiles, 

esta deberá ser debidamente acreditada. 

d. En caso de empresas extranjeras o filiales, en cualquiera de los tres supuestos anteriores 

previstos en este numeral, los Postores deberán acreditar como parte de su experiencia 

general, haber realizado al menos una obra o ejecución en el Perú equivalente a (01) vez 

el Monto Máximo Referencial del Concurso. 

e. Podrán sustentar sus obras en general con las obras específicas sustentadas. La 

experiencia específica podrá servir como experiencia general. 

f. Podrán sustentar sus obras efectuadas como subcontratistas. 

 

 Experiencia Específica en obras 

Acreditar como mínimo haber desarrollado en los últimos cinco (5) años lo siguiente:  

a. Haber ejecutado obras de corrección y/o mitigación y/o remediación de pasivos 

ambientales en proyectos de infraestructura aeroportuaria y/o puertos y/o 

infraestructura vial y/o minería, por un monto igual o mayor al valor máximo 

referencial del Concurso. El Postor deberá cumplir con declarar esta experiencia 

en el Formato N° 08.  

b. En caso que el postor considere acreditar su experiencia indicando haber 

ejecutado parte de una obra; es decir ,que del total del presupuesto ejecuto las 

partidas concernientes a la componente de Medio Ambiente, deberá sustentar su 

experiencia adjuntado el Presupuesto de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, 

y Acta de Recepción de la Obra u otro documento que acredite la culminación y 

aceptación de la misma por parte de la Entidad contratante ,estando estos 
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documentos debidamente suscritos ;así mismo, deberá adjuntar el Presupuesto y  

Cronograma  ( Diagrama Gantt) de las Partidas ejecutadas de la componente de 

Medio Ambiente con la finalidad de poder cuantificar el Monto Ejecutado y el 

Tiempo de Ejecución. 

c. Acreditar que la suma de los importes detallados en el Formato N° 08 sea como 

mínimo el equivalente a (01) vez el Valor Máximo referencial establecido para 

el presente proceso de selección. 

d. Los Postores extranjeros o filiales, deberán acreditar como parte de su 

experiencia específica, haber realizado al menos una obra o ejecución en el Perú 

equivalente a (01) vez el Valor Máximo Referencial de la Licitación. 

e. Considerando los ítems anteriores, en caso de consorcios se podrán sumar las 

experiencias de las consorciadas.  

Se considerará el plazo de obra indicado en el contrato. Para efectos del cómputo de experiencia 

específica en obras o ejecución de corrección y/o mitigación y/o remediación de pasivos 

ambientales: La experiencia del Postor podrá ser considerada como parte de la experiencia general 

en ejecución de obras. En ese caso, no será necesario presentar la documentación dos veces, pero 

se deberá precisar correctamente los folios del contrato presentado en la experiencia general. En 

caso de consorcios se podrán sumar las experiencias de las empresas. 

Tanto la experiencia general y específica se acreditarán mediante contratos u órdenes de ejecución 

o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

para lo cual se validará la presentación de facturas donde se indique que el pago es por el 

desarrollo del proyecto. En cada caso se deberá adjuntar la conformidad por la prestación 

efectuada. 

En caso, los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de una 

sola ejecución, se deberá acreditar que corresponden a dicha ejecución; de lo contrario, se asumirá 

que los comprobantes acreditan ejecución independiente, en cuyo caso solo se considerará, para 

la evaluación y calificación, las diez (10) primeras ejecuciones indicadas en el Formato N°7 

referido a la Experiencia del Postor. 

En el caso de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que 

haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o de los respectivos comprobantes de pago. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa 

formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 

computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Formato N°7 referido a la 

Experiencia del Postor. 

5. EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

 

Equipo mínimo profesional - Obra en Aeropuerto de Tacna y Arequipa 

Item. Cargo Título profesional Experiencia mínima 
Actividades y/o 

funciones a realizar 

D
ed

ic
/n

. 

1 
Ingeniero 
Residente 
de Obra  

 Ing. Civil o 
equivalente en el 

extranjero 

Profesional requerido según 
Requisitos Técnicos 
Mínimos, a ser evaluados, 
según Formato N° 09. 
Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 5 años, 
contados a partir de la 
colegiación. 
Con conocimiento de 
procedimientos de gestión 
como Ingeniero Residente o 
Supervisor de Obra.   
Experiencia como residente 
o supervisor de por lo 
menos tres (03) obras de 
corrección y/o mitigación 
y/o remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería. 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar las 
actividades a las cuales 
se encuentra obligado el 
Contratista  
Preparar y dirigir las 
reuniones técnicas de 
coordinación con AAP, 
OSITRAN, DGAC y 
otras partes 
involucradas en el 
Proyecto, elaborar los 
informes y 
correspondencia que 
sea necesarias para el 
desarrollo de la 
ejecución de la obra y 
exponer los resultados 
de los avances de obra. 

TC 

2 

Ingeniero 
Asistente 

de 
Residente 

Ing. Civil  o 
equivalente en el 

extranjero 

 
Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 3 años, 
contados a partir de la 
colegiación. 

Apoyar en las labores 
que le asigne su jefe 
inmediato 
Asistir en labores de 
ejecución de obra en 
campo. Supervisar el 

TC 
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Experiencia profesional no 
menor de dos (02) obras de 
corrección y/o mitigación 
y/o remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería. 

cumplimiento de 
estándares en calidad, 
seguridad, cuidado del 
medio ambiente y salud 
ocupacional. Contribuir 
en maximizar la 
rentabilidad de la obra 
con el fin de lograr los 
mejores resultados 
técnicos y económicos 
Lograr que los recursos 
técnicos y económicos 
necesarios para la obra, 
estén disponibles 
oportunamente 
 
 

3 
Ingeniero 

de 
Seguridad  

Ing. Civil o Ing. 
Industrial o o Ing. 

Minas/Metalurgico/
Ambiental/Forestal/

Forestal y 
Ambiental/Ambient

al y recursos 
Naturales/Ambienta

l y Sanitario o 
equivalente en el 

extranjero 

Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 3 años, 
contados a partir de la 
colegiación. 
Experiencia profesional  
como 
Ingeniero/Supervisor/Jefe 
/Gerente/Superintendente   
de    
"SSO/SSI/SSOMA/Segurid
ad/Seguridad y Medio 
Ambiente/Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente/ HSE 
y/o todas las 
denominaciones que 
indiquen seguridad y/o 
medio ambiente y/o salud 
no menor de dos (02) obras 
en general (se deberá 
acreditar componente 
ambiental) o de corrección 
y/o mitigación y/o 
remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería. Deberá acreditar 
especialidad o estudios de 
seguridad 

Monitorear y realizar el 
seguimiento de todos 
los procedimientos de 
seguridad, inspecciones 
y protocolos de acuerdo 
con la normativa 
vigente, presentando 
informes periódicos.   
Elaborar el Plan de 
Seguridad Operacional 
durante la ejecución de 
la Obra. 
 

TC 
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4 
Especialist

a 
Ambiental  

Ing. Ambiental u 
otras profesiones en 

la especialidad 
ambiental o 

equivalente en el 
extranjero. 

Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 3 años 
contados a partir de la 
colegiación.  
Experiencia profesional no 
menor de dos (02) obras de 
corrección y/o mitigación 
y/o remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería. 
 

Verifica y garantiza la 
correcta disposición de 
residuos, de acuerdo 
con lo establecido en el 
EDI. 
Establecer métodos de 
control y vigilancia de 
la contaminación como 
sistemas de monitoreo, 
con la finalidad de 
minimizar emisiones y 
residuos, elaborando 
informes periódicos 

TC 

5 
Prevencion

ista de 
seguridad 

Ing. Civil o Ing. 
Industrial o Ing. 

Industrial/Civil/Min
as/Metalúrgico/Am
biental/Forestal/For

estal y 
Ambiental/Ambient

al y recursos 
Naturales/Ambienta

l y Sanitario 

Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 2 años, 
contados a partir de la 
colegiación. 
Experiencia profesional 
específica como  
ingeniero/Supervisor/Jefe 
/Gerente/Superintendente   
de    SSO / SSI / SSOMA/ 
Seguridad / Seguridad y 
Medio Ambiente/Seguridad 
Salud y Medio Ambiente/ 
HSE y/o todas las 
denominaciones que 
indiquen seguridad y/o 
medio ambiente y/o salud  
no menor de dos (02) obras 
en general y/o  de 
corrección y/o mitigación 
y/o remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería.  Deberá acreditar  
estudios especializados/ 
diplomado de SSOMA 

Monitorear y realizar el 
seguimiento de todos 
los procedimientos de 
seguridad, inspecciones 
y protocolos de acuerdo 
con la normativa 
vigente presentando 
informes periódicos.   
 

TC 
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Equipo mínimo profesional - Obra en Aeropuerto de Puerto Maldonado, Ayacucho y Juliaca 

Item. Cargo 
Título 

profesional 
Experiencia mínima 

Actividades y/o 
funciones a realizar 

D
ed

ic
/n

. 

1 
Ingeniero 

Residente de 
Obra  

  Ing. Civil o 
equivalente en 
el extranjero 

Profesional requerido según 
Requisitos Técnicos 
Mínimos, a ser evaluados, 
según Formato N° 09. 
Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 5 años, 
contados a partir de la 
colegiación. 
Con conocimiento de 
procedimientos de gestión 
como Ingeniero Residente o 
supervisor de obra  
Experiencia como residente 
o supervisor de por lo 
menos dos (03) obras de 
corrección y/o mitigación 
y/o remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería. 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar las 
actividades a las cuales 
se encuentra obligado el 
Contratista  
Preparar y dirigir las 
reuniones técnicas de 
coordinación con AAP, 
OSITRAN, DGAC y 
otras partes 
involucradas en el 
Proyecto, elaborar los 
informes y 
correspondencia que 
sea necesarias para el 
desarrollo de la 
ejecución de la obra y 
exponer los resultados 
de los avances de obra. 

TC 

2 
Especialista 
Ambiental  

Ing. ambiental 
u otras 

profesiones en 
la especialidad 

ambiental o 
equivalente en 

el país 
extranjero. 

Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 3 años 
contados a partir de la 
colegiación.  
Experiencia profesional 
específica no menor de dos 
(02) obras de corrección y/o 
mitigación y/o remediación 
de pasivos ambientales o 
afines en proyectos de 
aeropuertos, puertos, 
infraestructura vial o 
minería 
 
 

Verifica y garantiza la 
correcta disposición de 
residuos, ya que no todo 
puede ir al relleno 
sanitario, de acuerdo 
con lo establecido en el 
EDI. 
Establecer métodos de 
control y vigilancia de 
la contaminación como 
sistemas de monitoreo, 
con la finalidad de 
minimizar emisiones y 
residuos, elaborando 
informes periódicos 

TC 
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Los requisitos técnicos mínimos requeridos del personal se acreditarán, de la siguiente 

forma: 

Profesión: Título Profesional y/o diploma de colegiatura (copia simple) del capítulo 

correspondiente. A la firma del contrato, el postor que obtenga la Buena Pro deberá presentar en 

original y vigente la Constancia de estar Habilitado en el ejercicio profesional en el capítulo 

correspondiente del Colegio al que pertenece. En caso de profesionales extranjeros no será 

obligatorio presentar la colegiatura correspondiente en la etapa de evaluación de propuestas; sin 

embargo, a la firma del contrato, será necesaria la presentación de la constancia de haber iniciado 

el trámite de colegiatura del personal extranjero ante SUNEDU, dicho documento será el sustento 

hasta conseguir la incorporación temporal del colegio respectivo que como máximo deberá ser de 

45 días calendario desde la fecha que se inició el trámite. (Registro Temporal)    

 

 

 

3 
Prevencionista 
de seguridad 

Ing. Civil o 
Ing. Industrial 

o Ing. 
Industrial/Civil
/Minas/Metalúr
gico/Ambiental
/Forestal/Forest

al y 
Ambiental/Am

biental y 
recursos 

Naturales/Amb
iental y 

Sanitario 

Titulado y Colegiado, con 
experiencia profesional 
igual o superior a 2 años, 
contados a partir de la 
colegiación. 
Experiencia profesional 
específica como  
ingeniero/Supervisor/Jefe 
/Gerente/Superintendente   
de    SSO / SSI / SSOMA/ 
Seguridad / Seguridad y 
Medio Ambiente/Seguridad 
Salud y Medio Ambiente/ 
HSE y/o todas las 
denominaciones que 
indiquen seguridad y/o 
medio ambiente y/o salud  
no menor de dos (02) obras 
en general y/o  de 
corrección y/o mitigación 
y/o remediación de pasivos 
ambientales o afines en 
proyectos de aeropuertos, 
puertos, infraestructura vial 
o minería.  Deberá acreditar  
estudios especializados/ 
diplomado de SSOMA 

Monitorear y realizar el 
seguimiento de todos 
los procedimientos de 
seguridad, inspecciones 
y protocolos de acuerdo 
con la normativa 
vigente presentados 
informes periódicos.   
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CAPÍTULO III 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

  ETAPA FECHA / MEDIO 

1 Publicación de Convocatoria 

Primera Convocatoria: 18 de agosto de 2021 
Segunda Convocatoria: 25 de agosto de 2021 

Medio: Diario El Peruano, otro diario de circulación 
nacional y pagina web de AAP:  

http://www.aap.com.pe/convocatorias 

2 
Emisión y Publicación de las 

Bases 

Desde el 18 de agosto de 2021 
Medio: a través página web 

 http://www.aap.com.pe/convocatorias 

3 Registro de Participantes 
Del 19 de agosto de 2021 al 15 de setiembre de 2021 

Medio: a través página web 
http://www.aap.com.pe/convocatorias 

4 Formulación de consultas 
Del 01 al 17 de setiembre de 2021 

Medio: a través del correo electrónico  
contrataciones@aap.com.pe  

5 Absolución de consultas 
El 24 de setiembre 2021 

Medio: a través página web  
http://www.aap.com.pe/convocatorias 

6 
Presentación de Propuestas 
(Sobre N° 1 y Sobre N° 2) y 

Apertura de Sobre N° 1 

El 30 de setiembre de 2021 
Lugar: Av. Mariscal Jose de la Mar N°1263 Oficina 601 -  

Miraflores   

                                      Hora: 10:00 am  
 

7 
Evaluación de Propuestas 

Técnicas (Sobre N° 1) 
Del 01 al 15 de octubre de  2021  

8 

Apertura de Sobre N° 2, 
evaluación de propuestas 

económicas y otorgamiento 
de la Buena Pro 

El 18 de octubre de 2021 
Lugar: Av. Mariscal Jose de la Mar N°1263 Oficina 601 -  

Miraflores   

                                     Hora: 10:00 am 

Los resultados se publicarán a través página web 
http://www.aap.com.pe/convocatorias 
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El Comité de Concurso podrá – a su criterio – modificar las fechas, el lugar y/o la hora establecida 

para cada etapa del Cronograma del Proceso de Selección. El Comité de Concurso comunicará 

dichos cambios a los Postores mediante Circulares que se publicarán en la página web de AAP, 

http://www.aap.com.pe/convocatorias 

2. CONVOCATORIA 

Se llevará a cabo mediante la publicación en el diario oficial El Peruano, otro diario de 

circulación nacional y pagina web de AAP: http://www.aap.com.pe/convocatorias en las 

fechas indicadas en el Cronograma del Proceso de Selección. 

3. EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE CONCURSO 

Las Bases serán publicadas en la página web de AAP, en la ruta indicada en el Cronograma 

del Proceso de Selección. 

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Los interesados en participar en el Concurso deberán previamente inscribirse en el “Registro 

de Proveedores” de AAP y luego en el “Registro de Participantes” que se abrirá para el 

presente proceso de selección: 

 Inscripción en el “Registro de Proveedores” de AAP: 

Para registrarse como proveedores de AAP deberán realizar los siguientes pasos: 

(1) Descargar el Formato “Registro de Proveedores de AAP” que se ubica en la siguiente 

ruta de la página web de AAP: Web http://aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias  

(2) Llenar la información solicitada en cada uno de los campos del formato “Registro de 

Proveedores”, así mismo adjuntar documento de Identificación Fiscal 

(3) Una vez completada la información, enviar el formato “Registro de Proveedores” a 

dirección electrónica: contrataciones@aap.com.pe 

(4) Este envío constituye la inscripción en el Registro de Proveedores de AAP. 

(5) AAP revisará la información del interesado y comunicará su conformidad vía correo 

electrónico 
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(6) No será aceptado el registro de los interesados que se presenten -ya sea de manera 

individual o consorciada- y que se encuentren incursos en alguno de los supuestos de 

impedimentos para ser Postor. 

En caso el Postor fuera un consorcio, al menos uno de los consorciados deberá estar inscrito 

en el Registro de Proveedores de AAP 

 Inscripción en el “Registro de Participantes” del proceso de Selección: 

(1) Una vez que el Postor interesado se registre como proveedor de AAP, deberá enviar una 

carta de solicitud de inscripción en el Registro de Participantes, hasta la fecha máxima 

prevista en el Cronograma del Proceso de Selección, dirigida al Comité de Concurso 

(Formato A), manifestando su interés de participar en el presente proceso de selección. 

La carta deberá ser enviada por medio digital al correo contrataciones@aap.com.pe, la 

cual deberá estar sellada y firmada por el Representante Legal del Postor. 

(2) Los datos consignados en la carta de solicitud de inscripción en el Registro de 

Participantes deberán mantenerse activos durante todo el proceso de selección debido a 

que serán los únicos datos válidos para efectos de cualquier comunicación durante el 

Concurso. 

(3) La evaluación de las propuestas estará sujeta a la verificación de la inscripción del Postor 

en el Registro de Proveedores de AAP y en el Registro de Participantes del presente 

proceso de selección. 

(4) AAP confirmará la relación de los participantes debidamente registrados, al día siguiente 

del cierre de inscripción, según Cronograma, mediante Circular publicada en la Web. 

5.  VISITA AL AEROPUERTO  

Los postores podrán realizar una visita al aeropuerto previa coordinación con la Gerencia de 

Mantenimiento e Inversiones de AAP. Para ello deberán enviar una carta dirigida al Comité 

de Concurso a la dirección electrónica: contrataciones@aap.com.pe con una anticipación 

mínima de 05 días calendarios a la fecha de visita indicando dicha fecha estimada incluyendo 

adicionalmente los datos (nombre completo, DNI o carnet de extranjería o número de 

pasaporte) de las personas que realizarán dicha visita. 

El plazo máximo de visitas será como máximo hasta una semana antes de la fecha de 

presentación de las propuestas Técnicas y Económicas. 
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6. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las consultas y observaciones se presentarán únicamente por correo electrónico, a la 

dirección electrónica: contrataciones@aap.com.pe, según formato de formulación y 

absolución de consultas (Formato B), el cual deberá ser enviado en formato pdf, firmado y 

sellado por el Representante Legal del Postor y en formato EXCEL editable, hasta la fecha y 

hora indicada según Cronograma de Proceso de Selección. 

En caso el Postor decida no formular consultas u observaciones respecto de los Estudios 

Definitivos de Ingeniería, botaderos, vías de acceso, recursos disponibles alternativos no 

faculta al Postor a alegar desconocimiento respecto de las condiciones existentes que pueda 

influir en la elaboración de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica y/o en la ejecución 

de la Obra. 

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente 

o no sean enviadas mediante formato indicado o que sean formuladas por quienes no se 

encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de AAP ni en el Registro de Participantes 

del Proceso de Selección. 

7. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

El Comité de Concurso tiene la facultad de disponer cualquier aclaración, precisión y/o 

modificación a las Bases que considere apropiadas a efectos de poder dar respuesta a las 

consultas formuladas. 

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se 

considerarán como parte integrante de estas y del Contrato de Obra. 

Los Postores deberán revisar exhaustivamente en gabinete los Estudios Definitivos de 

Ingeniería que forman parte de las presentes Bases. 

Sin embargo, durante la ejecución de la Obra, AAP se reserva el derecho de aprobar cualquier 

presupuesto adicional, siendo su ejecución obligatoria y de entera responsabilidad del Postor 

al que se le adjudique la buena Pro. 

Una vez absueltas todas las consultas, o si las mismas no se han presentado, las Bases 

quedarán integradas automáticamente como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas 

en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna. 
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Las respuestas a las consultas, aclaraciones, subsanaciones y modificaciones serán puestas en 

conocimiento de todos los Postores mediante Circular que será publicada en la página web de 

AAP, http://www.aap.com.pe/convocatorias. 

Las decisiones del Comité de Concurso son definitivas e inimpugnables. En este sentido, 

cualquier reclamo, controversia o cuestionamiento formulado por algún Postor será 

desestimada por el Comité de Concurso toda vez que éste es autónomo en sus decisiones y 

está facultado para, en su calidad de conductor del Proceso de Selección, interpretar las Bases, 

aclararlas, corregirlas y/o modificarlas en lo que considere pertinente. 

En ningún caso, AAP, sus accionistas, directores, funcionarios, el MTC, miembros del 

Comité de Concurso o sus asesores asumirán responsabilidad alguna como consecuencia 

directa o indirecta de cualquier decisión que adopte el Comité de Concurso. 

8. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La participación en el proceso de selección obliga a un total sometimiento de los Postores a 

los alcances de las Bases. 

Todos los documentos y formatos que formen parte de las propuestas de los Postores se 

presentarán en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción certificada por 

un traductor oficial peruano o del extranjero, salvo el caso de información técnica 

complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser 

presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de 

dichos documentos. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero (Sobre N° 

1) contendrá la Propuesta Técnica (original y copia) y el segundo (Sobre N°2) contendrá la 

Propuesta Económica (original y copia). Cada uno de los sobres deberá estar firmado y sellado 

por el Representante Legal del Postor y/o Representante Común de ser el caso. Las propuestas 

se presentarán en papel blanco, sin membrete alguno, tamaño A4, de 75 u 80 gramos y podrán 

ser redactadas de forma manual (con letra imprenta) o por medios mecánicos o electrónicos. 

Los Representantes de los Postores deberán cumplir con visar y sellar cada una de las páginas 

de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica. Además, cada una de las páginas con 

contenido deberá estar foliada de manera correlativa, empezando por el número uno que 

corresponde al índice. Las propuestas deberán contar con separadores con pestañas, que 
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permitan identificar cada una de las partes que conforman la propuesta. Los separadores no 

deberán ser foliados. 

En cada uno de los sobres (Sobre N°1 y Sobre N°2) se deberá incluir uno o más archivos 

digitales como discos CD, USB o DVD con todos los documentos que conforman la 

Propuesta Técnica y Económica, debidamente ordenados en formato editable y escaneada en 

formato pdf que contenga el visto y sello del Representante Legal del Postor en cada página, 

así como el número de folio correspondiente. 

Los documentos presentados serán ejemplares legibles (las copias ilegibles se considerarán 

como no presentadas), y no requerirán ser autenticadas, ni legalizadas por Notario Público, 

ya que tienen carácter de Declaración Jurada, excepto las que las Bases indiquen que sean 

legalizadas. Cualquier omisión en el cumplimiento de las presentes indicaciones, podrá ser 

motivo de descalificación del Postor. 

Los Postores presentarán sus propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) ante el 

Comité de Concurso por medio de su Representante Legal del Postor o Representante del 

Postor para el Concurso. Para poder participar en los actos públicos del Concurso, dichos 

representantes deberán contar con: DNI o carnet de extranjería, en cualquier de los casos estos 

deberán estar vigentes o pasaporte con visa de negocio, de ser el caso. 

 Identificación de propuestas 

Los sobres deberán ser rotulados de la siguiente manera:  

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. ORIGINAL/COPIA 
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Señores: 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 

Av. Mariscal Jose de la Mar N°1263 Oficina 601 distrito de Miraflores  

Atte: Comité de Concurso 

              LPN N° 001-AAP-2021 – SEGUNDA CONVOCATORIA 

EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA CORRECIÓN MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE 

PASIVOS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO, TACNA Y AYACUCHO  

SOBRE No 1: PROPUESTA TÉCNICA 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR  

ORIGINAL/ COPIA 

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR 

 

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. ORIGINAL/COPIA 

Señores: 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 
Av. Mariscal Jose de la Mar N°1263 Oficina 601 distrito de Miraflores  
Atte: Comité de Concurso 
              LPN N° 001-AAP-2021 – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA CORRECIÓN MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE 

PASIVOS AMBIENTALES: DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO, TACNA Y AYACUCHO  

SOBRE No 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR  

ORIGINAL/ COPIA 

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR 

 

 Contenido de la Propuesta Técnica – Sobre N° 1: 

La Propuesta Técnica deberá ser presentada en formato impreso en un (1) original y una (1) 

copia física, más un (1) CD, USB o DVD conteniendo los archivos ordenados en formatos 

digitales y en formatos editables. 
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En el Sobre N°1 el Postor deberá incluir todos los documentos que se indican a continuación, 

dispuestos y ordenados en la secuencia indicada líneas abajo, delimitados con separadores 

para una clara identificación. 

La omisión de alguno de los documentos hará que la Propuesta Técnica sea rechazada y, en 

consecuencia, el Postor quede descalificado. 

a. Índice, deberá contener todas las partes identificadas, según folio, que conforma la 

Propuesta Técnica. 

b. Carta de Solicitud de inscripción en Registro de Participantes según Formato A. 

c. Carta de Presentación de la propuesta, según Formato N° 01 

d. Declaración jurada de Identificación del Postor, según Formato N° 02, consignando los 

datos solicitados. Adjunto a este formato, el Postor deberá cumplir con presentar la 

siguiente documentación: 

d.1 Copia literal completa de la Partida Electrónica o Ficha Registral con una 

antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de 

la Propuesta Técnica. 

d.2 Original de vigencia de poder del Representante Legal del Postor con una 

antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de 

la Propuesta Técnica. 

d.3 Copia simple del documento de identidad vigente del Representante Legal del 

Postor (DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte con Visa de Negocio o Pasaporte 

con Permiso Especial para Firma Contrato). 

d.4 Copia simple de Registro Único de Contribuyente del Postor emitido por la 

SUNAT o equivalente extranjero conforme a su documento de identificación 

fiscal. 

d.5 Relación de accionistas o participaciones de la sociedad. En el caso de las 

sociedades anónimas es el libro de matrículas, en el caso sociedad comercial 

deberá ser el documento que contenga dicha relación. 

e. Declaración jurada simple del Postor según Formato N° 03. En caso de consorcios, cada 

consorciado deberá presentar el mencionado Formato.  

f. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso según Formato N° 04. 
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g. Declaración jurada de plazo de ejecución de Obra, según Formato N° 05. El postor deberá 

tener en cuenta que el plazo máximo de ejecución es de 100 días calendario y que dentro 

de este plazo deberá cumplir con la ejecución de obra en los 05 aeropuertos según los 

plazos establecidos en el numeral 12 del Capítulo I, “Plazo y descripción de Ejecución de 

Obra” 

h. Declaración jurada de cumplimiento de ejecución de obra los Requisitos Técnicos 

Mínimos y de la Propuesta Técnica durante la ejecución Formato N° 06. 

i. Experiencia general del Postor en obras en general y/o corrección, mitigación y 

remediación de pasivos ambientales de obras de infraestructura en transporte u otras obras 

civiles, a ser evaluados según Formato N° 07. En caso la ejecución y/u obra declarada 

como parte de la experiencia general haya sido realizada de manera asociada con otra 

persona natural o jurídica, el Postor deberá consignar en el Formato N° 07 únicamente el 

monto correspondiente a su porcentaje de participación. En el caso que la ejecución se 

haya brindado en moneda nacional o moneda distinta al dólar norteamericano, se aplicará 

el tipo de cambio venta publicado por la SBS en la fecha que se concluyó la ejecución. 

El Postor deberá cumplir los requisitos indicados en el Capítulo II, Numeral 17 

“Experiencia del Postor” y, además, deberá presentar la siguiente documentación: 

i.1 Copia del documento de conformidad de la ejecución y/o actas de culminación 

emitidas por el cliente, por la presentación de cada uno de la ejecución declarada 

en el Formato N° 07. No se aceptarán constancias de ejecución por subcontrato. 

i.2 Copia de las facturas o comprobantes de pago por la prestación y ejecución de 

cada uno de los ejecutados y/u obras declaradas en el Formato N° 07. 

Copia de los contratos u órdenes de compra o carta emitida por el cliente y 

dirigida al Comité de Concurso, para cada proyecto declarado en el Formato N° 

07. 

j. Experiencia específica del Postor en obras o ejecución de remediación y/o mitigación y/o 

remediación de pasivos ambientales, a ser evaluados, según Formato N° 08. En caso la 

experiencia específica haya sido realizada de manera asociada con otra empresa, el Postor 

deberá consignar en el Formato N° 08 únicamente el monto correspondiente a su 

porcentaje de participación. En el caso la ejecución se haya brindado en moneda nacional 

o moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América se aplicará el tipo de cambio 

venta publicado por la SBS en la fecha que se concluyó la ejecución. 
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j.1 Copia del documento de conformidad de la ejecución y/u obra emitida por el 

cliente por la presentación de cada una de las ejecuciones declaradas en el Formato N° 

08. No se aceptarán constancias de ejecución por subcontrato. 

j.2 Copia de los contratos u órdenes de compra o carta emitida por el cliente para 

cada proyecto declarado en el Formato N° 08.  

k. Relación de profesionales requeridos según Requisitos Técnicos Mínimos, a ser 

evaluados, según Formato N° 09. 

k.1 Los Postores sólo podrán incluir en el Formato N° 09 al profesional con el que 

tenga un compromiso de participación para la ejecución de la Obra. En caso el Comité 

del Concurso verifique la existencia del mismo profesional en más de una Propuesta 

Técnica, rechazará todas las Propuestas Técnicas en las que el profesional en cuestión 

haya sido declarado. 

l. Declaración de compromiso de los profesionales propuestos para la Ejecución de Obra, 

según Formato N° 10 

l.1 Las declaraciones deberán ser firmadas consignando la huella digital de cada uno 

de los profesionales propuestos y el Representante Legal del Postor. 

l.2 Los Postores deberán tomar en consideración que el profesional propuesto tendrá 

la obligación de permanecer disponible durante el tiempo que tome la ejecución de la 

Obra hasta la culminación del proceso de culminación final de la Obra. 

l.3 No se permitirán cambios de profesionales, salvo por razones de fuerza mayor, 

debidamente sustentadas y previamente aceptadas por AAP mediante carta simple 

solicitando el cambio con diez (10) días de anticipación al reemplazo del profesional o 

por razones técnicas a Solicitud de AAP. El Postor deberá tener en cuenta que los cambios 

de profesionales serán penalizados por AAP conforme a lo establecido en  

Cláusula 20, Capítulo IV de las Bases. 

Datos y experiencia del personal profesional propuesto, según Formato N° 11 

m.1 El Formato N° 11 deberá ser elaborado y firmado por cada uno de los 

profesionales propuestos y el Representante Legal del Postor. 

m.2 Se deberá adjuntar a cada formato la siguiente documentación: 

1. Copia simple del título profesional. 

2. Copia simple de los certificados o constancias o contratos de trabajo donde se 

precise el cargo desempeñado y el periodo de la ejecución, según la experiencia 

requerida. 
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Nota: 

Los Formatos N° 10 y N° 11 y los documentos adjuntos a los mismos, deberán ser 

presentados por cada uno de los profesionales y en forma correlativa de acuerdo con 

la relación de profesionales solicitados en los Requisitos Técnicos Mínimos. La 

omisión de cualquiera de estos documentos conllevará al rechazo de la Propuesta 

Técnica. 

m. Original del reporte actualizado (emitido con una antigüedad no mayor a 15 días contados 

desde su emisión) expedido por la central de riesgo EQUIFAX o el equivalente en el país 

de origen. En el caso que el reporte mencione que el postor se encuentra en situación 

financiera en riesgo de pago, el Comité de Concurso podrá descalificar l postor. El comité 

se reserva el derecho de aceptar este acápite o dar por cumplido con un riesgo normal en 

adelante. En caso de consorcios, cada consorciado deberá presentar dicho reporte. 

n. Cronograma Gantt detallado de ejecución de la Obra para cada aeropuerto en donde se 

detalle la ruta crítica, rendimientos, duraciones, actividades predecesoras y sucesoras, por 

cada una de las actividades respetando el plazo de establecido de la Obra. 

o. Plan de Trabajo para la ejecución de la Obra elaborado por el Postor, en donde se detallen 

los procedimientos de las actividades a realizar en cada uno de los 5 aeropuertos, 

incluyendo la relación de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo recurso 

a emplear que asegure la correcta ejecución de la obra dentro del plazo establecido y 

respetando las especificaciones técnicas del EDI. Deberá incluir un cronograma de 

utilización de equipos/ maquinaria establecidos en el EDI, indicando si los equipos son 

propios o alquilados y la antigüedad de los mismos. 

p. Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional elaborado por el Postor, en el cual se 

contemplen los plazos y las fases en los que el Postor desarrollará la ejecución de la Obra 

en cada aeropuerto, garantizando el normal desenvolvimiento de las operaciones del 

Aeropuerto. Este plan deberá incluir la programación de los trabajos a realizar, deberá ser 

realizado en función a los Lineamientos de Seguridad Operacional de AAP indicados en 

el Formato N° 16 y adjuntando el formato N° 19. 

  

q. Garantía de Seriedad de Oferta a favor de AAP 

El Postor deberá presentar una Carta Fianza bancaria por un monto equivalente al 3% del 

monto referencial del Concurso, emitida por cualquiera de las entidades bancarias 

autorizadas para realizar operaciones en el Perú por la Superintendencia de Banca, 
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Seguros y AFPs y calificadas como de primer nivel. La carta fianza de seriedad de oferta 

deberá ser emitida con características de solidaria, irrevocable, incondicionada, de 

realización automática, sin beneficio de exclusión, con obligación expresa del fiador de 

pagar el importe de la fianza dentro de las 24 horas del simple requerimiento de AAP, de 

acuerdo con el Formato de Garantía de Seriedad de Oferta, según Formato N° 14. 

Para estos efectos, se considerará que son entidades bancarias de primer nivel a las 

entidades bancarias que tengan el mejor nivel de calificación de riesgo otorgada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (Categoría A), conforme con lo establecido 

en el Reglamento para la Clasificación de Empresas de los Sistemas Financieros y de 

Seguros, aprobado mediante la Resolución SBS N° 18400-2010 (o con la norma que 

oportunamente lo sustituya o modifique) o que estén incluidas en la Lista de Bancos de 

Primera Categoría de Circular No. 004-2017-BCRP del Banco Central de Reserva del 

Perú. 

La Carta Fianza deberá tener una vigencia mínima de sesenta (60) días calendarios 

adicionales a la fecha de adjudicación de la Buena Pro, señalada en el Cronograma del 

Proceso de Selección y garantizará: (i) la seriedad de la Propuesta Técnica y de la 

Propuesta Económica del Postor; (ii) la presentación oportuna de la totalidad de los 

documentos exigidos por las Bases para la formalización del Contrato de Obra; (iii) el 

compromiso del Postor de continuar participando en el Concurso una vez presentada y 

aceptada la Propuesta Técnica, y (iv) en general, el debido cumplimiento de todas las 

obligaciones asumidas por el Postor en virtud de las Bases. 

 

La Garantía de Seriedad de Oferta será devuelta al Postor Ganador siempre que cumpla 

con presentar – dentro del plazo previsto en las Bases – la totalidad de los documentos 

exigidos para la formalización del Contrato de Obra. A los demás Postores (no ganadores) 

dicha garantía les será devuelta dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la 

fecha de otorgamiento de la buena pro, previa solicitud escrita en la que el Representante 

Legal del Postor autorice a la persona a la que AAP deberá entregar la carta fianza.  

r. Original de una o más carta(s) de aprobación de línea de crédito disponible por el 40% 

del monto máximo referencial. Esta carta deberá precisar el buen comportamiento 

crediticio que tiene el Postor como cliente de la entidad bancaria y deberá ser emitida por 

una entidad bancaria peruana de primer nivel con una clasificación no menor a “A”, según 

lo indiquen una de las empresas clasificadoras de riesgo autorizadas por la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento para la Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de 

Seguro, aprobado mediante Resolución SBS No. 18400-2010. En caso de no presentar 

dicha carta de línea de crédito, se podrá presentar una Declaración Jurada según Formato 

N°15, mediante el cual el Postor, en caso de adjudicarse la buena pro de la Obra, se 

compromete a presentar una carta fianza de fiel cumplimiento del contrato por el 30% en 

vez del 20%, sobre el monto adjudicado. 

s. Cronograma de utilización de equipos a ser utilizados en la Obra cumpliendo los 

requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos 

modificatorios o sustitutorios 

t. Un (1) ejemplar del Contrato de Obra (Capítulo IV) debidamente suscrito y sellado por 

el(los) Representante(s) Legal(es) del Postor. Adicionalmente, el(los) Representante(s) 

Legal(es) del Postor deberá visar y sellar cada una de las páginas del Contrato de Obra. 

En caso el Postor fuera un consocio, el Contrato de Obra deberá ser visado, sellado y 

suscrito por el representante del consorcio designado en el Formato N° 04. 

 Contenido de la Propuesta Económica – Sobre N° 2: 

La propuesta Económica será presentada en formato impreso en un (1) original y una (1) 

copia física, más un (1) CD USB o DVD conteniendo los archivos en formatos editables. 

En el Sobre N° 2 el Postor deberá incluir todos los documentos que se indican a continuación, 

dispuestos y ordenados en la secuencia indicada líneas abajo, delimitando cada paquete de 

documentos con separadores con pestañas claramente identificadas. La omisión de alguno de 

los documentos solicitados hará que la Propuesta Económica sea rechazada y, en 

consecuencia, el Postor quede descalificado. 

a. Índice, deberá contener todas las partes identificadas, según folio, que conforma la 

Propuesta Económica. 

b. Carta de Propuesta Económica, según Formato N° 12 

El Postor deberá indicar el monto total de la Propuesta Económica en números y letras y 

este importe no podrá superar el valor máximo referencial establecido en el ítem 8 del 

Capítulo I de los Bases. En caso de existir diferencias entre los números y las letras, 

primarán estas últimas. El monto propuesto deberá incluir todos los costos y/o gastos por 

concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construcción, incluyendo 
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la movilización, desmovilización y removilización de cualquier equipo, organización 

técnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, de seguridad social, 

de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, 

gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, riesgos de la Obra, costos 

de interrupción o suspensión de los trabajos de ejecución de la Obra para no afectar las 

operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total, 

satisfactoria y oportuna ejecución de la Obra independientemente de que esté reflejada en 

los precios unitarios, en su análisis de precios unitarios, o no lo esté. 

Los precios unitarios o globales contenidos en la Propuesta Económica de todas las 

partidas incluyen cualquier tipo de gasto necesario para la realización de cada partida, 

independientemente de su origen, sea adquirido o elaborado por el Contratista o por 

terceros, tal y como es, sin ser restrictivos, los cuales deberán cumplir el Estudio 

Definitivo de Ingeniería, Leyes y Normativas Aplicables. 

La Propuesta Económica incluye el costo de todas las pruebas, de cualquier naturaleza, 

en cualquier etapa de la Obra, que sean necesarias efectuar para verificar la buena calidad 

de la Obra de acuerdo con todas las Leyes y Normativas Aplicables vigentes.  

El valor de la propuesta será consignado en Soles  

c. Presupuesto detallado de la ejecución de Obra, según Formato N° 13 

c.1 Detallado indicando las partidas específicas. 

c.2 El monto total de la Propuesta Económica y los subtotales que lo componen, así 

como los precios unitarios serán expresados con dos decimales. 

c.3 El monto total de la Propuesta será consignado en Soles. 

c.4 El presupuesto detallado no podrá exceder el monto máximo referencial 

establecido en el numeral 7 del Capítulo I de las Bases. 

c.5 El Postor deberá mantener el esquema básico del Formato N° 13 y no podrá 

modificar y/o eliminar ninguna de las partidas indicadas como títulos y/o 

subtítulos. 

c.6     El Postor deberá tener en cuenta que sólo podrá subcontratar hasta el 70 % del 

monto total de la Propuesta Económica, previa autorización de AAP e inscripción 

del subcontrato. 

d. Cronograma valorizado de la Obra. 

e. Desagregado de gastos generales. 
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El Comité podrá dar un plazo de subsanación en errores menores en la documentación en 

caso de que lo estime necesario, sin para ello tener que dar justificación alguna a los Postores. 

 Consideraciones que los Postores deberán tomar en cuenta al momento de elaborar sus 

propuestas: 

a. La presentación de las Propuesta Técnica y Económica implica el sometimiento del 

Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las Bases, así como a las 

Circulares y demás documentos emitidos por el Comité del Concurso. 

b. Toda información proporcionada al Comité del Concurso por los Postores tendrá carácter 

de declaración jurada. Cualquier información falsa, inexacta o que induzca a error en 

beneficio del Postor acerca de cualquier información proporcionada al Comité del 

Concurso, dará lugar a la eliminación del Postor en cualquier etapa del Concurso y, de 

ser el caso, facultará a AAP a resolver de pleno derecho el Contrato de Obra de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil. 

c. Los Postores deberán cumplir con presentar la totalidad de los documentos exigidos en 

las Bases. En caso incumplan con esta obligación, las Propuestas Técnicas y/o 

Económicas serán rechazadas y, en consecuencia, el Postor quedará eliminado del 

Concurso. 

d. La Propuesta Técnica y la Propuesta Económica deberán estar visadas y selladas en cada 

página por el Representante Legal del Postor. 

e. Ni la Propuesta Técnica ni la Propuesta Económica podrán tener borradura, tachadura o 

enmendadura alguna, caso contrario serán rechazadas y el Postor será eliminado del 

Concurso. 

f. No se aceptará ningún tipo de modificación, condición, restricción y/o exclusión que el 

Postor incluya en cualquiera de los documentos que forman parte de la Propuesta Técnica 

y/o Propuesta Económica. De detectarse alguna modificación, condición, restricción y/o 

exclusión en el contenido de la Propuesta Técnica y/o Propuesta Económica, éstas serán 

rechazadas y, en consecuencia, el Postor quedará eliminado.  

En caso la modificación, condición, restricción y/o exclusión fuera detectada luego de la 

adjudicación de la buena pro. Esta quedará sin efecto y se procederá a ejecutar la Garantía 

de Seriedad de la Oferta y a otorgar la buena pro al Postor que obtuvo el segundo lugar 

en el Concurso. 

 De detectarse la modificación, condición, restricción y/o exclusión luego de la 

suscripción del Contrato de Obra por parte de AAP esta última estará facultada a resolver 
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dicho contrato de manera automática conforme a lo establecido en el artículo 1430 del 

Código Civil y, además, a ejecutarse la garantía vigente a esa fecha. 

 

El Comité de Concurso durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación 

y calificación de ofertas técnicas, según corresponda, puede solicitar al postor 

aclaraciones o pedirle que subsane los errores formales o materiales u omisiones respecto 

del contenido de su oferta, siempre que no modifique su alcance.  

La omisión de la oferta económica no es subsanable. Solo se pueden subsanar aquellos 

documentos omitidos en la oferta que hubieran sido emitidos por entidad pública o un 

privado en ejercicio de función pública, siempre que se obtengan con anterioridad a la 

fecha establecida para la presentación de ofertas.  

La oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva aclaración o 

subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. 

La presentación de los documentos a ser aclarados o subsanados se realiza a través del 

Comité de Concurso.  

La oferta debe ser subsanada por el mismo postor, su representante legal o apoderado 

debidamente acreditado. 

 

g. Tratándose de Propuestas Económicas con montos menores al noventa por ciento (90%) 

del monto máximo referencial, el Postor deberá incrementar a la Garantía de Fiel 

Cumplimiento la diferencia entre el monto de la propuesta económica presentada y el 

noventa por ciento (90%) del Valor Máximo Referencial. 

 

h. El Postor Ganador deberá asumir los gastos originados en el Proceso de Selección por 

concepto de publicación de avisos de convocatoria y ejecuciones notariales.  

Estos conceptos serán facturados por AAP y deberán ser cancelados de manera previa a 

la formalización del Contrato de Obra. 

 

9. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

Las Propuestas Técnicas (Sobre N°1) y Económicas (Sobre N°2) serán presentadas en acto 

público en la sede administrativa de AAP situada, en Av. Mariscal José de la Mar N°1263 
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Oficina 601 Urbanización Santa Cruz, Distrito de Miraflores, en la fecha y hora establecidas 

en el Cronograma del Proceso.  

 

Las Propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora especificada, se tendrán por 

no presentadas. 

Los Postores deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, las cuales serán 

recibidas por el Notario, quien en señal de recepción sellará los cargos de las Cartas de 

Presentación de Propuestas (Según Formato N°01) de cada postor, para luego proceder a 

sanitizar cada propuesta. 

 

Los Postores deberán presentar sus propuestas cumpliendo lo siguiente: 

 

 Un (1) sobre cerrado con la Propuesta Técnica (Sobre N°1), con el contenido mínimo 

previsto en el numeral 8.1.2 del Capítulo III de las Bases. 

 Un (1) sobre cerrado con la Propuesta Económica (Sobre N°2), con el contenido mínimo 

previsto en el numeral 8.1.3 del Capítulo III de las Bases. 

 Carta de presentación de Propuestas dirigida al Comité  (Según Formato N°01), 

indicando el nombre del Representante del Postor para el Concurso, número de DNI y 

correo electrónico para los Actos Públicos a ser llevados a cabo de manera presencial, 

número de Folios de la Propuesta Técnica y números de Folios de la Propuesta 

Económica. 

 

El Comité de Concurso procederá a la  apertura de las  Propuestas Técnicas (Sobre N°1), en 

acto  público, según el orden de llegada de las  mismas  y verificará  que la  propuesta técnica  

contenga  los  documentos  de presentación  obligatoria.  

 

El proceso de Check List de documentos, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el 

numeral 9 del Capítulo III de las Bases. 
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Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales, ni conformar 

más de un consorcio. 

 

Luego de verificado el cumplimiento de la documentación de las Propuestas Técnicas de los 

postores, se procederá con la evaluación y calificación de las mismas en la fecha establecida 

en el cronograma de concurso.  

En caso que la Propuesta Técnica no contenga la totalidad de la documentación requerida por 

las Bases, el Comité del Concurso procederá a la devolución de la propuesta presentada de 

manera incompleta, teniéndola por no admitida.  

El Comité de Concurso puede declarar subsanable a la documentación presentada por los 

postores (errores de forma), sin que estos modifiquen el alcance de la propuesta. 

El Notario firmará y sellará los Sobres N°2: Propuesta Económica de cada postor, y los 

colocará dentro de un sobre para el lacrado respectivo. 

Las Propuestas Económicas de los postores, cuyas Propuestas Técnicas han sido admitidas 

por el Comité del Concurso, serán rubricados en sus correspondientes sobres por los 

miembros de dicho Comité, los postores que lo deseen y por el Notario Público, quien lo 

mantendrá en custodia hasta la fecha prevista para su apertura.  

 

10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 Evaluación de Propuestas Técnicas – Sobre N° 1 

De acuerdo al Cronograma del Proceso de Selección, el Comité de Concurso, se reunirá en 

estricto privado, para llevar a cabo la evaluación de las Propuestas Técnicas admitidas.  

EL Comité verificará que la Propuesta Técnica cumpla con cada uno de los criterios de 

evaluación establecidos en el cuadro inserto en este acápite. 

Las Propuestas Técnicas de los Postores que no cumplan con al menos uno de los criterios de 

evaluación, serán rechazadas y devueltas al Postor conjuntamente con la Propuesta 

Económica (Sobre N° 2), el día programado para la apertura del sobre económico. 
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Los postores cuyas Propuestas Técnicas cumplan con la totalidad de la documentación 

requerida, pasarán a la siguiente etapa del Concurso (Evaluación de Propuestas Económicas). 

Al término del proceso de evaluación técnica, el Comité de Concurso levantará un acta con 

los resultados de dicha evaluación, la cual será firmada por todos los miembros del Comité 

de Concurso.  

Los resultados de esta evaluación serán comunicados a los Postores mediante una 

comunicación remitida a los correos electrónicos indicados en el Registro de Participantes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

1 Índice 
Cumple / No 

Cumple  

2 

Carta de Solicitud de Registro según formato A y Carta de Presentación de la 
Propuesta, según Formato N° 01, y cumpliendo los requisitos y la 
documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y 
documentos modificatorios o sustitutorios. 
 

Cumple / No 
Cumple 

3 

Declaración Jurada de identificación del Postor, según Formato N° 02 y 
cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, 
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o 
sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

4 
Declaración Jurada simple del Postor, según Formato N° 03 y cumpliendo los 
requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, 
Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios  

Cumple / No 
Cumple 

5 

Promesa Formal de Consorcio del Postor, según Formato N° 04 y cumpliendo 
los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus 
Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios. 
 

Cumple / No 
Cumple 

6 

Declaración Jurada de plazo de ejecución de la obra, según Formato N° 05 y 
cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, 
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificados o sustitutorios 
 
  

Cumple / No 
Cumple 

7 

Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos y Requisitos 
Técnicos Mínimos de la ejecución, según Formato N° 06 y cumpliendo los 
requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, 
Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

8 

Experiencia general en ejecución de obras del postor según Requerimientos 
y Requisitos Técnicos Mínimos a ser evaluados según Formato N° 07 y 
cumpliendo los requisitos y la documentación exigida por las Bases, 
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o 
sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 
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9 

Experiencia especifica en obras similares del postor según Requerimientos y 
Requisitos Técnicos Mínimos a ser evaluados, según Formato N° 08 y 
cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, 
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o 
sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

10 

Relación de profesionales requeridos según Requisitos y Requerimientos 
Técnicos Mínimos, a ser evaluados, según Formato N° 09 y cumpliendo los 
requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, 
Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

11 

Declaración de compromiso de los profesionales propuestos para la 
ejecución, según Formato N° 10 y cumpliendo los requisitos y la 
documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y 
documentos modificatorios o sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

12 

Datos y experiencia del profesional propuesto, según Formato N° 11 y 
cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, 
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o 
sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

13 

Reporte expedido por la central de riesgo EQUIFAX o el equivalente en el 
país de origen cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo 
sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios. 
 

Cumple / No 
Cumple 

14 

Cronograma de ejecución de la obra del Postor cumpliendo los requisitos 
exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos 
modificatorios o sustitutorios. 
 

Cumple / No 
Cumple 

15 

 
Plan de Trabajo para la ejecución de la obra. 
 
 

Cumple / No 
Cumple 

16 

Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional para la ejecución de la obra 
cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, 
Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios, y presentar Formato 
N° 19 
 

Cumple / No 
Cumple 

17 

Garantía de Seriedad de Oferta a favor de AAP según Formato N° 14 y 
cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, 
Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios. 
 
 

Cumple / No 
Cumple 

18 

Original de una o más carta(s) de aprobación de línea de crédito cumpliendo 
los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y 
documentos modificatorios o sustitutorios; ó Declaración Jurada según 
Formato N° 15.  

Cumple / No 
Cumple 

19 
Cronograma de utilización de equipos cumpliendo los requisitos exigidos por 
las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o 
sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 

20 
Contrato de Obra cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, 
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o 
sustitutorios.  

Cumple / No 
Cumple 
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 Evaluación de las Propuestas Económicas – Sobre N° 2: 

 

En la fecha y hora señaladas en el Cronograma del Proceso de Selección, en acto público con 

presencia de Notario Público, el Comité del Concurso procederá a la apertura de los Sobres 

N° 2 y verificará:  

 

(i) Que cada una de las Propuestas Económicas contengan la totalidad de la 

documentación exigida en el numeral 7.3 del Capítulo III de la presente Bases, 

incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios. 

 

(ii)  Que la Propuesta Económica no exceda el Valor Máximo Referencial establecido 

en el numeral 7.1 del Capítulo I de las Bases y que las Propuestas Económicas 

cumplan los siguientes criterios de evaluación: 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

  

1 
 
Índice 
  

Cumple / No Cumple 

2 
 
Carta de Propuesta Económica, según Formato Nº 12 
  

Cumple / No Cumple 

3 
 
Presupuesto detallado de la Obra, según Formato Nº 13 
  

Cumple / No Cumple 

4 

 
Cronograma valorizado de la Obra 
 
 

Cumple / No Cumple 

5 
 
Desagregado de gastos generales 
  

Cumple / No Cumple 

 
       El Notario procederá a firmar y sellar cada una de las páginas de la Propuesta Económica. 
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En caso se incumpla con alguna de las condiciones previstas en el párrafo precedente, el 

Comité del Concurso rechazará la Propuesta Económica, quedando el Postor eliminado del 

Concurso.  

Las Propuestas Económicas que cumplan con las cinco (05) condiciones precisadas en el 

cuadro precedente, serán evaluadas por el Comité del Concurso, comparándose los montos 

ofertados por cada Postor, estableciéndose el orden de prelación entre las propuestas y 

otorgándose la Buena Pro a la Propuesta Económica con el precio más bajo. 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, la Buena Pro será otorgada al Postor 

que ofertó el menor plazo para la prestación del Ejecución de Obra.  

Si los plazos ofertados fueran iguales, la Buena Pro será otorgada por el Comité del Concurso 

mediante un sorteo entre los postores que tengan estas mismas condiciones a fin de otorgar la 

Buena Pro. 

El monto ofertado en la Propuesta Económica deberá coincidir en letras y números, asimismo 

con el Presupuesto de la Obra; caso contrario la propuesta será rechazada. 

En caso de advertirse que una Propuesta Económica posea errores menores subsanables (lo 

cual será un criterio establecido ex proceso), el Comité podrá determinar un periodo de tiempo 

de subsanación.  

 

11. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Para la Propuesta Técnica:  

 

La documentación aclaratoria y/o complementaria, que pueda ser solicitada por el Comité 

del Concurso a los postores, deberá ser entregada por los postores dentro del plazo 

otorgado en la oficina de Aeropuertos Andinos.  

 

 El Comité del Concurso efectuará la revisión de las Propuestas Técnicas y Económicas 

teniendo en cuenta las facultades previstas en el numeral 10 del capítulo III de las Bases. 
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 Todos los procesos no especificados en el presente procedimiento se realizarán conforme 

a lo estipulado en las Bases o según establezca el Comité de Concurso. 

 

12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Una vez otorgada la Buena Pro conforme a lo indicado en el numeral anterior de este capítulo, 

se levantará un acta notarial, la cual será suscrita por el Notario, por todos los miembros del 

Comité de Concurso y por los Postores que deseen hacerlo. 

El otorgamiento de la Buena Pro en mesa se presumirá notificado en el acto público de 

apertura del Sobre N° 2 a todos los Postores que presenten la Propuesta Técnica y la Propuesta 

Económica, independientemente de su asistencia a dicho acto.  

Esta presunción no admite prueba en contrario.  

Asimismo un día después del Otorgamiento de la Buena Pro se enviará al Postor Ganador la 

carta de adjudicación de Buena Pro. 

 

13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

La Buena Pro quedará consentida el mismo día de su notificación en mesa, conforme a lo 

indicado en el numeral precedente, toda vez que no es factible impugnar la decisión del 

Comité de Concurso respecto a la calificación de las propuestas. 

 

14. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

El Comité de Concurso se reserva el derecho de suspender o cancelar el Proceso de Selección 

en cualquier etapa del mismo hasta antes del otorgamiento de la buena pro, así como a 

extender los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de Selección. 

La decisión de suspensión, cancelación o extensión de plazos será comunicada por el Comité 

de Concurso mediante Circular publicada en la página Web de AAP,  

http://www.aap.com.pe/convocatorias.  
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En ningún caso, AAP, sus accionistas, directores, funcionarios, MTC, miembros del Comité 

de Concurso o sus asesores asumirán responsabilidad alguna como consecuencia directa o 

indirecta de cualquier decisión de suspensión, cancelación o extensión de los plazos del 

Proceso de Selección. 

 

15. ANULACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El Comité de Concurso anulará el Proceso de Selección cuando se verifique alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

 No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en las 

Bases. 

 Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto máximo. 

 

Luego de la anulación del Proceso de Selección, el Comité del Concurso informará a los 

Postores. 

16. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Para la formalización del Contrato de Obra, el Postor Ganador deberá presentar los siguientes 

documentos dentro de los cuarenta (40) días calendarios siguientes al otorgamiento de la 

buena pro en mesa: En caso el Postor Ganador sea un consorcio se deberá presentar un 

ejemplar del contrato de consorcio con las firmas legalizadas de los representantes legales de 

las empresas consorciadas que cuenten con facultades suficientes para la celebración de dicho 

contrato y respecto de los cuales se ha presentado la vigencia de poder como parte de la 

Propuesta Técnica.  

En caso, el contrato de consorcio hubiese sido suscrito por representantes distintos, el Postor 

Ganador deberá presentar el original de la vigencia de poder de este nuevo representante con 

una antigüedad no mayor de treinta (30) Días Calendarios.  En caso este documento estuviera 
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en un idioma distinto al castellano, el Postor deberá presentar una traducción certificada, 

realizada por un traductor oficial habilitado en el Perú, con una vigencia no mayor a 30 días 

calendario contados desde la fecha de su expedición por parte de la oficina registral. En el 

caso de personas jurídicas extranjeras, no se requerirá su apostillado. 

 Solicitud de Creación de Código de Nuevo Proveedor Nacional de AAP remitirá el Postor 

Ganador para que consigne los datos solicitados. 

 Copia de la autorización o inicio de trámite para el ejercicio de la profesión en el Perú de 

los profesionales que así lo requieran conforme a lo indicado en las Bases. Original de 

las constancias de habilitación emitidas por el colegio profesional correspondiente de 

cada uno de los profesionales declarados, con una antigüedad no mayor a 30 días 

calendarios contados desde su fecha de emisión. Para los profesionales extranjeros, se 

puede presentar la constancia del trámite ante el colegio profesional. 

  Original de la carta fianza de fiel cumplimiento (Garantía de Fiel Cumplimiento) de 

acuerdo al Formato 18 que garantizará las obligaciones del Postor Ganador derivadas de 

las Bases y del Contrato de Obra. Esta carta fianza deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Ser emitida por cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, para realizar 

operaciones en el Perú, por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, y 

calificadas como de primer nivel. Para estos efectos, se considerará que son 

entidades bancarias que tengan el mejor nivel de calificación de riesgo otorgada por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (Categoría A) conforme con lo 

establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas de los Sistemas 

Financieros y de Seguros, aprobado mediante la Resolución SBS N° 18400-2010 (o 

con la norma que oportunamente lo sustituya o modifique) o que estén incluidas en 

la Lista de Bancos de Primera Categoría de la Circular No. 0004-2017-BCRP del 

Banco Central de Reserva del Perú 

b. Deberá ser emitida a favor de Aeropuertos Andinos del Perú, con características de 

solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática, sin beneficio de 

excusión, con obligación expresa del fiador de pagar el importe de la fianza dentro 

de las 24 horas del simple requerimiento de AAP y/o el Banco que realice el 

financiamiento de la ejecución. 

c. Ser emitida en Soles y por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del monto 

contratado. En caso la Propuesta Económica del Postor Ganador fuera inferior al 
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noventa por ciento (90%) del monto máximo referencial indicado en el Capítulo I, 

Numeral 7, de las Bases, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser incrementada 

en la diferencia entre el monto de la propuesta económica adjudicada y el noventa 

por ciento (90%) del Valor Máximo Referencial. 

d. Mantenerse vigente hasta la culminación final de la obra 

e. Deberá tener un plazo de vigencia no menor a un (1) año contado desde su fecha de 

emisión. 

f. Deberá ser renovada dentro de los quince (15) días calendarios anteriores a su 

vencimiento. 

g. Considerando que es una Obra a Suma Alzada, la fianza podrá ser ampliada en caso 

de aprobarse presupuestos adicionales o reducidos de existir reducciones de obra 

hasta el 20% de la Obra según los metrados realmente a ejecutar, los cuales se 

determinarán en el desarrollo de la Obra. 

h. Todos los costos y gastos asociados a la obtención, mantención y prórroga de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento serán asumidos siempre por el Contratista.  

 

 EL Postor Ganador está obligado a contratar y mantener vigente durante el plazo de 

vigencia del Contrato de Obra todos los seguros que por ley deben ser contratados. 

Adicionalmente el postor ganador deberá contratar las siguientes pólizas de seguros a su 

total y único costo e íntegramente pagadas según los términos y condiciones indicados, 

por una compañía de seguros y reaseguros de clasificación no inferior a “A” otorgada por 

una empresa clasificadora de riesgos que esté inscrita y aprobada en la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFPs y a plena satisfacción de AAP. 

a. Póliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual (RC) por un 

monto mínimo de US$ 1, 000,000.00 (1 millón y 00/100 de dólares de los Estados Unidos 

de América) para cubrir cualquier daño personal o patrimonial ocasionado contra terceros 

o contra AAP, durante la ejecución de la Obra.  

La mencionada póliza deberá mantenerse vigente durante la vigencia del presente 

contrato, así como especificar que AAP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) son asegurados adicionales, detallar el lugar de la obra e incluir una condición 

especial en donde se especifique que AAP y el MTC serán considerados también como 

terceros de las mismas en caso sus intereses se vean afectados. Asimismo, la Aseguradora 

deberá renunciar a su derecho de subrogación contra AAP y el MTC.  
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.Sin estar limitado a las siguientes coberturas, la póliza debe incluir como mínimo: 

 

a.1 RC Extracontractual 

a.2 RC Contractual 

a.3 RC Patronal (Están cubiertos todos los trabajadores sean empleados u obreros 

que estén prestando ejecución al asegurado) 

a.4 RC de Operaciones 

a.5 Ascensores, grúas, equipos móviles y similares 

a.6 Trabajos Terminados 

a.7 RC Cruzada 

a.8 RC de Vehículos en exceso de la póliza de vehículos 

a.9 RC de Contratistas 

a.10 RC de contratistas independientes y/u subcontratistas 

a.11 Vehículos ajenos 

a.12 RC por uso de Equipos TREC 

 

b. Póliza de Deshonestidad Comprensiva, por un monto mínimo de US$ 100,000.00 (Cien 

mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para cubrir la pérdida y/o robo 

de bienes dentro de las instalaciones de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, 

Puerto Maldonado y Tacna, ocasionados por el personal a cargo del Postor Ganador.  

La mencionada póliza deberá mantenerse vigente durante la vigencia del presente 

contrato, e incluir la cláusula en donde se especifique que AAP, CORPAC y el MTC son 

asegurados adicionales,  

Responsabilidad Civil de Vehículos frente a terceros, pasajeros u ocupantes Postor 

Ganador deberá proveer estas coberturas para vehículos propios, no propios o alquilados 

con un límite mínimo de US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 de dólares de los Estados 

Unidos de América) por vehículo, por accidente que cubra pérdidas y/o daños materiales 

y/o personales frente a terceras personas, pasajeros u ocupantes. 

La póliza vehicular deberá señalar explícitamente que las coberturas aplican dentro del 

aeropuerto, incluyendo operaciones realizadas en pista, calles de rodaje, franjas, 

plataforma, playa vehiculares, accesos de los aeropuertos. Esta póliza deberá incluir a 

AAP y al MTC como asegurados adicionales y deberán ser considerados como terceros 

en caso sus intereses se vean afectados. 
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c. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT 

El Postor Ganador será responsable de contratar esta cobertura de seguros para vehículos 

propios y no propios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

d. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

EL Postor Ganador deberá presentar una copia de la póliza vigente del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión y del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud por cada trabajador, sea directo o indirecto, destacado 

al aeropuerto cada vez que solicite facilidades de ingreso para realizar visitas y/o trabajos 

en el aeropuerto. La constancia presentada deberá acreditar la vigencia del SCTR por el 

periodo solicitado de la facilidad. 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser contratado en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley N° 26790, normas complementarias y 

conexas; para el personal que realice actividades en el aeropuerto. La cobertura de dicha 

póliza deberá incluir la prevención de riesgos de salud, así como la prevención de 

invalidez y sepelio por causa del desarrollo de trabajo de riesgo. Deberán incluirse como 

afiliados obligatorios a este seguro todos los trabajadores de EL Postor Ganador 

(dependientes y/o subcontratados) que durante la ejecución del presente contrato deban 

ingresar a las instalaciones del aeropuerto para la recopilación de data, muestreos, 

monitoreo, entre otros. EL Postor Ganador garantizará que toda empresa que subcontrate 

para efectos de la ejecución de la obra adquiera el SCTR para su personal destacado a los 

aeropuertos. 

e. Seguro de Vida Ley 

EL Postor Ganador deberá acreditar la contratación del Seguro Vida Ley a los 

trabajadores que participen en la ejecución del contrato de obra. 

Todas y cada una de las pólizas de seguro descritas en el anterior numeral, deberán incluir las 

siguientes condiciones: 

a. La aseguradora deberá renunciar al derecho de subrogación a favor de AAP; en tal sentido 

también a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. 

b. EL Postor Ganador acepta que será de su total responsabilidad y asumirá a su total riesgo 

y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o daños materiales 

y/o daños corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la 

eventualidad que un accidente ocurra y el Postor Ganador no haya provisto adecuadas 
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coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de su ejecución de acuerdo con 

los términos del contrato. 

c. EL Postor Ganador antes del inicio del contrato deberá acreditar la contratación de las 

coberturas de seguro de Responsabilidad Civil exigidas. Dicha prueba consistirá en la 

presentación del original o copia de las pólizas de seguro expedidos por la compañía de 

seguros, adjuntado documento que acredite el pago de primas correspondientes. En caso 

de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, EL 

Postor Ganador deberá presentar una constancia o cobertura provisional que acredite que 

el seguro ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia, al emitirse los documentos 

EL Postor Ganador deberá presentar la documentación antes mencionada. 

d. Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes 

a las pólizas mencionadas, serán asumidas por el Postor Ganador. 

  Bases incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos modificatorios o sustitutorios 

visados y sellados por el Representante Legal del Postor en cada una de sus páginas. 

  Estudio Definitivo de Ingeniería visado y sellado por el Representante Legal del Postor 

en cada una de sus páginas. 

  Original de la constancia del pago efectuado por el Postor Ganador a favor de AAP por 

concepto de gastos para la publicación de los avisos de convocatoria y de los gastos 

notariales devengados por el Proceso de Selección, por el monto gastado en dicho 

proceso.  

 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 

En caso el Postor Ganador incumpla con presentar la totalidad de los documentos requeridos 

para la formalización del Contrato de Obra y/o alguno de ellos hubiese sido presentado sin 

cumplir con los requisitos establecidos en este numeral, AAP otorgara cinco (5) días 

calendario para la subsanación correspondiente. En el supuesto que el Postor Ganador no 

cumpla con subsanar dentro del plazo concedido, AAP estará facultado para ejecutar en forma 

automática, la carta fianza bancaria presentada como Garantía de Seriedad de Oferta y a 

imputar a su favor el íntegro del producto de la ejecución de la misma por concepto de 

penalidad. Esto, sin perjuicio del daño ulterior. 

En el supuesto descrito, el Comité del Concurso anulará unilateralmente el otorgamiento de 

la Buena Pro y adjudicará, si así lo considera conveniente, la misma al Postor que haya 

060



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 61/174 

 

 

quedado en el segundo lugar en el Concurso, resultando éste el nuevo Postor Ganador. En tal 

supuesto el nuevo Postor Ganador tendrá quince (15) días calendario para la presentación de 

los documentos exigidos para la formalización del Contrato de Obra. De constatarse la 

existencia de alguna omisión u error, se seguirá el procedimiento previsto en este acápite y 

quedara a criterio del Comité del Concurso el otorgamiento de la Buena Pro al Postor que 

obtuvo el tercer lugar en el Concurso. 

AAP se reserva el derecho de negociar y/o modificar los términos del Contrato de Obra con 

el Postor Ganador, así como los términos y condiciones de la Ejecución de Obra; las 

modificaciones se incorporan de manera automática en la Propuesta Técnica y/o Económica 

del Postor Ganador. 

Verificada la presentación de la totalidad de los documentos precisados en este acápite, así 

como el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada uno de ellos, AAP suscribirá el 

Contrato de Obra. 

17. INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo de la prestación de la Ejecución de Obra será según cada Aeropuerto, de acuerdo: 

Aeropuerto Ciudad 

Plazo de 

ejecución (Días 

calendario) 

Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón Arequipa 90 

Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac Juliaca 15 

Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado Puerto 

Maldonado 

15 

Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa 

Rosa 

Tacna 100 

Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte Ayacucho 45 

 

El plazo de ejecución de la Obra se computará a partir del día calendario siguiente a la suscripción 

de Acta de Entrega de Terreno (para la suscripción del Acta de Entrega de Terreno AAP notificará 

al CONTRATISTA). 
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Para la entrega de terreno el CONTRATISTA deberá presentar un cronograma actualizado 

indicando claramente las fechas de inicio y fin de cada uno de los aeropuertos respetando los 

plazos ofertados para cada Estudio Definitivo de Ingeniería. 

18. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Todos los Postores deberán mantener la validez de la oferta (Propuesta Técnica y Propuesta 

Económica) que presenten durante el Proceso de Selección hasta el otorgamiento de la Buena 

Pro. Tratándose del Postor Ganador, la validez de la oferta se mantiene vigente hasta que 

AAP obtenga el reconocimiento del integro de la culminación final de la Obra por parte de 

OSITRAN. 

19. MONEDA DE LA OFERTA  

El precio de la ejecución consignado en la Oferta Económica será propuesto en la única 

moneda especificada por el Comité de Concurso, quien sólo aceptará ofertas en Soles. 

20. DISPOSICIONES VARIAS 

20.1. Se deberá dar preferencia absoluta a la contratación de personal local para la mano de 

obra no calificada contra presentación de certificado domiciliario. El Contratista deberá 

atender las demandas sindicales a que hubiera lugar sin afectar los intereses de AAP ni 

requerir de su participación. 

21.2. El contratista deberá poner a disposición los medios necesarios para mantener la 

seguridad y vigilancia de todas las zonas de obra, tanto exterior e interior. Para situaciones 

extremas, deberá efectuar las coordinaciones necesarias con la PNP y la FAP para 

implementar acciones de intervención rápida. Cualquier sobrecosto generado a AAP en 

materia de seguridad como consecuencia de las obras materia de adjudicación, deberá ser 

asumido por el Contratista. Dicho monto será determinado por AAP. 

21.3. Es indispensable la presentación individual de todos los requisitos y de fichas de 

trabajadores para la obtención del fotocheck de ingreso al aeropuerto. La emisión y 

reposición del fotocheck es por cuenta del Contratista. 
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21.4. AAP es el único autorizado a aprobar los Cambios, siempre que se cuente con la opinión 

del proyectista y de la A&G y, de ser el caso, de Ositran y/o MTC. AAP definirá el sistema 

de contratación de dichos Cambios. 

 

21.5. En caso los Cambios involucren la ejecución de partidas que fueron incluidas en la 

Propuesta Económica, el Contratista deberá mantener los precios de la Propuesta 

Económica. De tratarse de partidas distintas, el Contratista deberá presentar para 

aprobación de AAP la Propuesta de Cambio correspondiente. En caso las Partes no 

llegaran a un acuerdo sobre los mismos, AAP podrá: (i) contratar a un tercero para que 

ejecute los Cambios sin reconocimiento de pago alguno a favor del Contratista, u (ii) 

ordenar al Contratista la ejecución de los Cambios antes que se definan los términos y 

condiciones de la Autorización de Cambio de Contrato. La ejecución de los referidos 

trabajos por el Contratista, sin que exista acuerdo sobre los términos de pago de los 

mismos, deja a salvo a su derecho a recurrir a los mecanismos de solución de 

controversias que prevé el Contrato respecto al pago equitativo que corresponde a dichos 

trabajos.   

21.6. Los trabajos adicionales, modificaciones y/o cambios a la Obra serán propuestos y 

cotizados por el Contratista mediante un informe que se presentará a la A&G. El 

presupuesto deberá ser elaborado en función de los precios unitarios y/o tarifas 

consideradas en la Propuesta Económica y, en el caso de no existir precios unitarios y/o 

tarifas en dicha propuesta, las Partes negociarán teniendo en cuenta los precios vigentes 

en el mercado. Estos precios nuevos serán revisados por OSITRAN y el MTC. De ser 

observados, el Contratista deberá cumplir con levantar -las veces que sea necesaria- la 

observación. Los precios nuevos establecidos por OSITRAN y el MTC serán los precios 

para pagar al Contratista. Las unidades de obra adicionales solo podrán ser presentadas 

hasta cinco (05) Días tras el momento en que se presentara la necesidad y en ningún caso 

tras haber acabado la parte de la obra en la que la necesidad se haya presentado.  

21.7. En caso AAP autorice la ejecución de los trabajos adicionales, modificaciones y/o 

cambios a la Obra, el Contratista tendrá la obligación de incrementar el importe de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento por el 20% del presupuesto de los trabajos adicionales, 

modificaciones y/o cambios. AAP es el único autorizado a aprobar la realización de 

cualquier trabajo adicional, ampliación, modificación y/o cambio respecto de los alcances 
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de la Obra, siempre que se cuente con la opinión favorable del proyectista, de la A&G y 

de OSITRAN. 

21.8. En caso AAP ordene la ejecución de trabajos adicionales, el contratista estará obligado a 

ejecutar en el plazo que AAP disponga, los precios nuevos serán revisados por OSITRAN 

y el MTC. De ser observados, el Contratista deberá cumplir con levantar -las veces que 

sea necesaria- la observación. Los precios nuevos establecidos por OSITRAN y el MTC 

serán los precios para pagar al Contratista. 

21. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su Propuesta Técnica y 

Propuesta Económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 

adicionalmente, en el curso del Proceso de Selección o en la formalización del contrato, así como 

a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil. 
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CAPÍTULO IV 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA NUEVA 
PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS 
AMBIENATALES: DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, JULIACA, PUERTO 
MALDONADO, TACNA Y AYACUCHO. 

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra para EJECUCIÓN DE 

OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA (en adelante el “Contrato”) que celebra de una parte 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A., con RUC 20538593053, con domicilio legal en Av. La Mar 

N°1262 oficina 601 Urbanización Santa Cruz Distrito Miraflores Departamento y Provincia de 

Lima, debidamente representada por su Gerente General señor Raúl Díaz Díaz  identificado con 

D.N.I. N° 10315960 y por su apoderado señor Pelayo Atalaya Chacon con D.N.I N°07457416 

ambos con poderes inscritos en la Partida Electrónica N°12593490 Del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante AAP), y de otra parte la persona jurídica 

cuyos datos figuran en el Anexo AC I del presente documento (en adelante EL CONTRATISTA) 

en los términos y condiciones siguientes: 

1. CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1. AAP es una persona jurídica cuyo objeto social es el diseño, mantenimiento, mejora, 

conservación, operación y explotación del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia – 

conformados por los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y 

Tacna, aeropuertos de los cuales es concesionaria en virtud al Contrato de Concesión suscrito 

con el Estado Peruano, representada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) de fecha 05 de Enero de 2011. 

1.2. AAP requiere contratar la Ejecución de la OBRA NUEVA PLAN DE CORRECCIÓN, 

MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y 

TACNA (en adelante “La Ejecución de Obra”), para lo cual convocó a la Licitación Pública 

Nacional LPN N° 002-21-AAP (en adelante la “Licitación”), conforme al mecanismo de 

contratación previsto en el Anexo 25 del Contrato de Concesión. 

1.3. Como resultado del Concurso se ha seleccionado a EL CONTRATISTA para que realice la 

Ejecución de Obra de conformidad con los Estudios Definitivos de Ingeniería, de las Bases 
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del Concurso. EL CONTRATISTA declara contar con la capacidad técnica, material y 

económica para la Ejecución de Obra en los Términos señalados en el Contrato – incluyendo 

sus anexos. 

2. CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

A menos que del contexto se infiera lo contrario, toda referencia realizada en el Contrato a 

“Anexos” y “Cláusulas” se deberá entender efectuada a los anexos y a las cláusulas contenidas en 

éste Contrato. Todos los Anexos al Contrato forman parte integrante del mismo.    

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa, salvo aquellas cuyo 

singular y plural se encuentre especificado el listado de definiciones. 

En virtud a lo indicado en el párrafo precedente, los términos cuyas primeras letras se encuentren 

consignadas en mayúsculas, tendrán el significado siguiente: 

2.1 "Acta de Entrega de Terreno": Es el acta suscrita por el Ingeniero Residente del Contratista 

o el Representante Legal del Contratista, el SUPERVISOR, el Jefe de A&G y la persona 

designada por AAP, por la cual se deja constancia de la entrega del lugar donde el 

Contratista deberá ejecutar la Obra. 

2.2 “Acta de Recepción de Obra”: Es el documento y anexos suscrito por el CONCEDENTE 

y el CONCESIONARIO mediante el cual se deja constancia de la recepción de la Obra, y 

que la misma se encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y se entenderá concedida 

la autorización para el inicio de su Explotación. 

2.3 “AAP”: Es la persona jurídica que encarga la ejecución de la Obra, los Trabajos y/o 

prestaciones objeto del Contrato de Obra y que podrá ceder su posición contractual durante 

la vigencia del Contrato de Obra sin necesidad del consentimiento del Contratista. 

2.4 “Aeropuertos”: Significa los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto 

Maldonado y Tacna. 

2.5  “Alcance del Trabajo”: Se refiere al documento en el que especifica la finalidad, el alcance 

y/o el diseño de la Obra y/u otros criterios técnicos para definir la ejecución de los Trabajos, 

según correspondan. En general dichos criterios deben ser interpretados en forma amplia 

para incluir todo trabajo o actividad para lograr la finalidad del Contrato de Obra. El detalle 

del Alcance del Trabajo consta en el Anexo AB I (Estudios Definitivos de Ingeniería) de 

las Bases. 
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2.6 “Anexo(s)”: Es (son) el(los) documento(s) que se adjunta(n) al Contrato con el objeto de 

definir y precisar el alcance de los compromisos asumidos por las Partes, el(los) cual(es) 

forma(n) parte integrante del Contrato de Obra. 

2.7 “Autoridad Gubernamental”: Significará el gobierno central; los gobiernos regionales y, o, 

locales; las municipalidades provinciales y distritales, incluyendo cualquiera de sus 

dependencias y agencias; los entes que conforman la Administración Pública peruana 

conforme a la Ley N°27444; el Poder Judicial peruano, incluyendo cualquiera de sus 

dependencias y agencias; y, o, cualquier ente, entidad u organismo que conforme a las 

Leyes  y Normativa Aplicables, ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos y, 

o, judiciales respecto de los ciudadanos, personas naturales y, o, jurídicas de la República 

del Perú. 

2.8 “Bases”: Se refiere al documento denominado “Bases de la Licitación Publica Nacional 

para la ejecución de la obra Plan de Corrección, Mitigación y Remediación de Pasivos 

Ambientales de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y 

Tacna”, incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos modificatorios o sustitutorios, 

que forma parte integrante del Contrato de Obra como Anexo AC II.  

2.9 “Buenas Prácticas de la Industria”: Significa el grado de diligencia, cuidado, habilidad, 

prudencia, anticipación y experiencia práctica que razonablemente y normalmente se puede 

esperar de un contratista y/o contratista diligente, experimentado, calificado y competente 

con experiencia en la realización de trabajos similares a los Trabajos, en dimensiones, 

naturaleza y complejidad, actuando conforme a las Leyes y Normativa Aplicables y a las 

prácticas, métodos, especificaciones, normas de seguridad, diseño y ejecución y actos que 

generalmente se aplican por contratistas, consultores y proveedores en trabajos 

equivalentes en el sector de la ingeniería, de la construcción y de servicios aeroportuarios 

a nivel internacional y en especial en el Perú, bajo los más altos estándares. 

Toda estipulación del Contrato de Obra debe ser interpretada en el sentido que los Trabajos 

deben ser desarrollados de la manera más adecuada, de acuerdo con las Buenas Prácticas 

de la Industria y siempre con el objeto de cumplir los requerimientos técnicos y económicos 

de la Obra de manera sostenible en el largo plazo. 

2.10 “ Licitación” o “Proceso de Selección”: Es el proceso de selección LPN N° 001-2021-AAP 

convocado por AAP y regulado por las Bases para la ejecución de la Obra.  

2.11 “Contrato de Concesión”: Es el Contrato de Concesión del Segundo grupo de Aeropuertos 

de provincia de la República del Perú, firmado entre AAP y el Estado Peruano a través del 
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MTC el 05 de enero de 2011, el mismo que junto con sus anexos y adendas resulta aplicable 

– en lo que fuera pertinente- al Proceso de Selección y al Contrato de Obra y el cual 

ELCONTRATISTA declara conocer.  

2.12 “Contrato de Obra”: Es el presente Contrato de Ejecución del Plan de Corrección, 

Mitigación y Remediación de Pasivos Ambientales de los aeropuertos de Arequipa, 

Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna suscrito entre AAP y el Contratista”, 

incluyendo sus Anexos. 

2.13 “Cronograma”: Es el documento que forma parte integrante del Contrato de Obra como 

Anexo AC III en el que consta la secuencia de las actividades integrantes de los Trabajos 

que deben ser ejecutadas dentro del Plazo de Ejecución.  

Dicho Cronograma será aquel documento presentado por el Contratista durante el Proceso 

de Selección o aquel documento presentado por el Contratista con posterioridad a dicho 

proceso y que cuente con la aprobación de AAP. En caso existan más de una versión del 

Cronograma, y exista alguna discrepancia entre las distintas versiones del Cronograma, se 

entenderá que prevalece el Cronograma presentado durante el Proceso de Selección, 

excepto que AAP indique lo contrario.  

2.14 "Cuaderno de Obra": Es el documento que el Contratista deberá entregar y abrir en la fecha 

de entrega del terreno a fin de anotar los hechos relevantes durante la ejecución de la Obra, 

debiendo estar legalizado, foliado y firmado en cada página por el Jefe de A&G y/o el 

Ingeniero Residente del Contratista y el SUPERVISOR. 

2.15 Supervisión “Defecto” o “Trabajo Defectuoso”: Se entenderá sin limitación alguna, 

cualquier diseño, proceso, construcción, trabajo, material, equipo, herramienta, 

maquinaria, suministro o instalación que (i) no cumpla con los requerimientos establecidos 

en el Contrato de Obra, (ii) no cumpla con las Leyes y y Normativa Aplicables, (iii) no 

estén libres de errores u omisiones ya sea en el diseño o construcción, conforme lo 

establecido en Alcance del Trabajo, (iv) podría afectar de manera sustancial o adversa al 

rendimiento esperado de la Obra o la continuidad de la operación de la Obra o su operación 

en el largo plazo o (v) este diseñado o construido en forma tal que pueda suponerse que 

será reemplazado prematuramente o requerirá de mantenimiento en exceso comparado con 

las Buenas Prácticas de la Industria. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista tendrá derecho de discutir por las vías que le 

permite el Contrato de Obra, cualquier calificación de “Defecto” que realice AAP y obtener 
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las reparaciones a que hubiera lugar, si tal calificación hubiese sido técnica o legalmente 

errada, sin perjuicio de su obligación de atender el “Defecto” ante el requerimiento de AAP. 

2.16 “Día”: Toda referencia que se haga en el Contrato a “día” o “días” deberá entenderse que 

se refiere a días calendarios, salvo que se indique expresamente que se trata de días hábiles 

o útiles. Para efectos del Contrato se entenderá que son “días hábiles” o “días útiles” 

aquellos días que no sean sábado, domingo o feriado no laborable para la actividad privada 

en la ciudad de Lima.  

2.17 “Entregables”: Son los planos, reportes, informes y toda otra documentación que deba ser 

entregada por el Contratista, a solicitud de AAP o de acuerdo al Contrato de Obra. Para 

efectos del Contrato de Obra, los Entregables se entenderán comprendidos dentro de los 

Trabajos.  

2.18 “Lado Aire”: es la zona que integra el área de movimiento (pista, calles de rodaje y 

plataforma), sus franjas, márgenes, área de seguridad de extremo de pista (RESA), zonas 

de parada (SWY) y zona libre de obstáculos (CWY) si la hubiese. Para efectos de esta 

definición, el Lado Aire incluirá cualquier otro espacio comprendido entre los límites de la 

concesión, sean o no delimitados físicamente por cerco perimétrico de alambre, malla 

olímpica o muro de mampostería y cuyos límites en la terminal se encuentran en los 

pórticos detectores de metales y rayos X. 

2.19 “Leyes y Normativa Aplicables”: Significa todas las disposiciones legales y técnicas de 

cualquier rango o nivel, emitidas en la República del Perú por cualquier Autoridad 

Gubernamental, que resulten aplicables al Contrato de Obra. Para efectos de esta 

definición, el término Leyes y Normativa Aplicables incluirá el Contrato de Concesión, sus 

anexos y adendas.   

2.20 “Lista de Observaciones”: Es el documento elaborado con motivo a las inspecciones 

realizadas a la Obra durante su ejecución y/o una vez finalizada la Obra y en el cual se 

detallan las observaciones detectadas durante el recorrido de la Obra, precisándose el plazo 

que tendrá el Contratista para su subsanación.  

2.21 “Lugar de Ejecución de la Obra”: Se entenderá el lugar o lugares donde se ejecutarán los 

Trabajos en los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, 

tal como se especifica en el Contrato de Obra como parte del Lugar de Ejecución de la 

Obra. 

2.22 “MTC”: Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable del desarrollo de 

los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones 
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del país, que actúa como representante del Estado de la República del Perú en el Contrato 

de Concesión. 

2.23 “Obra”: Significa la ejecución de la obra nueva Plan de Corrección, Mitigación y 

Remediación de Pasivos Ambientales de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, 

Puerto Maldonado y Tacna”. 

2.24 “OSITRAN”: Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público, que cumple con las funciones establecidas en el Contrato de Concesión, el 

Contrato de Obra y en las Leyes y Normativa Aplicables. Asimismo, le corresponde 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones de AAP establecidas en el Contrato de 

Concesión, así como las condiciones de la ejecución de la Obra conforme a lo establecido 

en las Especificaciones Técnicas. 

2.25 “Plazo de Ejecución”: Es el plazo de ejecución de los Trabajos, el mismo que se detalla en 

los Anexos AC III y AC IV. 

2.26 “Monto del Contrato”: Es la cantidad propuesta por el Contratista en el Anexo AC IV para 

la ejecución y la terminación de los Trabajos, así como para la subsanación de cualquier 

Defecto; incluye cualquier ajuste (si lo hubiere) de acuerdo con el Contrato de Obra.  

2.27 “Propuesta Técnica”: Es la documentación presentada por el Contratista durante el Proceso 

de Selección como parte del sobre N° 01 y que integra este Contrato como Anexo AC IV. 

2.28 “Propuesta Económica”: Es la documentación presentada por el Contratista durante el 

Proceso de Selección como parte del sobre N° 02 y que integra este Contrato como Anexo 

AC IV. 

2.29 “Representante Legal del Contratista”: Es la persona natural con facultades suficientes para 

suscribir el Contrato de Obra, realizar todas las gestiones, comunicaciones, trámites y 

demás actividades que sean necesarias para llevar a cabo los Trabajos y para la ejecución 

del presente Contrato en representación del Contratista hasta la culminación del proceso de 

culminación final de la Obra. 

 

2.30 “Subcontratista”: Es la persona jurídica o natural contratada en forma directa por el 

Contratista para la ejecución de una parte de los Trabajos y/o para la provisión de servicios 

o materiales.  La referencia a Subcontratista incluye el personal, empleados y otros que 

trabajan para el mismo. 
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Dada la relación contractual que mantiene el Contratista con los Subcontratistas, AAP no 

asumirá obligación o responsabilidad alguna frente a los Subcontratistas, siendo ello de 

cargo único y exclusivo del Contratista.  

2.31 SUPERVISIÓN OSITRAN, Es la persona jurídica contratada por OSITRAN para velar 

directa y permanentemente por la correcta y oportuna ejecución de la Obra por parte del 

Contratista, realizando las pruebas de control de calidad necesarias  

2.32  “A&G”: Es la persona jurídica contratada por AAP para velar directa y permanentemente 

la correcta y oportuna ejecución de la Obra por parte del Contratista, realizando las pruebas 

de control de calidad necesarias y encargándose de la Administración y Gerencia del 

Contrato de Obra. 

2.33 “Trabajos”: Son las actividades y prestaciones a cargo del Contratista, cuyos alcances se 

encuentran detallados en el Alcance del Trabajo. 

3. CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 

3.1 Las partes declaran que celebran el contrato de obra a fin de que el contratista ejecute la obra 

de acuerdo con el contrato de concesión, los estudios definitivos de ingeniería de la obra 

nueva PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, 

JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA.  

3.2 Mediante el presente contrato AAP contrata a EL CONTRATISTA para la prestación de la 

Ejecución de Obra, la cual debe ser ejecutado observando lo siguiente; 

a. Alcance del Trabajo, 

b. Contrato de Obra, 

c. Los Estudios Definitivos de Ingeniería (Anexo AB I), 

d. La Propuesta Técnica (Anexo AC IV) y 

e. La Propuesta Económica (Anexo AC IV).  
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3.3 Para efectos de la Ejecución de Obra, el CONTRATISTA se obliga a destacar al personal 

propuesto en el “Formato N° 09: Relación de profesionales requeridos según requisitos 

técnicos mínimos” (Anexo AC VII), así como a presentar sus informes y entregables 

conforme al Plan de Trabajo detallado y actualizado (Anexo AC VIII). 

3.4 EL CONTRATISTA deberá proporcionar todos los bienes, experiencia y conocimientos 

necesarios que garanticen la correcta y eficiente prestación de la Ejecución de Obra para 

cumplir con el objeto del Contrato y conforme a la modalidad de contratación.  

4. CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

4.1 Como contraprestación, AAP pagará al contratista la suma que consta en el “Formato N° 12: 

carta de propuesta económica”. Dicha suma incluye todos los impuestos, tributos, gastos 

generales, utilidad, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, los costos de mano de obra, 

todo tipo de retribuciones, remuneraciones, bonificaciones, indemnizaciones y, en general, 

beneficios derivados o vinculados con la aplicación de la legislación laboral y/o civil que 

resulte aplicable, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 

de la ejecución de obra. 

4.2 EL CONTRATISTA declara conocer los alcances del proyecto materia del Contrato, por lo 

que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización, aumento o reajuste en cuanto 

a la contraprestación ni demás condiciones del Contrato. 

4.3 El Contrato se rige bajo la modalidad a “suma alzada” por lo que el pago de la 

contraprestación cubre y comprende, sin limitación alguna, todos los rubros detallados en los 

Estudio Definitivo de Ingeniería, los mismos que forman parte del presente Contrato como 

Anexo AC II, incluyendo a si mismo todos los costos que directa o indirectamente fueran 

requeridos para la ejecución de la Obra hasta la obtención de la aprobación del entregable 

final por parte del MTC. 
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4.4 El Precio del Contrato incluye todos los costos y/o gastos por concepto de materiales, mano 

de obra, herramientas, equipos de construcción, incluyendo la movilización, desmovilización 

y removilización de cualquier equipo, fuentes de agua, botaderos, accesos contemplados en 

el Estudio Definitivo de Ingeniería, así como cualquier otra fuente alternativa de recursos 

necesarios para la correcta ejecución y oportuna finalización de la Obra, los cuales deberán 

cumplir todas las Leyes y Normativas Aplicables (a costo del Contratista o de sus 

Subcontratistas), organización técnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones 

laborales, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, 

previsionales, seguros, gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, 

riesgos de la Obra, costos de interrupción o suspensión de los trabajos de ejecución de la 

Obra para no afectar las operaciones de los Aeropuertos, el costo de todas las pruebas, de 

cualquier naturaleza, en cualquier etapa de la Obra, que sean necesarias efectuar para 

verificar la buena calidad de la Obra de acuerdo con todas las Leyes y Normativas Aplicables 

vigentes, así como tramos de prueba a su costo para comprobar la idoneidad de las fórmulas 

e insumos a ser empleados en la Obra y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total, 

satisfactoria y oportuna ejecución de la Obra e impuestos y/o tributos. El Precio del Contrato 

incluyetodos los costos en los que incurra por el Estado de Emergencia SARS COVID-19.  

5. CLÁUSULA QUINTA: PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO, 

COMPENSACIONES, RETENCIONES Y DEDUCCIONES 

5.1 El pago del Precio Contractual al Contratista será efectuado en Soles. 

5.2 La presentación de las facturas por parte del Contratista se regirá por lo dispuesto en el 

numeral 7.3.2 del Capítulo I de las Bases. 

5.3 Las facturas deberán ser emitidas cumpliendo con los requisitos de validez establecidos en 

el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente al momento que surja la obligación de 

entregar dicho documento, así como de cualquier otra Ley Aplicable que establezca 

requisitos formales aplicables a los comprobantes de pago, así como para la utilización del 

crédito fiscal y deducción de gasto o costo a favor de AAP.  

De no cumplirse con lo dispuesto por la normativa tributaria en mención, la presentación 

de la factura del Contratista no surtirá efectos ante AAP para la aplicación y exigibilidad 

del cómputo del plazo para el pago; siendo además el Contratista responsable por el 

perjuicio que le genere a AAP el incumplimiento de lo establecido en el presente numeral. 
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5.4 Las Partes acuerdan que en caso de que al momento de la emisión de la factura del 

Contratista tenga la condición de “No Habido” ante los registros de SUNAT, el Contratista 

no podrá exigir el pago de la retribución facturada hasta que obtenga nuevamente la 

condición de “Habido” en los registros de SUNAT. Asimismo, el Contratista renuncia a 

poder condicionar la continuidad de la ejecución de la Obra al pago o compensación alguna 

en caso se encuentre en la situación antes descrita o a aplicar excepciones previstas por las 

Leyes y Normativa Aplicables; siendo directamente responsable por los daños y perjuicios 

que las circunstancias descritas en el presente numeral generen a AAP. 

5.5 En caso los Trabajos facturados por el Contratista estén sujetos al Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – SPOT, regulado por el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, aprobado por Decreto Supremo N° 155-2004-

EF y normas modificatorias, así como por la Resolución de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT u otra que la modifique o sustituya, AAP procederá a realizar los descuentos 

correspondientes del monto facturado a pagar, para efectos de cumplir con las disposiciones 

tributarias antes referidas. 

 

Para tal efecto, el Contratista debe haber aperturado previamente una cuenta para el 

depósito de las detracciones ante el Banco de la Nación, siendo responsable por los daños 

y perjuicios que dicha omisión le genere a AAP. 

5.6 Para efectos de la cancelación del Precio Contractual, regirá lo dispuesto en el numeral 

7.3.2 y 7.4 del Capítulo I de las Bases. 

5.7 AAP tendrá derecho a compensar cualquier monto que adeude al Contratista contra 

cualquier obligación de pago que tenga el Contratista frente a AAP.  

5.8 AAP podrá retener al Contratista las sumas que tenga que pagar por los siguientes 

conceptos:  

a. El incumplimiento del Contratista de cualquier disposición del Contrato de Obra o 

los actos u omisiones de este en la ejecución de cualquier parte del mismo;  

b. La corrección de todo Defecto o Trabajo disconforme mediante el rediseño, 

reparación, reemplazo u otro medio apropiado si el Contratista declarase, o indicase 

con sus acciones, que no puede o no pretende adoptar las acciones correctivas dentro 

de un plazo razonable; y/o  
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c. Los costos y gastos de las acciones que AAP adoptase por cuenta del Contratista, 

tales como vicios ocultos acciones de limpieza, descarga o terminación de Trabajos 

incompletos o defectuosos.  

d. Cualquier otro concepto que AAP deba asumir a consecuencia de un acto u omisión 

del Contratista, y/o sus Subcontratistas. 

5.9 Asimismo, AAP tiene derecho al reconocimiento y pago de: 

a. Mayores costos incurridos por AAP ocasionados por incumplimientos del Contratista 

respecto de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra –incluyendo sus 

Anexos-. 

b. Empleo de mayor cantidad de personal o de horas extras por parte de AAP por 

razones imputables o de responsabilidad del Contratista durante la ejecución de los 

Trabajos. 

 

Mayores costos incurridos por AAP por alguno de los casos anteriores o cualquier otro 

evento de responsabilidad del Contratista, que genere a AAP costos, gastos y otros. 

 

5.10 AAP podrá notificar al Contratista sobre las acciones y/o trabajos y/o costos y gastos 

referidos en los numerales 5.8 y 5.9.  

6. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS 

6.1 El Contratista asumirá y pagará todos los impuestos, tributos, derechos, contribuciones y 

tasas de toda naturaleza relacionados con el Contrato de Obra y realizará todas las 

contribuciones, aportes, retenciones y demás aplicables a las remuneraciones de sus 

trabajadores, Subcontratistas, conforme lo exigen las Leyes y Normativa Aplicables. 

6.2 Asimismo, el Contratista se obliga frente a AAP a defender, indemnizar y liberarlo de toda 

responsabilidad respecto de todos los impuestos, tributos, derechos, contribuciones, tasas, 

descuentos, contribuciones, aportes y retenciones a las que se hace referencia en esta 

cláusula, así como los otros que posteriormente pudiesen crearse durante la vigencia del 

Contrato de Obra.  En caso de que el Contratista incumpla con esta obligación AAP podrá 

ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento para los fines que estime pertinente, estando el 

Contratista obligado a reponer la mencionada Garantía hasta su monto inicial. Cualquier 

impuesto, tasa o tributo, adicional a lo previsto en la Cláusula 6.1, que sea creado con 
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posterioridad a la adjudicación de la Buena Pro, podrá ser objeto de una Propuesta de 

Cambio, el cual sólo será reconocido al Postor Ganador en caso de que el mismo le sea 

reconocido a AAP por parte del Estado. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

El Contrato de Obra estará vigente desde su suscripción hasta la culminación del proceso de 

culminación final de la Obra. 

8. CLÁUSULA OCTAVA: INICIO Y CULMINACIÓN DE OBRA 

El Contratista deberá ejecutar la Obra en el plazo indicado en el Anexo AC VI y conforme al 

Cronograma. El plazo se computará conforme a lo dispuesto en las Bases.  

El Contratista podrá movilizar a su costo y riesgo los equipos al Lugar de Ejecución de la Obra 

de manera previa al inicio del plazo de ejecución de la Obra con la finalidad de poder culminar la 

Obra de manera satisfactoria y oportuna. En este sentido, el Contratista reconoce que: (i) de no 

proceder a dicha movilización antes del inicio del plazo de ejecución de la Obra, cualquier demora 

en la correcta ejecución y/o culminación de la Obra facultará a AAP a imponer una penalidad 

diaria conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima de este contrato 

9. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en virtud de las demás cláusulas del presente Contrato 

de Obras y en las Bases del Concurso, EL CONTRATISTA se obliga a: 

9.1 Ejecutar los Trabajos conforme a los Estudios Definitivos de Ingeniería y cumpliendo el 

Alcance del Trabajo, el Contrato de Obra, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y 

el Cronograma. Llevar adelante todas las actividades necesarias para el desarrollo del 

Estudio Definitivo de Ingeniería, y su correspondiente aprobación del Ejecución por las 

entidades competentes. 

9.2 Suministrar la maquinaria/equipamiento previsto en el Plan de Trabajo y todo cuanto sea 

necesario para la correcta, completa y oportuna prestación de los Trabajos, a conformidad 

y satisfacción de AAP. 

9.3 Garantizar la disponibilidad de los profesionales incluidos en la Propuesta Técnica durante 

la vigencia del Contrato de Obra y asegurar el destaque oportuno de los mismos a los 

076



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 77/174 

 

 

Aeropuertos. En el caso de las posiciones del Ingeniero Residente de Obra, Ingeniero 

Especialista Ambiental, y del Ingeniero de Seguridad, el Contratista se obliga a que estos 

profesionales se dediquen y se encuentren físicamente en la Obra a tiempo completo. Su 

incumplimiento será objeto de posibles penalidades. Todo cambio del personal del 

CONTRATISTA deberá previamente ser autorizado por AAP de manera expresa.  

9.4 Destinar los recursos profesionales, técnicos, materiales, económicos y financieros a fin de 

alcanzar de manera oportuna y satisfactoria la culminación de la Obra y la finalización del 

proceso de culminación final de la Obra. 

9.5 Acompañar y dar soporte técnico a los funcionarios de AAP a las reuniones que, con 

motivo de la ejecución de Obra, se lleven a cabo en OSITRAN, MTC y otras partes o 

autoridades relacionadas al proyecto. 

9.6 Velar por la buena conducta del personal asignado a la Obra y los Subcontratistas y 

responder por los hechos de éstos. 

9.7 Coordinar con AAP el sistema de codificación de todos los documentos entregables que se 

generen durante la prestación de la Ejecución de Obra. 

9.8 Cumplir con los estándares de calidad establecidos en el Contrato de Concesión, los cuales 

declara conocer. 

9.9 Abstenerse e impedir que el personal asignado a la Obra y los Subcontratistas realicen 

actividades distintas a los Trabajos en el Lugar de Ejecución de la Obra o en zonas 

adyacentes al Aeropuerto. 

9.10 Cumplir estrictamente con las normas legales aplicables a la prestación de la Ejecución de 

Obra. 

9.11 Garantizar que el personal asignado a la Obra y los Subcontratistas, así como los empleados 

de éstos cuenten con: (i) todos los seguros mínimos de protección, como el Seguro 

Regular–EsSalud, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Pensión, el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y (ii) los equipos de protección personal y 

uniformes necesarios para cumplir con la ejecución del Contrato. Además, el Contratista 

se compromete a que el personal asignado a la Obra y los Subcontratistas, así como los 

empleados de éstos tengan acceso a servicios de salud, primeros auxilios y rescate.  

El CONTRATISTA declara conocer que AAP tendrá derecho a posponer o suspender la 

ejecución de los Trabajos si el Contratista y/o los Subcontratistas incumplen con 

disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, las disposiciones de 

seguridad dadas por AAP y/o las Leyes y Normativa Aplicables. De verificarse este 
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supuesto y generarse demoras en la ejecución de la Obra, el Contratista reconoce que AAP 

no tendrá obligación de reconocer mayores pagos al Precio Contractual y que tendrá la 

obligación de prever lo necesario para cumplir con el Plazo de Ejecución. 

9.12 Cumplir cabalmente con las normas de seguridad que señale AAP a fin de salvaguardar la 

integridad del personal destacado para la ejecución de los trabajos de campo. 

9.13 Indemnizar a AAP por todos los daños y perjuicios que pueda ocasionar la prestación 

parcial, tardía y/o defectuosa de la Ejecución de Obra. 

9.14 Contratar y mantener vigente hasta la culminación de la obra, las pólizas de seguro y las 

garantías establecidas en las bases del Concurso y/o en el Contrato. 

9.15 Asumir la responsabilidad del pago del íntegro de las obligaciones derivadas de la relación 

laboral que mantiene con sus trabajadores, funcionarios, directivos y personal en general 

destacados para la prestación del Ejecución de Obra, debiendo mantener indemne a AAP 

en todo momento de cualquier solicitud, acción y/o reclamo, judicial o extrajudicial, que 

pudiera ser entablado contra AAP por dicho personal. 

9.16 Durante la ejecución de los Trabajos, el Contratista deberá conducir todas sus operaciones 

de forma tal que le permita minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente y 

prevenir la dispersión o liberación de sustancias o materiales contaminados, contaminantes 

o peligrosos. Esta obligación también es exigible a los Subcontratistas y los empleados de 

éstos. 

Además, el Contratista, así como los Subcontratistas y en general terceros que realicen 

Trabajos en el Lugar de Ejecución de la Obra, deberá cumplir con las Leyes y Normativa 

Aplicables en materia de disposición de residuos. En ese sentido, el Contratista se 

compromete a asumir todo costo o gasto que suponga la implementación de las medidas 

incluidas en las referidas normas. Sobre el particular, el Contratista declara que todos los 

costos y gastos antes mencionados se encuentran incluidos dentro del Precio del Contrato. 

9.17 Registrar a su personal ante la Administración del aeropuerto con una anticipación no 

menor a cuarenta y ocho (48) horas de inicio de las actividades de campo requeridas, 

entregando una lista del personal que empleará para la realización de dichas actividades. 

El listado del personal deberá consignar el nombre completo, edad, domicilio, teléfono, 

estado civil y el número del documento nacional de identidad, con el fin de que AAP 

proceda a la entrega de los respectivos pases de seguridad para el ingreso a la zona de 

trabajo. 
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9.18 Garantizar que su personal (i) se ubique sólo en las áreas del aeropuerto donde se lleven a 

cabo las labores de campo correspondientes a la Ejecución de Obra, (ii) porte en todo 

momento y en forma visible el pase se seguridad otorgado por AAP, (iii) devuelva el pase 

de seguridad al momento de retirarse del aeropuerto. 

9.19 Presentar el Informe de culminación de Obra con toda la información técnica y 

administrativa que sea requerida por AAP. 

9.20 Revisar la documentación proporcionada por AAP, analizarla, evaluarla y actualizarla, 

según corresponda. EL CONTRATISTA se responsabilizará del análisis de la data 

recibida; así como del uso que le otorgue a la misma. En ningún caso EL CONTRATISTA 

deberá asumir la exactitud de la documentación proporcionada, debiendo contrastarla y 

validarla con información actualizada que recoja para efectos de la ejecución de la Obra. 

9.21 No introducir e impedir que el personal asignado a los Trabajos introduzca en el Aeropuerto 

elementos que pongan en riesgo la vida de las personas, tales como armas de fuego, navajas 

u otros objetos que en opinión de AAP pueda atentar contra la integridad y seguridad del 

Aeropuerto o de los usuarios, asimismo bebidas alcohólicas, drogas ilegales o no recetadas. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá tomar las medidas 

correctivas. 

9.22 Instalar, a su costo y riesgo, un cerco de obra temporal con paneles de triplay de 2.40 metros 

de altura, suficientemente rígido a juicio de la A&G, que delimite toda el Lugar de las 

Oficinas y Campamento de Obra (incluyendo la oficina para la A&G, así como instalar 

toda la señalética informativa y de seguridad necesaria e implementar todas las medidas 

para el control del polvo que permitan evitar se afecte las operaciones o los usuarios de los 

Aeropuertos. Asimismo, el Contratista deberá instalar luces, señalización y, en general, 

todo medio de seguridad para evitar accidentes. 

9.23 Proteger de posibles daños a las tuberías de agua y desagüe, cables y redes eléctricas y de 

comunicaciones y así como también otras instalaciones adyacentes al Lugar de Ejecución 

de la Obra. En caso de que se produzca algún daño, el Contratista será responsable y deberá 

resarcir inmediatamente el daño causado bajo su costo, a satisfacción de AAP. 

9.24 Asumir la responsabilidad por la destrucción, así como el peligro de ruina o de los Trabajos. 

9.25 No instalar cámaras de circuito cerrado de TV que puedan registrar imágenes fuera del 

Lugar de Ejecución de la Obra y si el caso fuera necesario, deberán de contar con la previa 

y expresa aprobación por escrito de AAP. 
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9.26 Ejecutar los Trabajos en los horarios autorizados por AAP, comprometiéndose a no 

interferir en ningún momento con el normal funcionamiento de los Aeropuertos ni con el 

desarrollo de las actividades de AAP o de los usuarios de los Aeropuertos. La ejecución de 

los Trabajos deberá ser realizada teniendo en cuenta que no deben suspenderse las 

operaciones aeronáuticas. 

9.27 El Contratista declara conocer y aceptar que es factible que AAP o cualquier tercero 

autorizado por AAP, pueden encontrarse trabajando en los espacios cercanos o adyacentes 

al Lugar de Ejecución de la Obra, pudiendo de esta manera coincidir con el uso de ciertas 

instalaciones como resultado de las actividades concurrentes. 

9.28 Los Trabajos a realizarse los domingos y feriados deberán ser coordinados anticipadamente 

con la A&G y, este último con la Administración del Aeropuerto para su programación. 

9.29 Cuando se trabaje de noche o en días oscuros, el Contratista, por cuenta propia y bajo su 

costo, proporcionará suficiente iluminación artificial que permita llevar a cabo los Trabajos 

eficazmente, satisfactoriamente y con seguridad, y también permitirá que se realice una 

inspección minuciosa. Durante dichos períodos, el acceso al Lugar de Ejecución de la Obra 

también estará claramente iluminado. Todo el cableado de potencia e iluminación eléctrica 

se instalará y mantendrá en condiciones de seguridad y cumplirá con todos los códigos y 

normativas pertinentes; debidamente autorizado por la A&G. 

9.30 El suministro de fluido eléctrico, así como el abastecimiento de agua y demás servicios que 

sean necesarios para la ejecución de la Obra, serán de cuenta y costo del Contratista. AAP 

brindará dichas facilidades en caso se tengan disponibles, debiendo el Contratista pagar el 

valor de los servicios utilizados. Asimismo, el Contratista podrá, a su costo y riesgo, aportar 

cualquier dispositivo necesario para el uso de estos servicios y para la medida de las 

cantidades consumidas. 

9.31 Brindar primeros auxilios a sus empleados y Subcontratistas y, de ser el caso, asumir el 

transporte y los servicios médicos proporcionados fuera del Lugar de Ejecución de la Obra. 

9.32 Asumir todos los costos y cargas por derechos de paso temporal o especial que pudiera 

necesitar, incluidos aquellos necesarios para el acceso al Lugar de Ejecución de la Obra. 

Además, el Contratista deberá obtener, a su costo y riesgo, cualquier instalación auxiliar 

adicional situada fuera del Lugar de Ejecución de la Obra que pudiera necesitar para la 

ejecución de los Trabajos. AAP brindará los derechos de pasos existentes en el aeropuerto 

y controlados por su personal de seguridad. Cualquier otro derecho de paso en vías públicas 
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o privadas para la movilización serán a costa del contratista y estarán incluidos 

proporcionalmente en su propuesta económica. 

9.33 Importar a Perú todos los equipos, materiales y servicios que no estuviesen disponibles 

localmente y que se requieran para la realización de los Trabajos, con sujeción a las Leyes 

y Normativa Aplicables y al pago de los impuestos de importación y exportación u otros 

cargos. Asimismo, el Contratista será responsable de gestionar la internación, pagar los 

derechos y cargos que correspondan y cumplir con todos los requisitos exigidos para la 

importación de dichos equipos, materiales y servicios. 

Además, el Contratista deberá suministrar sólo los equipos y materiales para los cuales se 

hubiesen establecido o estuviesen disponibles canales de suministro y representantes de 

proveedores que no estuviesen sujetos a ningún tipo de restricciones en Perú para prestar 

servicios o efectuar reparaciones o reemplazos (tales como, discontinuidad de la línea de 

productos o excesivas importaciones / exportaciones, entre otros). 

9.34 Embalar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los bienes, 

materiales y otros elementos asignados a los Trabajos que sean necesarios para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

9.35 Cumplir con los estándares de calidad establecidos en el Contrato de Concesión, los cuales 

declara conocer. 

9.36 Cumplir con las instrucciones dadas por la A&G. 

9.37 Garantizar que el Ingeniero Residente cumpla con anotar en el Cuaderno de Obra todos los 

hechos relevantes que ocurran durante la ejecución del Obra y que las anotaciones en este 

cuaderno solo sean realizadas por la A&G, el Ingeniero Residente del Contratista y el 

Supervisor. 

9.38 Cerrar el Cuaderno de Obra por el Ingeniero Residente del Contratista y la A&G una vez 

suscrita el Acta de Recepción de Obra.   

9.39 Revisar el contrato, el Alcance del Trabajo y cualquier otra documentación proporcionada 

por AAP y garantizar el entendimiento pleno de estos documentos por parte de los 

profesionales asignados a la Obra. Al respecto, las Partes convienen que la falta de 

formulación de consultas respecto del mencionado programa y/o de la documentación 

entregada por AAP conlleva la presunción absoluta de su conocimiento. 

9.40 Dirigir al personal que ejecutará la Obra, responsabilizándose de la calidad, su A&G y del 

resultado final de los Trabajos. 
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9.41 Presentar oportunamente y a satisfacción de AAP y de OSITRAN la documentación para 

el Informe de Culminación la Obra. 

9.42 Respetar y velar por el cumplimiento de las rutas asignadas por la Gerencia del Aeropuerto 

para el ingreso y salida del personal, proveedores, suministradores y Subcontratistas del 

Contratista, así como para los materiales y/o herramientas necesarias para la ejecución de 

la Obra. 

9.43 Ingresar los materiales y/o herramientas para la realización de los Trabajos dentro de los 

horarios establecidos por la Gerencia del Aeropuerto. 

9.44 Brindar a la A&G  todas las facilidades necesarias a fin de que pueda cumplir con sus 

funciones en la Obra y como administrador del Contrato de Obra. 

9.45 No efectuar anuncios, publicidad, comunicaciones, fotografías, videos ni emitir 

información, artículos relacionados con el Contrato de Obra, AAP, la Obra, los Trabajos a 

menos que se obtenga el consentimiento previo y escrito de AAP.  Esta obligación alcanza 

a los empleados y Subcontratistas del Contratista. 

9.46 Constituir un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a las Leyes 

y Normativa Aplicables y al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de 

AAP. 

9.47 El Contratista se compromete a efectuar el Control de Obra mediante el sistema para 

Gestión de Proyectos que será comunicado oportunamente por AAP. 

9.48 Asumir el íntegro del sobrecosto derivado de los servicios adicionales de la A&G y del 

SUPERVISOR generados por el atraso en la finalización de la Obra por causas imputables 

al Contratista, pudiendo AAP deducir el importe correspondiente de las valorizaciones y/o 

de la garantía de Fiel Cumplimiento. Caso de retrasos o incumplimientos atribuibles al 

Contratista, este asumirá los costos de la A&G. 

9.49 Cumplir con cualquier otra obligación que las Bases y el Estudio Definitivo de Ingeniería 

establecen de cargo del Contratista. 

9.50 Exponer y sustentar los resultados de los avances de obra que presente frente a AAP, y a 

otras autoridades del MTC y/o OSITRAN, etc., a solicitud de AAP. 

9.51 No ceder temporal o definitivamente el Contrato, bajo ninguna forma o modalidad. 

9.52 Dotar a su personal de los equipos de seguridad necesarios para su protección. 

9.53 Cumplir con cualquier otra obligación que las Bases y el Estudio Definitivo de Ingeniería 

establecen de cargo del Contratista. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE AAP 

AAP se compromete a: 

10.1 Pagar el Precio del Contrato en la forma establecida en las Bases. 

10.2 Trasladar a EL CONTRATISTA las observaciones emitidas por AAP, OSITRAN y/o 

MTC y cualquier otra Autoridad Gubernamental para su absolución dentro del plazo 

concedido. 

10.3 Proporcionar al Contratista la documentación que se tenga disponible y que AAP considere 

necesaria para la ejecución y culminación de la Obra. 

10.4 Cumplir con las demás responsabilidades que le competen en el marco de este Contrato. 

11. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

11.1   El CONTRATISTA deberá obtener a su cuenta, costo y riesgo, todas las autorizaciones, 

y permisos necesarios para la ejecución de los Trabajos. 

11.2 AAP declara que a su mejor conocimiento no existen en el Lugar de Ejecución de la Obra, 

restos arqueológicos, afectación a zonas protegidas, ni afectación a comunidades 

campesinas e indígenas. De encontrarse durante la ejecución del Obra, resto arqueológico, 

afectación a zonas protegidas, entre otros, no atribuibles al Contratista, este deberá 

inmediatamente informar a AAP. 

11.3 El Contratista deberá cumplir, a su propio costo, cuenta y riesgo con asegurar que su 

personal y Subcontratistas, cumplan con todas las Leyes y Normativa Aplicables. En caso 

de que, como consecuencia del incumplimiento de estas disposiciones, alguna Autoridad 

Gubernamental inicie un procedimiento administrativo y/o imponga sanciones y/o multas 

a AAP, el Contratista se obliga a mantener indemne a AAP.  

11.4 El Contratista declara conocer que AAP podrá modificar unilateralmente y sin que sea 

necesaria o exigible expresión de causa alguna, los requisitos para obtener las autorizaciones 

de ingreso al Aeropuerto. Por su parte, AAP se obliga a comunicar estas modificaciones 

oportunamente al Contratista. 

El Contratista se compromete a acreditar ante AAP a los miembros del personal que contarán 

con autorización para ingresar a las instalaciones del Aeropuerto, con una anticipación de 

cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio de sus actividades, entregando la lista del personal 

que trabajará en el Lugar de Ejecución de la Obra, en la cual deberá indicar: (i) nombre 
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completo; (ii) documento de identidad y (iii) la función o actividades concretas a desarrollar 

en el Aeropuerto. 

Además, el Contratista queda obligado además a registrar a cualquier otra persona que realice 

funciones en el Aeropuerto de cualquier forma o modalidad como consecuencia del Contrato, 

considerando lo señalado en el párrafo siguiente. Salvo expresa y previa autorización por 

parte de AAP, el Contratista no podrá gestionar la autorización de persona alguna que no 

cumpla funciones estrictamente vinculadas con los Trabajos.  

Las Partes reconocen que AAP podrá negarse a autorizar el ingreso del personal del 

Contratista, sin que sea necesaria o exigible expresión de causa alguna.  

El Contratista declara conocer que: (i) que todo su personal, proveedores, suministradores y 

Subcontratistas deben portar un fotocheck en el Aeropuerto; (ii) el fotocheck tiene un costo 

que deberá ser asumido íntegramente por el Contratista; y, (iii) el costo del fotocheck deberá 

ser pagado por el Contratista previamente a su emisión. 

11.5 El Contratista se obliga a que su personal y, en general, toda persona cuyo ingreso al 

Aeropuerto en conexión con la ejecución de este Contrato pudiera haber sido autorizado por 

AAP: (i) se ubicará sólo en las áreas del Aeropuerto para las que fue autorizado, (ii) acatará 

de inmediato todas las disposiciones que al efecto les señale el personal de seguridad de AAP, 

(iii) portará visiblemente la identificación, licencia o pase de seguridad que AAP le hubiera 

asignado, (iv) cuidará diligentemente las identificaciones, licencias o pases de seguridad 

entregados por AAP, (v) no utilizará las identificaciones, licencias o pases de seguridad fuera 

del turno de trabajo que le corresponda, (vi) no usará identificaciones, licencias o pases de 

seguridad falsos o adulterados o vencidos y (vii) devolverá las identificaciones, licencias o 

pases de seguridad a solo requerimiento de AAP. 

12. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

12.1  El Contratista será responsable de: 

a. Asumir el riesgo de pérdida o daño de los Trabajos en ejecución.  

b. Los trabajos que les encargue a sus Subcontratistas. 

c. Los daños y perjuicios personales y materiales que sufran AAP y/o terceros 

ocasionados por el personal del Contratista y/o Subcontratistas y los empleados de 

éstos.  

d. Los daños y perjuicios ocasionados a su personal y/o Subcontratistas, así como los 

empleados de éstos, y/o a bienes de propiedad de su personal y/o bienes de 
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Subcontratistas. Dichos daños y/o perjuicios pueden ser ocasionados como 

consecuencia de un acto y/u omisión y/o incumplimiento del Contratista, de sus 

empleados, trabajadores, directivos, Subcontratistas, o cesionarios – en caso de existir 

– con motivo de la ejecución del Contrato de Obra.  

e. La seguridad y protección de todos los bienes dentro del Lugar de Ejecución de la Obra. 

f. Los métodos de trabajo empleados en la ejecución de la Obra. 

g. Los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución parcial, tardía y defectuosa de 

la Obra. 

12.2  Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y 

pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás 

obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiese lugar. 

12.3  EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia 

de los equipos empleados en la ejecución de su prestación; los que deberán asegurar un ritmo 

apropiado y calidad satisfactoria. 

 

12.4  EL CONTRATISTA indemnizará, defenderá y salvaguardara a AAP, sus subsidiarias y 

afiliadas y a sus directores, funcionarios, empleados y agentes respectivos, durante la 

vigencia de este contrato y luego de su terminación, contra todas las pérdidas, reclamos, 

acciones, procesos judiciales (incluyendo costos y honorarios de los abogados) y daños, que 

surjan o se relacionen de alguna forma con el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío 

o defectuoso (sea por acción u omisión) de este contrato o de las normas legales, incluyendo 

a título enunciativo pero no limitativo lo siguiente: 

 Lesiones corporales o de otra naturaleza o muerte de personas. 

 Daño o destrucción de propiedad que pertenezca a EL CONTRATISTA, AAP o terceros. 

 Incumplimiento de obligaciones en materia laboral, previsional o tributaria. 

 Incumplimiento de las obligaciones en materia de medio ambiente. 

12.5  El Contratista asumirá la responsabilidad del pago del íntegro de las obligaciones derivadas 

de la relación laboral que mantiene con sus trabajadores y personal en general destacado al 

Obra, debiendo mantener indemne a AAP en todo momento de cualquier solicitud, acción 

y/o reclamo, judicial o extrajudicial, que pudiera ser entablado contra AAP por dicho 

personal. 
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12.6  Si AAP fuese multada por alguna Autoridad Gubernamental por algún incumplimiento del 

Contratista, la multa impuesta será asumida o reembolsada íntegramente por el Contratista 

en un plazo máximo de siete (07) días calendario contados a partir de la fecha de remisión de 

la factura correspondiente. 

12.7  Las Partes quedan liberadas y exoneradas recíprocamente de toda responsabilidad 

proveniente del Contrato de Obra en caso su vigencia, ejecución o aplicación sea afectada o 

alterada de cualquier forma por decisión de la Autoridad Gubernamental. El Contratista 

queda exceptuado de esta liberación y exoneración de responsabilidad cuando la vigencia, 

ejecución y/o aplicación del Contrato se vean afectadas o alteradas de cualquier forma por 

cualquier incumplimiento contractual o de las Leyes y Normativa Aplicables por parte del 

Contratista. 

12.8  AAP no se hace responsable de los daños, pérdidas o robos que pudieran sufrir los bienes 

que el Contratista decida ingresar al Aeropuerto. 

En vista de ello, EL CONTRATISTA libera a AAP de toda responsabilidad por los daños, 

pérdidas o robos que pudieran sufrir los bienes de su propiedad o de propiedad de terceros, 

sea de manera total o de sus accesorios, por lo que renuncia a interponer cualquier denuncia, 

demanda o reclamación y a repetir contra AAP. 

12.9  EL CONTRATISTA declara en forma expresa que será de su exclusiva responsabilidad los 

daños y perjuicios que se ocasiones a trabajadores y terceros con motivo de la prestación del 

Ejecución, por lo que indemnizará, defenderá y salvaguardará a AAP en dichos supuestos en 

los términos descritos en la presente clausula. 

 

13. CLAÚSULA DECIMO TERCERA: GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

13.1  Respecto de los Trabajos, el CONTRATISTA garantiza lo siguiente: 

a. Que serán desarrollados, ejecutados, supervisados, evaluados y controlados en forma 

segura, prolija y oportuna, de acuerdo con los estándares, calidad, normas, Leyes y 

Normativa Aplicables, procedimientos, Alcance de Trabajo y Buenas Prácticas de la 

Industria requeridas en el Contrato de Obra y en el Contrato de Concesión;  

b. Que serán ejecutados oportunamente por personal capacitado, calificado y 

experimentado;  
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c. Que se ajustará a las Leyes y Normativa Aplicables y las exigencias y calidad indicadas 

en el Contrato de Obra y en el Contrato de Concesión;  

d. Que serán adecuados para los fines a los que se les va a destinar y para los cuales fueron 

contratados. 

13.2  Si los Trabajos comprenden el suministro de bienes por parte del Contratista, éste garantiza 

a AAP el derecho de propiedad sobre los referidos bienes, libre de toda restricción, litigio, 

embargo, prohibición, medida cautelar, derechos de retención, garantía mobiliaria, tributo o 

cualquier otro gravamen. 

13.3  El Contratista garantiza asimismo respecto de los Trabajos a ser entregados a AAP: i) que 

serán de óptima calidad y sin Defectos, ii) que se ajustarán a las Leyes y Normativa 

Aplicables y las exigencias y calidad indicadas en el Contrato de Obra, en el Contrato de 

Concesión y las Buenas Prácticas de la Industria; iii) que serán adecuados para los fines a los 

que se le va a destinar y para los cuales fueron contratados y demás obligaciones que se 

establezcan en el Contrato de Obra. 

13.4  Todos los costos relacionados con las acciones correctivas de los Trabajos Defectuosos o 

Vicios Ocultos serán de cuenta, costo y cargo del Contratista, aunque haya existido 

aprobación y/o consentimiento por parte de la A&G y AAP respecto de los mismos 

previamente. 

El hecho de que AAP hubiere inspeccionado (directamente o a través de la A&G) o aprobado 

los Trabajos o partes de los Trabajos sin descubrir Defectos, no eximirá o reducirá las 

obligaciones del Contratista de entregar los Trabajos en las condiciones y calidades acordadas 

en el Contrato de Obra. 

13.5  Las garantías previstas en el Contrato de Obra se entienden sin perjuicio y adicionalmente a 

cualquier otra garantía o derecho de AAP por los Trabajos, bienes o servicios defectuosos 

que contemple las Leyes y Normativa Aplicables. 

13.6  Las garantías precedentes deberán ser incluidas en todo subcontrato y contrato que el 

Contratista celebre con los Subcontratista en relación con los Trabajos. 

13.7  La Responsabilidad del contratista por la ejecución de la obra, se encuentra enmarcada en 

los Artículos 1782 y 1784 del Código Civil 
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14. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

14.1  El Contratista se obliga a mantener bajo la más estricta confidencialidad toda la información 

recibida de AAP o generada como consecuencia de la ejecución del Contrato de Obra, que 

haya sido entregada bajo la premisa de ser información de estas características. El Contratista 

se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el presente contrato y conforme los niveles de autorización que el personal 

de AAP tiene para recibirla. El Contratista no podrá difundir a través de ningún medio, 

escrito, audio, o visual, ninguna información recibida o generada como consecuencia de la 

aplicación de este contrato, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el 

representante autorizado de AAP. Esta obligación alcanza al personal asignado a la ejecución 

de la Obra quienes no podrán divulgar los métodos de trabajo de AAP, sus procedimientos, 

documentación e información a los que pudieran tener acceso o conocimiento en virtud de la 

ejecución del Contrato de Obra. 

14.2  El Contratista se compromete a instruir al personal que será destacado al Aeropuerto y/o a 

la Obra respecto de los alcances de su deber de confidencialidad. 

14.3  Las obligaciones contenidas en esta cláusula se mantendrán vigentes aun cuando concluya 

el Contrato, por un plazo de cinco (5) años contados desde la culminación del presente 

contrato. 

15. CLAÚSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Si el CONTRATISTA es consorcio: 

a. Se considerará que los miembros del consorcio son responsables solidarias conjuntamente 

ante AAP, en lo que se refiere al cumplimiento del Contrato de Obra y en especial para la 

ejecución de los Trabajos y de la Obra; 

b. Los miembros del consorcio notificarán a AAP quién es el común Representante Legal del 

Contratista, que tendrá la autoridad para comprometer al Contratista y a cada una de ellas; y 

c. El Contratista no podrá modificar su composición ni condición legal sin el consentimiento 

previo y por escrito de AAP. 

16. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

16.1 Como parte de la documentación requerida para la formalización del presente Contrato, el 

Contratista deberá cumplir con presentar, como Garantía de Fiel Cumplimiento por el 20% 
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del monto del contrato, una carta fianza bancaria que deberá ser emitida cumpliendo los 

requisitos y condiciones previstos en las Bases.  

16.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento garantizará: (i) El adecuado cumplimiento y realización 

de todas las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato de Obra; (ii) El pago de las 

penalidades que imponga AAP al Contratista, conforme a las estipulaciones del Contrato de 

Obra, y en general, cualquier obligación derivada del mencionado contrato que sea de cargo 

del Contratista; (iii) El fiel y oportuno cumplimiento de, inclusive, aquellas obligaciones que 

quedasen pendientes de ejecución por el Contratista una vez terminado, por cualquier causa, 

el Contrato de Obra, permaneciendo válida y vigente hasta que no exista obligación alguna 

pendiente de cargo del Contratista, sin perjuicio del plazo de vigencia de la misma. 

16.3  La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta la fecha en que AAP 

sea notificado del reconocimiento de la obra, una vez levantadas las observaciones a la 

ejecución de Obra y al Dossier por parte de OSITRAN. AAP comunicará al contratista para 

el recojo de su carta fianza de fiel cumplimiento o del saldo de esta.  

16.4 El CONTRATISTA deberá acreditar ante AAP la renovación de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento con una anticipación de quince (15) Días calendarios a su vencimiento. 

16.5 Todos los costos y gastos asociados a la obtención, mantención y prórroga de la Garantía 

de Fiel Cumplimiento serán asumidos siempre por El CONTRATISTA. 

16.6 La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:  

(i) AAP constate algún incumplimiento por parte del Contratista respecto de las obligaciones 

derivadas del Contrato de Obra. 

(ii) Cuando el Contratista no hubiese acreditado la renovación de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento dentro de los quince (15) Días Calendario anteriores a su fecha de vencimiento. 

Contra esta ejecución, el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.  

16.7 En caso de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, el Contratista se obliga a 

restituir la garantía dentro de los diez (10) Días Calendario de comunicada la ejecución. En caso 

el Contratista no otorgue nueva garantía, AAP se encontrará en la facultad de dar por resuelto el 

Contrato.  

El Contratista faculta a AAP a retener, en calidad de garantía mobiliaria, todo monto proveniente 

de la ejecución de la carta fianza que no hubiera sido imputado por AAP. La garantía mobiliaria 
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referida respaldará el cumplimiento por el Contratista de todas y cada una de las obligaciones 

asumidas por este en virtud del presente Contrato, manteniéndose vigente hasta el momento en 

que El Contratista cumpla con emitir (conforme a lo indicado en acápite precedente) y entregar a 

AAP la nueva carta fianza que reemplace a la ejecutada. Al efecto, AAP queda autorizada por el 

Contratista a imputar directamente contra la garantía mobiliaria referida cualquier saldo deudor 

que éste tuviera pendiente o se generase en virtud del presente Contrato. 

El monto de dicha garantía mobiliaria que no fuera imputado por AAP para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones del Contratista, será devuelto a éste (sin intereses) contra la 

recepción por parte de AAP de la nueva carta fianza. 

Mediante la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, AAP procederá a destinar el producto 

de la carta fianza al pago de las penalidades y/o de todas y cada una de las obligaciones que 

devengan en impagas en ejecución del Contrato de Obra. Una vez realizada la ejecución, AAP 

remitirá la culminación de deudas al Contratista mediante comunicación escrita. 

De ocurrir la ejecución total o parcial de la carta fianza, el Contratista se obliga a restituirla -por 

el mismo monto hasta por el cual fue otorgada- en un plazo máximo de cinco (5) Días Calendario 

contados a partir de la fecha de ejecución.  

El Contratista faculta a AAP a retener todo monto proveniente de la ejecución de la carta fianza 

que no hubiera sido utilizado por AAP. Producida la entrega de la nueva carta fianza, AAP 

devolverá al Contratista el monto retenido que no hubiera sido imputado al incumplimiento del 

Contratista, sin intereses y en un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la 

fecha de entrega de la nueva carta fianza. En caso de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, 

por cualquier cumplimiento tipificado en las bases o el contrato, el contratista deberá reponer 

dicha garantía dentro de los 10 días posteriores a la ejecución de la misma por un importe igual 

al 20 % del monto de la Buena Pro. Una vez repuesta la garantía de fiel cumplimiento, AAP 

devolverá el monto económico no retenido proveniente de la ejecución. 

17. CLAUSULA DÉCIMO SETIMA: PERÍODO DE GARANTÍA  

Queda establecido que si en el curso de los cinco (05) años siguientes a la fecha del Acta de 

Recepción de Obra, la Obra se destruye total o parcialmente, por razones imputables al Contratista 

o defectos constructivos, este será responsable. En ese caso AAP podrá iniciar las acciones 
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judiciales a que hubiere lugar. El Contratista no podrá alegar a su favor que AAP aceptó o recibió 

la Obra o que devolvió la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

17.1 Durante el Periodo de Garantía, el Contratista se encontrará obligado a reparar cualquier 

Defecto que ocurriera durante el Periodo de Garantía a su cuenta, costo y riesgo. 

17.2 El incumplimiento por parte del Contratista de alguna de las obligaciones previstas en 

esta Cláusula, acarreará la inclusión automática del Contratista en el Registro de 

Proveedores Inhabilitados de AAP y la terminación anticipada de los otros contratos que 

las Partes hubiesen celebrado y que estuviesen vigentes. 

18. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LOS SEGUROS  

18.1  EL CONTRATISTA está obligado a contratar y mantener vigente durante el plazo de 

vigencia del Contrato de Obra todos los seguros que por ley deben ser contratados. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA deberá contratar las siguientes pólizas de seguros 

a su total y único costo e íntegramente pagadas según los términos y condiciones 

indicados, por una compañía de seguros y reaseguros de clasificación no inferior a “A” 

otorgada por una empresa clasificadora de riesgos que esté inscrita y aprobada en la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs y a plena satisfacción de AAP: 

18.2  El Asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra AAP y el MTC y/o funcionarios 

y/o empleados. 

18.3  Las Pólizas deberán especificar que AAP y el MTC y/o compañías afiliadas y/o asociadas 

y/o subsidiarias, funcionarios y empleados son asegurados adicionales, e incluir una cláusula 

en donde se especifique que AAP y el MTC serán considerados también como terceros 

beneficiarios de las mismas. Las Pólizas serán principales y cualquier otra póliza de AAP 

será considerada como excedente. 

18.4  EL CONTRATISTA deberá cumplir con mantener las Pólizas vigentes durante el plazo de 

vigencia del Contrato y, además, acreditar la renovación de las Pólizas y comunicar a AAP 

dentro de los treinta (30) Días Calendario previos al vencimiento de cada una de las Pólizas 

la renovación de las mismas, adjuntando el cronograma de pago y las constancias de pago 

respectivas. 

18.5  El incumplimiento de las garantías exigidas en las Pólizas no exonera de la obligación de 

pago del Asegurador hacia AAP y el MTC y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o 

subsidiarias, funcionarios y empleados. 
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18.6  Para los casos en que AAP y el MTC y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, 

funcionarios y empleados sean afectados por un riesgo cubierto bajo la Póliza, estos tendrán 

la denominación de terceros en caso de siniestro. 

18.7  El Asegurador queda obligado a notificar por escrito a AAP cualquier incumplimiento por 

parte de El CONTRATISTA en el pago de las primas por lo menos treinta (30) Días 

Calendario de anticipación a la fecha que el incumplimiento puede resultar en la cancelación 

total o parcial de la Póliza. La obligación de notificación establecida en el presente párrafo 

también se requerirá en caso de cancelación, modificación y/o cambio de la Póliza. 

 

18.8  El CONTRATISTA deberá presentar como requisito previo para la formalización del 

presente Contrato, copia simple de las Pólizas, del cronograma de pago y de las constancias 

de pago de las respectivas primas: 

i. Póliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual (RC) por 

un monto mínimo de US$ 1 000,000.00 (Un millón 00/100 Dólares de los Estados 

Unidos de América) para cubrir cualquier daño personal o patrimonial ocasionado contra 

terceros o contra AAP, durante la ejecución del Ejecución de Obra. 

La mencionada póliza deberá mantenerse vigente durante la vigencia del presente 

contrato, así como especificar que AAP y el MTC son asegurados adicionales, detallar 

el lugar de la obra e incluir una condición especial en donde se especifique que AAP y 

el MTC serán considerados también como terceros de las mismas en caso sus intereses 

se vean afectados. Asimismo, la Aseguradora deberá renunciar a su derecho de 

subrogación contra AAP y el MTC.  

Sin estar limitado a las siguientes coberturas, la póliza debe incluir como mínimo: 

 

Sin estar limitado a las siguientes coberturas, la póliza debe incluir como mínimo: 

a. RC Extracontractual 

b. RC Contractual 

c. RC Patronal (Están cubiertas todos los trabajadores sean empleados u obreros que 

estén prestando ejecución al asegurado) 

d. RC de Operaciones 

e. Ascensores, grúas, equipos móviles y similares 

f. Trabajos Terminados 

g. RC Cruzada 
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h. RC de Vehículos en exceso de la póliza de vehículos 

i. RC de Contratistas 

j.RC de contratistas independientes y/o subcontratistas 

k Vehículos ajenos 

l. RC por uso de Equipos TREC 

ii. Póliza de Deshonestidad Comprensiva, por un monto mínimo de US$ 100,000.00 

(Cien mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para cubrir la pérdida 

y/o robo de bienes dentro de las instalaciones de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, 

Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, ocasionados por el personal a cargo del Postor 

Ganador.  

La mencionada póliza deberá mantenerse vigente durante la vigencia del presente 

contrato, e incluir la cláusula en donde se especifique que AAP, CORPAC y el MTC son 

asegurados adicionales. 

iii. Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos frente a terceros incluyendo 

responsabilidad civil por ausencia de control, pasajero u ocupantes.  

El Contratista deberá proveer estas coberturas para vehículos propios, no propios o 

alquilados con un límite mínimo de US $100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares de los 

Estados Unidos de América) por vehículo, por accidente que cubra pérdidas y/o daños 

materiales y/o personales frente a terceras personas, pasajeros u ocupantes. 

El Contratista deberá proveer una cobertura de accidentes personales para los ocupantes 

por vehículo, hasta un límite mínimo de US$ 50,000 por evento y como agregado por 

vigencia. Esta cobertura aplica solo en el caso que personal de AAP y/o terceros  sean 

transportados en unidades bajo responsabilidad del Contratista. 

Debe incluir las siguientes coberturas: 

 

 Muerte e invalidez permanente por un mínimo de US$20,000.00. 

 Gastos de curación por un mínimo de US$2,500.00. 

 Gastos de sepelio por un mínimo de US$2,000.00. 

 

El Contratista deberá proveer una cobertura de Responsabilidad Civil por Ausencia de 

Control para cubrir los daños a terceros ocasionados por los vehículos cuando han 

infringido el Reglamento de Tránsito, con un límite no menor de US$ 150,000.00. 

La póliza deberá incluir la cláusula de uso de vías no autorizadas. 
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En caso los vehículos que sean utilizados por el CONTRATISTA tengan que ingresar 

al Lado Aire del Aeropuerto, la póliza deberá señalar explícitamente que incluye 

operaciones realizadas en el Lado Aire del Aeropuerto y especificar que cubre daños a 

aeronaves y/o a equipos aeronáuticos. 

iv. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT 

EL CONTRATISTA será responsable de contratar esta cobertura de seguros para 

vehículos propios y no propios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

v. Seguro de Vida Ley 

EL CONTRATISTA deberá acreditar la contratación del Seguro Vida Ley a los 

trabajadores que participen en la ejecución del contrato. 

vi. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

EL CONTRATISTA deberá presentar una copia de la póliza vigente del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión y del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud por cada trabajador, será directo o indirecto, 

destacado al aeropuerto cada vez que solicite facilidades de ingreso para realizar visitas 

y/o trabajos en el aeropuerto. La constancia presentada deberá acreditar la vigencia del 

SCTR por el periodo de solicitud de la facilidad. 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser contratado en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley N° 26790, normas complementarias y 

conexas; para el personal que realice actividades en los aeropuertos. La cobertura de 

dicha póliza deberá incluir la prevención de riesgos de salud, así como la prevención de 

invalidez y sepelio por causa del desarrollo de trabajo de riesgo. Deberán incluirse como 

afiliados obligatorios a este seguro todos los trabajadores de EL CONSULTOR 

(dependientes y/o subcontratados) que durante la ejecución del presente contrato deban 

ingresar a las instalaciones del aeropuerto para la recopilación de data, muestreos, 

monitoreo, entre otros. EL CONSULTOR garantizará que toda empresa que subcontrate 

para efectos de la Obra adquiera el SCTR para su personal destacado a los aeropuertos. 

vii. El Seguro de responsabilidad civil de operadores de aeropuertos – (Póliza ARIEL) 

La póliza deberá cubrir daños materiales y/o lesiones personales a causa de actividades 

realizadas por el Contratista o asegurado y/o terceros bajo su responsabilidad en el 

aeropuerto. Se presentará previo inicio de los trabajos. La mencionada póliza deberá 

mantenerse vigente durante la vigencia del presente contrato, e incluir la cláusula en 

donde se especifique que AAP, CORPAC y el MTC son asegurados adicionales. 
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Asimismo, la Aseguradora deberá renunciar a su derecho de subrogación contra AAP y 

el MTC.  

 

COBERTURAS DE LA POLIZA 

01 Responsabilidad Civil frente a 
Terceros y pasajeros 

Límite único y combinado: US$ 
1,000,000.00 por siniestro y/o aeronave. 

 

LÍMITES GEOGRÁFICOS: 

 Perú 

  

COBERTURAS Y CLÁUSULAS: 

 CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN. 

 CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SEGURO DE AVIACIÓN 

 CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE RIESGOS NUCLEARES (AVN 38B) 

 CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE RUIDOS, POLUCIÓN Y OTROS RIESGOS 

(AVN46B) 

 CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE LOS RIESGOS DE GUERRA, SECUESTRO 

Y OTROS (AVN 48B) 

 CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE ASBESTOS 

 BONO POR NO SINIESTRALIDAD O “NO CLAIM BONUS” 

18.9  Todas y cada una de las pólizas de seguro descritas en el anterior numeral, deberán incluir 

las siguientes condiciones: 

i. La aseguradora deberá renunciar al derecho de subrogación a favor de AAP; en tal 

sentido también a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. 

ii. EL CONTRATISTA acepta que será de su total responsabilidad y asumirá a su total 

riesgo y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o daños 

materiales y/o daños corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, 

en la eventualidad que un accidente ocurra y el CONTRATISTA no haya provisto 

adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus ejecuciones 

de acuerdo con los términos del contrato. 

iii. EL CONTRATISTA antes del inicio del contrato deberá acreditar la contratación de 

las coberturas de seguro de Responsabilidad Civil exigidas. Dicha prueba consistirá en 

la presentación del original o copia de las pólizas de seguro expedidos por la compañía 
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de seguros, adjuntando documento que acredite el pago de primas correspondiente. En 

caso que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del Contrato, 

el CONTRATISTA deberá presentar una Constancia o Cobertura Provisional que 

acredite que el seguro ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia, al emitirse 

los documentos EL CONTRATISTA deberá presentar la documentación antes 

mencionada. 

iv. Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes 

a las pólizas mencionadas, serán asumidas por el CONTRATISTA. 

18.10 Todo deducible o prima correspondiente a la póliza de seguro descrita en la cláusula 

anterior, será asumida únicamente por riesgo y cuenta de EL CONTRATISTA. Asimismo, 

se acuerda que el asegurador no podrá recurrir a AAP ni al MTC por el pago de primas, 

deducibles o valuaciones bajo cualquier tipo de póliza compartida. 

18.11 EL CONTRATISTA deberá cumplir con renovar las pólizas precisadas en el numeral 

18 de esta cláusula, debiendo presentar a AAP copia de la factura cancelada por la renovación 

de sus pólizas dentro de los quince (15) días calendarios previos al del vencimiento de la 

póliza a renovar. 

18.12 Llegada la fecha de vencimiento de las pólizas precisadas en el numeral 16 del Capítulo 

III de las Bases sin que EL CONTRATISTA haya cumplido con acreditar su renovación, 

AAP podrá contratarlas y pagar las primas a costo y por cuenta de EL CONTRATISTA 

El monto de tales primas incluirá los intereses generados desde la fecha de pago efectuado 

por AAP hasta la fecha de su reembolso, los cuales serán fijados de acuerdo a la tasa máxima 

permitida por el Banco central de Reserva del Perú, el mismo que a criterio de AAP, podrá 

ser: (i) reembolsos por EL CONTRATISTA a AAP en un plazo máximo de diez (10) días 

calendarios contados a partir de la notificación de AAP; o, (ii) descontado de la valorización. 

La facultad conferida a AAP en virtud de este numeral no podrá interpretarse, en ningún caso, 

como una exoneración de las obligaciones que por la presente Cláusula le corresponden a EL 

CONTRATISTA. 

18.13 EL CONTRATISTA deberá obtener una expresa autorización de AAP antes de realizar 

cualquier cambio, modificación o cancelación de las pólizas de seguros contratadas. 

18.14 Si llegase a ocurrir un siniestro cuyo costo implique un monto mayor al asegurado por las 

Pólizas de El Contratista, éste se compromete a resarcir todos los daños ocasionados a AAP, 

comprometiéndose a mantener indemne a este último. 
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El Contratista acepta que será de su total responsabilidad y asumirá todos los gastos y costos 

por pérdidas y/o daños materiales y/o daños corporales, incapacidad o muerte de cualquier 

personas o personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y el Contratista no haya 

provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante la vigencia del Contrato de 

Obra. 

18.15 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta cláusula dará lugar 

a la resolución de este contrato de pleno derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 

1430 del Código Civil. 

18.16 Además del derecho a resolver el contrato, el incumplimiento de las referidas pólizas dará 

lugar a la retención de toda contraprestación devengada como consecuencia de la prestación 

de la Ejecución de Obra. 

19. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: A&G  

19.1 La Obra estará sometida durante su ejecución a la permanente inspección de AAP, quien 

para estos efectos designará a la A&G. 

19.2 La A&G dirigirá la inspección general de la Obra, con autoridad suficiente para suspender 

y rechazar los Trabajos que, a su juicio, no satisfagan el Alcance del Trabajo, solicitar la 

subsanación de los Defectos que advierta en la Obra durante el avance de la misma y/o 

exigir el retiro de los equipos que no reúnan las condiciones de calidad ofrecidas. La A&G 

además, podrá exigir al Contratista el cumplimiento oportuno de todos los controles que 

sean necesarios para asegurar la seguridad y calidad de los Trabajos. 

19.3  El Contratista no podrá ser exonerado por la A&G de ninguna de sus obligaciones 

contractuales. Tampoco ordenará ningún trabajo adicional que, de alguna manera, 

involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización 

escrita y previa de AAP El incumplimiento del Contratista de las instrucciones que reciba 

de la A&G será causal de resolución automática del Contrato de Obra de conformidad con 

el artículo 1430 del código civil.  

19.4  AAP se reserva el derecho de exigir al Contratista, de manera directa o a través de la A&G, 

el cambio o el retiro de uno o más de sus trabajadores. El cambio o retiro será solicitado 

por escrito y deberá ser efectuado en un plazo no mayor de dos (2) Días Hábiles, con 

excepción de los casos de grave indisciplina o incapacidad funcional, casos en los que el 
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cambio deberá de efectuarse de manera inmediata. La asignación de nuevo personal deberá 

contar previamente con la aprobación de AAP.  

19.5  El Contratista deberá brindar a la A&G las facilidades necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones, las cuales estarán ceñidas a velar directa y permanentemente por la correcta 

ejecución de la Obra y el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones 

derivadas del Contrato de Obra.  

19.6  La A&G absolverá las consultas que formule el Contratista, estando facultado para rechazar 

y ordenar el retiro del personal, equipos, insumos y/o materiales por motivos que atenten 

el normal desarrollo de la Obra, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones 

técnicas propuestas. La A&G exigirá el cumplimiento oportuno de todos los controles que 

sean necesarios para lograr la seguridad y calidad de la Obra. 

La A&G no podrá disponer Cambios sin la previa autorización por escrito de AAP. 

20. CLAÚSULA VIGÉSIMA: PENALIDADES 

20.1  Las Partes acuerdan que la penalidad por cada uno de los incumplimientos descritos a 

continuación será la siguiente, por lo que las mismas que AAP podrá aplicadas por AAP 

conforme al siguiente detalle:  

Incumplimiento Penalidad por obra en 

cada aeropuerto 

Atraso de la ruta crítica en el avance de la Obra según 

el Cronograma  

Por cada día, 0,1% del Precio 

Contractual original, incluido el 

IGV. Se aplicará en la 

valorización que corresponda. 

Finalización tardía de capítulos, subcapítulos o 

unidades de obra que no están en la ruta critica 

Por cada día 0,05% del Monto 

total Contractual 

correspondiente al capítulo, 

subcapítulo o unidad de obra  
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Atraso en la finalización de la Obra respecto a la 

duración prevista en el cronograma y Buena Pro y sus 

ampliaciones debidamente aprobadas 

Por cada día 1% del Precio 

Contractual vigente, incluido el 

IGV. Se aplicará en la 

liquidación de la obra. 

No asistencia del Residente de Obra, Ingeniero 

Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad. 

Podrá ser aplicada una penalidad 

de hasta 2,000 soles por día de 

ausencia por cada profesional. 

No asistencia de otros responsables de obra 

contemplados en la Propuesta Técnica. 

Podrá ser aplicada una penalidad 

de hasta 500 soles por día y por 

profesional. 

Cambio del Residente de Obra sin consentimiento 

AAP 

1% del Precio Contractual 

original, incluido el IGV. 

Atraso en la implementación de un nuevo Residente 

de Obra 

Por cada día, 0.5% del Precio 

Contractual original, incluido el 

IGV. 

Ejecución de actividades que modifican el Alcance del 

Trabajo, sin previa autorización de AAP. 

Por cada incumplimiento, 1% del 

Precio Contractual original, 

incluido el IGV. 

Acciones en contra de la Seguridad y Salud, Seguridad 

Operacional o medioambiental. 

US$ 1,500.00 por cada persona y 

ocasión o por cada 

incumplimiento. 

Irrupción en Pista, Calles de Rodaje o Zonas 

Restringidas, Incumplimiento de órdenes de torre de 

control emitida por CORPAC, incumplimiento de 

NOTAM o ampliación de NOTAM por causas 

imputables al contratista o sus colaboradores. 

US$ 10,000.00 por cada 

incumplimiento. 

 

 

20.2 Cada penalidad es independiente, adicionalmente, las Partes acuerdan que el incumplimiento 

de cualquier otra obligación del Contratista establecida en el Contrato de Obra –incluyendo 
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sus Anexos-, dará derecho a AAP a aplicar al Contratista una penalidad de hasta 10% del 

Precio del Contrato original incluido IGV.  

 

20.3 AAP podrá retener en el conjunto por todas las penalidades un valor equivalente hasta del 30 

% del Precio del Contrato original incluido IGV indistintamente de las causas de las mismas. 

 

20.4 Para la aplicación de las penalidades, no se requerirá notificación previa, siendo en tal sentido 

suficiente la verificación del incumplimiento para que AAP se encuentre autorizado 

automáticamente a aplicar la correspondiente penalidad. 

 

20.5 En la medida que el(los) incumplimiento(s) persista(n), AAP continuará aplicando las 

correspondientes penalidades. De acumular penalidades por hasta un importe equivalente al  

10% (diez por ciento) del Precio del Contrato original, AAP podrá resolver el Contrato de 

conformidad con el artículo 1430 del Código Civil. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SUSPENSIÓN  

21.1 El Contratista no suspenderá la ejecución del Contrato de Obra bajo ninguna razón, 

excepto con el consentimiento expreso y por escrito de AAP. 

21.2 Una vez que el Contratista reciba la notificación para reanudar los Trabajos suspendidos, 

el Contratista deberá reanudar la ejecución de los mismos en la forma indicada en dicha 

notificación. 

21.3 No obstante, en caso de que la suspensión sea atribuible al Estado o a terceros y genere 

gastos adicionales y estos sean reconocidos a AAP, los mismos podrán ser reconocidos al 

Contratista en la medida que la causa de la suspensión no le sea atribuible al mismo. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 

RESOLUCIÓN  

22.1 Terminación anticipada: 

AAP se reserva el derecho de resolver y dejar sin efecto el Contrato en cualquier momento, 

de manera unilateral, sin responsabilidad alguna, mediante el envío a El Contratista de una 

carta notarial informándole la ocurrencia de alguno de los supuestos de caducidad de la 

concesión previstos en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Concesión el cual se 
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encuentra publicado en la página web de Ositran mediante el siguiente link: 

https://www.ositran.gob.pe/aeropuertos/primer-grupo-de-aeropuertos-regionales.html  

 

Una vez notificada la carta notarial prevista en este acápite, el Contrato quedará resuelto 

de pleno derecho.  

 

El Contratista reconoce que AAP no tendrá ninguna responsabilidad, por lo que declara 

que no tendrá derecho a ningún reclamo por daños, incluyendo por daño emergente o lucro 

cesante, en relación con este Contrato. Así, El Contratista renuncia desde ya a interponer 

acciones de responsabilidad civil en contra de AAP, el MTC y/u OSITRAN.  

 

AAP podrá deducir parcialmente del presupuesto adjudicado la ejecución que no hubiese 

sido ejecutado y, en consecuencia, sólo pagará al Contratista lo efectivamente Ejecutado y 

aceptado a la fecha de notificación de la carta notarial. 

 

22.2 Resolución Automática: 

Sin perjuicio de las otras causales de resolución automática establecida en otras cláusulas 

del Contrato del Obra y/o en sus Anexos AAP estará facultado para resolver este Contrato 

de pleno derecho en caso verifiqué alguno de los siguientes supuestos:  

22.2.1 Los Trabajos ejecutados no cumpliesen con los requerimientos del Contrato de 

Obra -incluyendo sus Anexos-; 

22.2.2 El ritmo de avance no fuese el requerido para cumplir oportunamente con el 

Cronograma o para cumplir oportunamente con el Contrato de Obra, así como los 

plazos parciales o hitos si los hubiera; 

22.2.3 Si el Contratista abandonase, suspendiese o se negase a ejecutar cualquier Trabajo, 

incluidas las modificaciones y Cambios; 

22.2.4 Si el Contratista incumpliese con cualquiera de los términos y condiciones del 

Contrato y/o sus Anexos; 

22.2.5 Si el Contratista paraliza la Obra o reduce injustificadamente los Trabajos pese 

haber sido requerido para corregir tal situación; 

22.2.6 Si el Contratista acumula el tope máximo de las penalidades; 

22.2.7 Si el Contratista ha sido declarado en situación de concurso en el marco de la Ley 

General del Sistema Concursal o se ha acordado su disolución y culminación al 
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amparo de lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. De tratarse de un 

consorcio bastara que alguno de los integrantes esté incurso en esta causal para que 

AAP pueda resolver el Contrato de manera automática; 

22.2.8 La declaración de quiebra del Contratista o de alguno de sus integrantes, en caso 

de tratarse de un consorcio;   

22.2.9 La suspensión temporal o definitiva de los Trabajos ordenada por alguna Autoridad 

Gubernamental. 

22.2.10 Si AAP detecta alguna modificación, condición, restricción y/o exclusión en el 

contenido de la Propuesta Técnica y/o de la Propuesta Económica presentada por 

el Contratista en el Proceso de Selección. 

22.2.11 Si AAP verifica la falsedad o inexactitud de la documentación presentada por el 

Contratista para efectos de obtener la buena pro en el Proceso de Selección. 

22.2.12 La suspensión temporal o definitiva de las actividades realizadas por el Contratista 

ordenada por la Autoridad Gubernamental. 

22.2.13 En caso de acumular 3 incumplimientos en relación con la Seguridad Operacional, 

la Seguridad y Salud. 

22.2.14 En caso de 5 incumplimientos de NOTAM o 5 ampliaciones de NOTAM emitidas. 

22.2.15 La resolución automática prevista en cláusulas 18.3.6, 18.3.9 y 18.3.12 no 

conllevará una penalización del 20% del monto contractual en caso de que la 

resolución sea por causa no imputable directa o indirecta al contratista. 

22.3 Se deja expresamente establecido que en caso los Subcontratistas incumplan con las 

obligaciones asumidas por el Contratista, dichos incumplimientos y responsabilidades 

serán atribuidos al Contratista, motivo por el cual, AAP podrá resolver el Contrato por 

incumplimiento del Contratista según se establece en el numeral 22.2de esta Cláusula. 

22.4 De verificarse cualquiera de los supuestos indicados en el acápite 22.2 y en caso AAP 

decida ejercer su facultad de resolver el Contrato, remitirá una carta notarial al Contratista 

manifestándole su decisión de valerse de la cláusula resolutoria. El derecho de resolución 

se generará en favor de AAP, por la sola verificación –por parte de AAP- de cualquiera de 

los supuestos descritos en dicho acápite. 

 

En este caso, AAP tendrá derecho de, a su elección, rechazar todo o parte de los Trabajos 

(terminados o en proceso), y/o completar los Trabajos en todo o en parte directamente o a 

través de terceros por cuenta, costo y riesgo del Contratista.  
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El Contratista tendrá derecho a que AAP le pague la parte del precio que sea equivalente a 

los Trabajos ejecutados conforme el Contrato de Obra, en la medida en que dicho pago se 

encontrase pendiente. AAP tendrá derecho a efectuar contra dichos pagos las 

compensaciones a que hubiera lugar por los daños y perjuicios que hubiere sufrido como 

resultado de la resolución del Contrato de Obra. En el evento que dichas compensaciones 

no fueran suficientes para cubrir los montos adeudados por el contratista a AAP para cubrir 

los daños y perjuicios que hubiere sufrido como resultado de la resolución del Contrato de 

Obra, el Contratista deberá pagar la diferencia tan pronto como AAP se lo requiera. 

 

22.5 Consecuencias de la Resolución Automática: 

Si se resolviera el Contrato de Obra como consecuencia de la Resolución Automática, AAP 

aplicará al Contratista una penalidad equivalente al 20% del Precio Contractual incluido el 

IGV a título de indemnización por daños y perjuicios para cuyo cobro podrá ejecutar la 

Garantía de Fiel Cumplimiento; sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, salvo 

lo indicado en la cláusula 22 Adicionalmente, AAP incluirá al CONTRATISTA en el 

Registro de Proveedores Inhabilitados de AAP.  

 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CAMBIOS A LA OBRA 

23.1 Considerando que en la etapa de consultas del Concurso, el Contratista debió de revisar de 

manera exhaustiva en los Estudios Definitivos de ingeniería aprobado para la Obra, todos los 

mayores alcances derivados de errores u omisiones del EDI, así no hubiesen sido 

identificados por el Contratista en su evaluación durante el Concurso, serán ejecutados 

obligatoriamente por el Contratista, asumiendo con el Precio establecido la totalidad de los 

costos que conlleven sin que se pueda pedir el reconocimiento de adicionales de Obra para 

atender o corregir errores u omisiones del Estudio Definitivo de Ingeniería debiendo su 

ejecución ser íntegramente asumida por el Contratista.  

Sin embargo, y si por una situación de excepción, el Contratista o AAP entendieran que 

técnicamente se requiere la ejecución de una obra adicional, esto es, de una obra no 

considerada en el Estudio Definitivo de Ingeniería pero que por su naturaleza resulta 

indispensable para alcanzar la meta física del Contrato de Obra, la referida ejecución sólo 

podrá efectuarse si AAP, con la conformidad del MTC, aprueba de manera previa y expresa 
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la señalada ejecución de la obra adicional; para ello, el Contratista deberá elaborar y presentar 

a la A&G el expediente correspondiente a la obra adicional, el mismo que incluirá los 

metrados y presupuestos cuyos costos deberán respetar los Precios Unitarios aprobados en el 

Estudio Definitivo de Ingeniería, ajustado por el factor de relación (cociente entre el monto 

contratado y el valor referencial), además de toda información técnica y un acta de acuerdo 

de Precios Unitarios, únicamente para las partidas nuevas.  

Sin esta aprobación previa y expresa de AAP, toda obra que el Contratista ejecute se 

considerará como incumplimiento del Contrato de Obra y acto propio tendiente a obtener un 

reconocimiento y pago de obra no autorizada, y en consecuencia, AAP se reserva el derecho 

de no reconocer ningún pago por este concepto.  

Queda establecido que la A&G no está facultado para aprobar la ejecución de obras 

adicionales cualquiera sea el sustento que se esgrima, e incluso solo en el eventual caso de 

producirse una situación de emergencia, la A&G podrá excepcionalmente aprobar la 

ejecución de cualquier trabajo adicional, siempre y cuando, reciba, mediante comunicación 

escrita, que permita tener constancia de recepción, disposición específica de AAP de la 

aprobación de adicional por emergencia derivado de una situación de caso fortuito o fuerza 

mayor producto únicamente de algún fenómeno natural. Esta aprobación, debe someterse a 

regularización, dentro de los tres días hábiles de producida dicha disposición específica. 

Únicamente con el fin de alcanzar la finalidad del contrato, AAP podrá disponer de manera 

expresa la ejecución de prestaciones adicionales o deductivas de éstas, lo que podría dar lugar 

a una modificación del plazo contractual siempre que afecten la ruta crítica del proyecto, mas 

no al reconocimiento de mayores gastos generales, o de cualquier otra índole por dicha 

ampliación de plazo.  

La ejecución de adicionales se realizará por el alcance, plazo y precio que resulte previamente 

aprobado por el MTC y OSITRAN. Así, para todo adicional, el Contratista requiere para su 

ejecución y pago, de la previa autorización expresa y por escrito de AAP. Asimismo, el 

Contratista deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento adicional y/o 

complementaria por el monto acordado del adicional de Obra, para lo cual se deberá cumplir 

con lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Obra. 
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24. CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: AMPLIACIONES DE PLAZO  

24.1  El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo ejecución de Obra pactado siempre que: 

(i) Se modifique la ruta crítica del calendario de avance de obra vigente incluido en el 

cronograma de obra vigente; (ii) el plazo solicitado resulta indispensable para la culminación 

de la Obra; y, (iii) se verifique alguno de los siguientes supuestos: 

 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista 

 Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados 

24.2  Para que proceda una ampliación de plazo deberá constar en el Cuaderno de Obra la causal 

de que sustente la solicitud de ampliación. Además, el Contratista deberá efectuar la solicitud 

de ampliación durante la vigencia del plazo actual de obra y formalizar su pedido ante la 

A&G  presentando una carta simple conjuntamente con un informe técnico que sustente la 

ampliación del plazo (el informe, elaborado por el mismo contratista, deberá sustentar de 

manera legal, técnica y documentariamente los motivos de ampliación de plazo de acuerdo 

con lo que se indica en las Bases). La A&G  evaluará la solicitud en un plazo no mayor de 

dos (02) días calendario y deberá remitir a AAP su pronunciamiento mediante correo 

electrónico y presentación den físico en el domicilio legal fijado en el numeral 4 Capítulo I 

de las de las Bases. AAP tendrá hasta cinco (05) días hábiles para emitir un pronunciamiento 

escrito. Vencido el plazo y no haber pronunciamiento por parte de AAP, la solicitud de 

ampliación se tendrá por denegada. 

24.3  La ampliación del plazo será otorgada de manera expresa y por escrito únicamente por la 

Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AAP. De otorgarse la ampliación de plazo, el 

contratista deberá inmediatamente presentar un nuevo calendario de avance de obra 

valorizado, GANTT de ejecución de obra y una nueva programación del cronograma de obra 

reprogramada acorde con la ampliación del plazo. 

De ser denegada la solicitud de ampliación de plazo, el Contratista asumirá los costos por la 

mayor permanencia de la A&G, estando facultada APP a descontar este importe de las 

valorizaciones pendientes de pago o de la culminación final de Obra. 

24.4  Considerando la locación del Aeropuerto, el Contratista reconoce que la ejecución de la Obra 

está expuesta a distintos eventos y cambios climatológicos, por lo que acepta de manera 

anticipada que de ocurrir alguno de estos supuestos, podrá solicitar el reconocimiento de la 

ampliación del plazo de ejecución de la Obra a la A&G la cual determinará si procede por 
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estar debidamente justificada y siempre teniendo en cuenta que dicha extensión no conlleva 

el reconocimiento de gastos generales. 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 

25.1  Durante la ejecución de la Obra, el Contratista está obligado a cumplir los avances parciales 

establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando 

el monto de la valorización acumulada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de 

la valorización acumulada programada a dicha fecha, la A&G ordenará al contratista que 

presente, dentro de los tres (03) días calendarios siguientes, un nuevo calendario que 

contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento del 

cronograma correspondiente dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno  de 

Obra. 

25.2 La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior 

podrá ser causal de la resolución automática del contrato o de la Intervención de la Obra 

según la modalidad que AAP determine. 

25.3  El cronograma no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas. 

 

26. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: RECEPCIÓN DE OBRA 

26.1  En la fecha de la culminación de la Obra, el Ingeniero Residente anotará tal hecho en el 

Cuaderno de Obra. La A&G en dos (02) Días deberá informar a AAP mediante informe el 

grado de cumplimento contractual y la existencia de observaciones relevantes. En caso no 

encontrarse observaciones relevantes AAP procederá a designar una visita por parte del 

Comité de Recepción e invitando para estos efectos al Supervisor. En la fecha programada, 

el Comité de Recepción de Obra y de ser el caso el Supervisor realizarán una visita conjunta 

y emitiendo un listado de observaciones. En caso de que la A&G  informará la existencia de 

observaciones relevantes, AAP otorgará al Contratista un plazo para el levantamiento de las 

mismas sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes. 

 

26.2  El Comité de Recepción de Obra conjuntamente con el Contratista y la A&G, verificará la 

culminación de la Obra. En caso de no existir observaciones, el Comité de Recepción de Obra 

levantará un acta que deberá ser suscrita por el Representante Legal del Contratista, el 
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Ingeniero Residente de la Obra, el Jefe de la A&G, los Miembros del Comité de Recepción 

de Obra y el Supervisor (de contar con su asistencia). 

 

26.3  En el supuesto que el Comité de Recepción de Obra identifique observaciones, generará una 

Lista de Observaciones y otorgará un plazo al Contratista equivalente a un sexto (1/6) del 

plazo vigente de ejecución de la obra, el cual empezará a correr a partir del día siguiente de 

la fecha de emisión de la Lista de Observaciones. Para el levantamiento de las observaciones 

el Contratista deberá cumplir con efectuar el levantamiento oportuno de la totalidad de las 

observaciones. La subsanación deberá guardar relación con la observación y deberá ser 

satisfactoria para el Comité de Recepción de Obra, el Jefe de la SUPERVISIÓN  AAP y del 

Supervisor (de contar con su asistencia). El Contratista tendrá la obligación de subsanar las 

observaciones las veces que sea necesaria hasta que OSITRAN otorgue la conformidad a la 

Obra. 

 

26.4  Vencido el plazo sin que el Contratista haya cumplido con levantar la totalidad de las 

observaciones a satisfacción del Comité de Recepción de Obra, AAP estará facultado a 

imponer al Contratista una penalidad diaria equivalente a 0.15 % del Precio del Contrato y, 

además, cobrar al Contratista los gastos derivados de la permanencia de la A&G  y del 

Supervisor. Si AAP verifica que el total de penalidades acumuladas alcanza el 5 % del Precio 

del Contrato respecto a la demora en el Levantamiento de Observaciones, AAP podrá 

contratar a un tercero a fin de encargarle el levantamiento de las observaciones que estuvieran 

pendientes y trasladarle al Contratista los costos y gastos derivados de dicha contratación. 

AAP emitirá una nota de débito por concepto de gastos y/o penalidades derivados de los 

incumplimientos del Contratista. 

 

26.5  Subsanadas las observaciones, el Residente de Obra solicitará nuevamente la recepción de 

la obra en el Cuaderno de Obra. Una vez que la A&G tome conocimiento de esta anotación, 

contará con un plazo no mayor a dos (02) días calendario para verificar in situ, emitir un 

informe e informar de ello a AAP quien programará la inspección por parte del Comité de 

Recepción de Obra. La inspección deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes a la recepción de la comunicación por parte de la A&G. 

 

26.6  Si en la segunda inspección el Comité de Recepción de Obra constata:  
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 La subsanación de la totalidad de las observaciones a conformidad del Comité de 

Recepción de Obra, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.  

 La subsanación parcial de las observaciones. En este caso el Comité de Recepción de 

Obra otorgara un plazo adicional al contratista, deberá informar a AAP a fin que este 

último evalúe la imposición de la penalidad correspondiente. Para el levantamiento de las 

observaciones el Contratista deberá cumplir con efectuar el levantamiento oportuno de la 

totalidad de las observaciones. La subsanación deberá guardar relación con la 

observación y deberá ser satisfactoria para el Comité de Recepción de Obra, el Jefe de la 

A&G  y del Supervisor (de contar con su asistencia). El Contratista tendrá la obligación 

de subsanar las observaciones las veces que sea necesaria hasta que OSITRAN otorgue 

la conformidad a la Obra. 

 Constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas. 

Para el levantamiento de las observaciones el Contratista deberá cumplir con efectuar el 

levantamiento oportuno de la totalidad de las observaciones. La subsanación deberá 

guardar relación con la observación y deberá ser satisfactoria para el Comité de 

Recepción de Obra, el Jefe de la A&G y del Supervisor (de contar con su asistencia). El 

Contratista tendrá la obligación de subsanar las observaciones las veces que sea necesaria 

hasta que OSITRAN otorgue la conformidad a la Obra. 

En este supuesto, el Comité de Recepción de Obra podrá: 

(a) Otorgar un nuevo plazo para la subsanación. Vencido este plazo y habiéndose 

verificado el levantamiento de las observaciones, el Comité de Recepción procederá 

suscribir el Acta de Recepción de Obra. Caso contrario, otorgará un plazo adicional e 

informará a AAP para que pueda imponerle una penalidad al Contratista; o, 

(b) Recibir la Obra, emitiendo el Acta de Recepción de Obra y, además informar a AAP 

respecto de los vicios o defectos que estuvieran pendientes de subsanación a fin que AAP 

otorgue un plazo para su levantamiento. 

26.7  En cualquier caso, que la A&G y/o AAP verifique la subsanación parcial, tardía o defectuosa 

y/o el incumplimiento total de la subsanación de las observaciones, vicios o defectos, AAP 

podrá contratar a un tercero a fin de encargarle el levantamiento de las observaciones, vicios 

o defectos que estuvieran pendientes y trasladarle al Contratista los costos y gastos derivados 
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de dicha contratación. AAP emitirá una nota de débito por concepto de gastos y/o penalidades 

derivados de los incumplimientos del Contratista. 

26.8  Los trabajos que se ejecuten para levantar las observaciones, vicios o defectos de Obra no 

darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista. 

26.9   La intervención en la ejecución de Obra con motivo de la contratación de un tercero por 

parte de AAP, no libera al Contratista respecto de su responsabilidad por la ejecución de Obra 

y su culminación, y en este sentido, no se afectará el periodo de garantía previsto en el 

Contrato de Obra. 

26.10 El Acta de Recepción no es determinante para el consentimiento de la Obra, sino un 

documento requerido para la presentación del Dossier ante OSITRAN; en ese sentido, aún 

suscrita el Acta de Recepción, AAP podrá trasladar al Contratista cualquier observación 

formulada por OSITRAN -de cualquier naturaleza- para su levantamiento. 

27. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA: CASO FORTUITO Y DE FUERZA MAYOR 

27.1 De producirse un “Caso Fortuito” o de “Fuerza Mayor” que retrase o imposibilite la 

prestación del Ejecución de Obra, EL CONTRATISTA deberá manifestarlo por escrito a 

AAP, expresando los motivos en que se sustenta la invocación de dichos hechos. 

27.2 Se entiende tanto por “Caso Fortuito” como por “Fuerza Mayor “a todo evento o 

circunstancia extraordinaria, imprevisible e imposible de resistir por la Parte afectada por 

dicho evento y que impide a dicha Parte el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 

Contrato o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, no constituirán eventos de Fuerza Mayor: 

a. Eventos que sobrevengan total o parcialmente como consecuencia del hecho o culpa 

de la Parte que invoca la Fuerza Mayor para excusar el cumplimiento o cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso de sus obligaciones derivadas del Contrato; o eventos que 

son consecuencia total o parcial del hecho o culpa de sus agentes, trabajadores o demás 

personas relacionadas con EL CONTRATISTA, tales como sus proveedores, 

suministradores, asesores y cualquier persona por la que este sea responsable de 

conformidad al Contrato; 

b. El incremento de costos o gastos, por cualquier causa, aún si se atribuye a cambios en 

la regulación tributaria, arancelaria, laboral, sindical y/o modificaciones en las Leyes 

y Disposiciones Aplicables; 
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c. Las precipitaciones pluviométricas propias de la época en la zona de emplazamiento 

del aeropuerto; 

d. El cambio de las condiciones económicas de la Parte que invoca la Fuerza Mayor o del 

mercado, o la falta de capacidad financiera, dificultades financieras o la falta de 

liquidez de dicha Parte. 

e. Aquellos casos en los que las Leyes y Disposiciones Aplicables responsabilice 

expresamente a la Parte afectada de la Fuerza Mayor; 

f. La circunstancia a la que la Parte afectada se haya expuesto imprudentemente, a un 

daño, costo, gasto o demora, en el que la Parte afectada no haya tomado las medidas 

que razonablemente hubieran sido necesarias para evitar o mitigar los efectos de la 

Fuerza Mayor; 

g. El evento de Fuerza Mayor que ocurriese durante un incumplimiento de la Parte 

afectada, salvo que dicho evento de Fuerza Mayor hubiese sobrevenido y producido 

idénticos efectos aún en caso de no encontrarse en incumplimiento la Parte afectada. 

h. Cualquier otro supuesto que a criterio de AAP no constituya un evento o circunstancia 

extraordinaria, imprevisible e imposible de resistir por la Parte afectada y/o que impide 

a dicha Parte el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato o determina 

su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

27.3 Si una Parte afectada considera que se ha producido un evento de Fuerza Mayor que afecta 

o pudiera afectar la ejecución de sus obligaciones contractuales, deberá remitir una carta 

simple a la otra Parte tan pronto como sea posible, pero, en cualquier caso, dentro de los 

tres (3) días calendario siguientes contados desde que la Parte afectada tome conocimiento 

de tal evento o haya podido tomar conocimiento, lo que ocurra primero. El aviso antes 

referido, deberá incluir una explicación detallada de lo ocurrido, el tiempo estimado en el 

que la ejecución de sus obligaciones se encontrará afectada y las medidas que tomará para 

minimizar los efectos del evento de Fuerza Mayor, incluyendo cualquier medio alternativo 

razonable para continuar ejecutando los trabajos 

27.4 La parte afectada realizará sus mayores esfuerzos para continuar ejecutando sus 

obligaciones de acuerdo al Contrato hasta donde sea razonablemente posible. Asimismo, 

deberá mitigar las demoras y/o mayores costos y gastos que ocasione o pueda ocasionar el 

evento de Fuerza Mayor. La Parte afectada mantendrá a la otra Parte informada del 

desarrollo del evento de Fuerza Mayor, actualizando la información relativa al tiempo 

estimado en el que la ejecución de sus obligaciones se encontrará afectada y las medidas 
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para minimizar los efectos del evento de Fuerza Mayor. La Parte afectada informará 

inmediatamente a la otra cuando cese el evento de Fuerza Mayor. 

27.5 Cuando un evento de Fuerza Mayor afecte el plazo de ejecución de la Ejecución de la obra, 

este último deberá ser ajustado en el menor grado posible, considerando el evento de Fuerza 

Mayor. Cualquier extensión de plazo que corresponda en virtud a lo indicado en el presente 

párrafo no podrá ser mayor al plazo que duró el evento de Fuerza Mayor. En cualquier 

caso, en caso de proceder la ampliación de plazo, no se reconocerán los gastos ni los costos 

ni la utilidad de EL CONTRATISTA generados como resultado del evento de Fuerza 

Mayor. 

27.6 Si la ejecución del Contrato no se consiguiera o fuera impedida, restringida o retrasada de 

manera sustancial durante más de treinta (30) días por Fuerza Mayor, y las Partes no 

hubieran acordado una forma alternativa para continuar el Ejecución al final de dicho 

periodo, AAP podrá resolver el presente Contrato en cualquier momento posterior a la 

finalización del citado periodo y en tanto subsista dicha Fuerza Mayor, enviando una 

comunicación simple a la otra Parte con una antelación de diez (10) días calendario a la 

fecha de terminación. 

27.7 Una vez cesado el evento de Fuerza Mayor; la Parte afectada reanudará de inmediato el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 

27.8 La Parte afectada hará sus mejores esfuerzos para remediar y/o mitigar cualquier impacto 

negativo en los Trabajos y cualquier incapacidad para cumplir sus obligaciones que sea 

consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. Si, luego de ocurrido un evento de Fuerza 

Mayor que ha hecho a EL CONTRATISTA suspender o retrasar la ejecución del 

Ejecución, este no ha puesto en ejecución acciones concretas destinadas a eliminar, mitigar 

o acortar el plazo y los efectos de la Fuerza Mayor, sean directos o indirectos, AAP podrá, 

a su sola discreción y tras dar aviso escrito a EL CONTRATISTA, indicar tales acciones 

a cuenta, costo y riesgo de EL CONTRATISTA. 

27.9 En todos los casos, EL CONTRATISTA deberá esforzarse al máximo para continuar 

llevando a cabo sus obligaciones de acuerdo con el Contrato hasta donde sea 

razonablemente posible. 

28. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

28.1 Todos los expedientes, datos, planos, especificaciones, informes y toda la documentación 

preparada por EL CONTRATISTA, en cualquier medio o soporte para la prestación del 
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Ejecución de Obra o con relación a este Contrato, así como todos los derechos de propiedad 

intelectual sobre los mismos, pasarán a ser automáticamente de propiedad de AAP. Dichos 

documentos serán entregados a AAP de conformidad con lo establecido en el presente 

documento o, de ser el caso, cuando AAP así lo requiera en cualquier momento. Por el 

presente documento EL CONTRATISTA cede a AAP los derechos de autor y todo 

derecho de propiedad intelectual sobre tales datos, planos, especificaciones, informes y 

cualquier otra documentación elaborada con motivo de la presentación del Ejecución de 

Obra, comprometiéndose a suscribir cualquier declaración o contrato adicional que pudiera 

ser requerido para formalizar dicha transferencia de propiedad. En tal sentido, EL 

CONTRATISTA declara que conoce y acepta la titularidad de AAP de los derechos 

intelectuales y patrimoniales de dicho ejecución y se compromete y obliga a respetar y 

proteger estos derechos, manteniendo indemne a AAP de cualquier reclamación (judicial 

o extrajudicial) que pudiera presentar en contra de ésta al respecto. 

28.2 EL CONTRATISTA protegerá, indemnizará y salvaguardará a AAP de todos los costos 

y/o gastos incurridos por esta debido a cualquier reclamo judicial o extrajudicial según el 

cual cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual haya sido infringido por EL 

CONTRATISTA como consecuencia de la ejecución del Ejecución de Obra, siempre y 

cuando AAP curse de inmediato una notificación a EL CONTRATISTA otorgándole 

oportunamente el derecho para defender o resolver tal reclamo o juicio. AAP colaborará 

con EL CONTRATISTA en la defensa de tal reclamo o juicio. La palabra “ejecución”, 

según se utiliza en el presente, incluirá, sin limitarse únicamente a estos: métodos, procesos 

y procedimientos, pero solamente en la medida establecida por EL CONTRATISTA para 

la ejecución del Ejecución de Obra. La obligación de EL CONTRATISTA bajo el 

presente incluirá honorarios de abogados y todos los demás costos y gastos incurridos por 

EL CONTRATISTA o AAP para defender un litigio en base a tal reclamo por 

incumplimiento. Asimismo, EL CONTRATISTA, de ser necesario, con la finalidad de 

evitar demoras excesivas en la ejecución del Ejecución, adquirirá el derecho a continuar 

usando los procesos o procedimientos que supuestamente están causando una infracción, 

modificándolos para que dejen de causar infracciones o reemplazándolos por otros que no 

causen infracciones. 
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29.  CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: CROSS DEFAULT 

En caso el CONTRATISTA incumpla injustificadamente obligaciones a su cargo previstas en 

otros contratos celebrados con AAP y/o derivadas de algún otro vínculo contractual existente con 

AAP y/u obligaciones legales exigidas por las Leyes Aplicables, pese haber sido requerido para 

ello, AAP estará facultado a solicitar la terminación anticipada del presente Contrato, así como 

de los otros contratos. 

Para tal fin, AAP cursará una comunicación al CONTRATISTA manifestando su intención de 

valerse de la presente cláusula e informando los montos valorizados de las presentaciones 

ejecutadas por el CONTRATISTA a la fecha de emisión de dicha comunicación. En este 

supuesto, AAP podrá imponer una penalidad equivalente al 20% del monto contractual incluido 

IGV. EL CONTRATISTA reconoce y manifiesta su conformidad respecto que, para efectos del 

cobro, AAP estará facultado a ejecutar de manera automática la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

30. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DE NO CORRUPCIÓN 

En adición a lo previsto en las demás clausulas EL CONTRATISTA obliga a: 

30.1 Contar al interior de su organización con un modelo de prevención conforme a la Ley No. 

30424 o norma equivalente (en caso de personas jurídicas extranjeras), que comprenda 

medidas tendientes a evitar la existencia de actos o prácticas de corrupción por parte de sus 

funcionarios, empleados, contratistas, subcontratistas, asesores, mandatarios, 

representantes, agentes y demás personal vinculado, directa o indirectamente con el 

Contratista. Están expresamente incluidos los actos o prácticas de corrupción tanto respecto 

de funcionarios de las Autoridades Gubernamentales, como respecto de personal de AAP.  

 

El Contratista se compromete ante AAP a exigir a sus Subcontratistas la implementación, 

en sus respectivas organizaciones, de las medidas a las que se refiere el párrafo precedente. 

El [Contratista / Prestador] requerirá a sus Subcontratistas las certificaciones de 

cumplimiento a las que se refiere el numeral 30.5. 

 

30.2 Implementar al interior de su organización, todas las medidas técnicas, organizativas y/o 

de personal tendientes a evitar la existencia de actos o prácticas de corrupción por parte de 

sus funcionarios, empleados, contratistas, subcontratistas, asesores, mandatarios, 
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representantes, agentes y demás personal vinculado, directa o indirectamente con el 

CONTRATISTA. 

30.3 EL CONTRATISTA declara no haber incurrido, ni haber sido condenado en ningún caso 

de prácticas o actos de corrupción. Asimismo, declara no estar incurriendo en ningún tipo 

de delito o infracción legal o contractual a efectos de celebrar el presente Contrato. La 

declaración del CONTRATISTA se hace extensiva a funcionarios, empleados, 

contratistas, subcontratistas, asesores, mandatarios, representantes, agentes y demás 

personal vinculado, directa o indirectamente con el CONTRATISTA. 

30.4 EL CONTRATISTA se compromete a: (i) conducirse en todo momento durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad e integridad; (ii) no incurrir en actos o 

prácticas de corrupción para la obtención de consentimientos, permisos, licencias, 

aprobaciones, autorizaciones, derechos o privilegios, respecto de las actividades realizadas 

en los Aeropuertos; y, (iii) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna cualquier acto de corrupción que tuviera conocimiento. 

30.5 El Contratista certificará, ante AAP, el cumplimiento de las declaraciones y obligaciones 

descritas en los numerales 30.1, 30.3 y 30.4 de la presente cláusula, al inicio de la relación 

contractual, cada seis meses a partir de la vigencia del contrato, a la culminación de la 

relación contractual o cuando sea requerido por AAP. Las certificaciones de cumplimiento 

que brinde el Contratista tienen carácter de declaración jurada, por lo que, en caso se 

verifique que estas contienen información falsa o inexacta, AAP podrá aplicar el 

mecanismo resolutivo indicado en el numeral 30.6 de la presente cláusula. 

El Contratista se compromete a requerir a sus subcontratistas, a su vez, el cumplimiento de 

las obligaciones descritas en los numerales 30.1, 30.3, 30.4, así como requerirles las 

certificaciones de cumplimiento correspondientes. Estas certificaciones deberán ser 

realizadas por los subcontratistas en la misma oportunidad (según sus respectivos 

contratos) y bajo las mismas condiciones que aquellas descritas en el párrafo precedente. 

30.6 En caso de incumplimiento, AAP podrá resolver de pleno derecho el presente Contrato y 

aplicar una penalidad equivalente al 20% del monto contractual incluido el IGV, sin 

perjuicio de la indemnización por cualquier daño ulterior. Dicha penalidad podrá ser 

deducida de las valorizaciones pendientes de pago  
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31. CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: CESIONES 

31.1 El Contratista no podrá ceder, parcial o totalmente, su posición contractual, sus derechos, 

ni sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra salvo que el Contratista obtenga el 

consentimiento previo y por escrito de AAP. No obstante verificarse esta excepción, el 

Contratista continuará como único y absoluto responsable frente a AAP por el 

cumplimiento del Contrato de Obra. 

 

31.2 Por su parte, AAP podrá ceder su posición contractual en el Contrato de Obra o sus 

derechos y/u obligaciones derivadas del mismo a cualquier tercero. Para estos efectos, el 

Contratista presta su consentimiento anticipado. 

 

32. CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: CULMINACIÓN FINAL DE LA OBRA 

32.1 El proceso de culminación final de la Obra se iniciará una vez suscrita el Acta de 

Recepción de Obra y finalizará una vez que OSITRAN reconozca el íntegro de la 

inversión realizada por AAP con motivo de la ejecución de la Obra, para lo cual el 

Contratista deberá cumplir con presentar la documentación prevista en la Directiva N° 

022-2018-CD-OSITRAN, o de ser el caso la directiva que la sustituya o modifique. 

32.2 El Contratista se compromete a cumplir el siguiente procedimiento: 

Una vez suscrita el Acta de Recepción de Obra por parte del Comité de Recepción de 

Obra, el Contratista tendrá un de plazo de tres (03) Días para presentar a la A&G toda la 

documentación listada en este acápite. La Supervisión tendrá un plazo máximo de tres 

(03) Días para revisar la documentación presentada por el Contratista, pudiendo concluir 

lo siguiente: 

(i) Dar conformidad a la documentación presentada por el Contratista y remitir a AAP un 

informe en      este sentido. 

(ii) Observar la documentación presentada por el Contratista, otorgándole un plazo 

máximo de dos (02) Días para levantar las observaciones. Vencido este plazo y en caso 

que: 
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(ii.a) En opinión de la A&G el Contratista no haya levantado las observaciones, la A&G 

remitirá un informe a AAP en un plazo de tres (03) Días. AAP evaluará si: 

(ii.a.1) Se otorga un plazo adicional al Contratista; o,  

(ii.a.2) Se contrata a un tercero a fin de encargarle el levantamiento de las observaciones 

o elaboración de una nueva culminación, pudiendo trasladarle al Contratista los costos y 

gastos derivados de dicha contratación. AAP emitirá una nota de débito por concepto de 

gastos y/o penalidades derivados de los incumplimientos del Contratista. 

(ii.b) La A&G de conformidad a la documentación presentada por el Contratista y remita 

a AAP un informe en este sentido. 

La penalidad por documentación observada será del 0.1% del monto actual de la Obra a 

partir de la segunda ocasión en que la A&G determine que no es levantada la observación 

debido a información faltante o por fallos reiterativos que ya han sido detectados 

previamente. 

 Una vez que AAP reciba el informe de la A&G dando conformidad a la documentación presentada 

por el Contratista, AAP revisará la documentación remitida por la A&G, pudiendo concluir lo 

siguiente: 

(i) Aprobar preliminarmente la documentación presentada por el Contratista y remitirla a 

OSITRAN para su evaluación. 

(ii) De identificar observaciones a la documentación presentada por la A&G, se 

comunicará dichas observaciones a la A&G y al Contratista para su subsanación en el 

plazo fijado por AAP. Vencido este plazo otorgado a la A&G y al Contratista:  

(ii.a) Si el Contratista no cumple con levantar con levantar las observaciones, AAP podrá 

imponer al Contratista una penalidad de 0.1 % del monto actual de la Obra y contratar a 

un tercero a fin de encargarle el levantamiento de las observaciones o elaboración de una 

nueva culminación, pudiendo trasladarle al Contratista los costos y gastos derivados de 

dicha contratación. AAP emitirá una nota de débito por concepto de gastos y/o 

penalidades derivados de los incumplimientos del Contratista. 

 (ii.b) Si el Contratista y/o la A&G cumplen con el subsanar las observaciones 

identificadas por AAP, AAP remitirá la culminación a OSITRAN para su evaluación. 
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En caso la culminación sea observada por OSITRAN, AAP informará al Contratista y a la A&G 

dichas observaciones (de campo o de gabinete) las cuales deberán ser levantadas en los plazos 

que serán fijados a consideración de AAP. De no levantarse las observaciones dentro del plazo: 

(i) AAP podrá aplicar al Contratista una penalidad diaria de 0.05% de monto actual de la 

Obra.  

(ii) De persistir las observaciones durante 15 Días calendario, AAP podrá resolver el 

Contrato de Obra y contratar a un tercero a fin de encargarle el levantamiento de las 

observaciones pendientes o elaboración de una nueva culminación, trasladándole al 

Contratista los costos y gastos derivados de dicha contratación. AAP emitirá una nota de 

débito por concepto de gastos y/o penalidades derivados de los incumplimientos del 

Contratista. 

En el supuesto que el Contratista y/o la A&G levanten las observaciones emitidas por OSITRAN, 

AAP remitirá a OSITRAN la documentación que sustente el levantamiento de observaciones. Si 

durante la nueva revisión efectuada por OSITRAN, esta autoridad considera que existen 

observaciones se procederá de acuerdo al procedimiento descrito en el párrafo precedente.  

Luego que AAP sea notificado con el Oficio de OSITRAN reconociendo la totalidad de la 

inversión de la Obra, AAP emitirá el consentimiento (aprobación) final de culminación de obra 

por el monto aprobado por OSITRAN y la nota de débito por la diferencia. 

La intervención en la culminación de Obra con motivo de la contratación de un tercero por parte 

de AAP, no liberará al Contratista respecto de su responsabilidad por la ejecución de Obra y su 

culminación, y en este sentido, no se afectará el periodo de garantía previsto en el Contrato de 

Obra. 

32.3 A efectos de presentar la culminación de la Obra, el Contratista deberá entregar a la A&G 

como mínimo la documentación detallada en este acápite y cumpliendo las siguientes 

disposiciones: 

Toda la documentación deberá ser entregada en dos (02) ejemplares (original y copia), 

debidamente firmada y sellada por el Representante Legal del Contratista y el Residente 

de Obra. Además, la documentación será agrupada en files de tamaño A4 -según se detalla 

en este acápite- y el contenido de cada file deberá estar foliado de manera correlativa 

empezando por el número 1. Adicionalmente se entregará un (01) USB con todos los 
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documentos que conforman la culminación de Obra, en formato editable (Word y 

Autocad) y escaneados en formato PDF con las firmas y sellos del Representante Legal 

del Contratista y Residente de Obra. 

a) Para el file N° 01 (Documentación económica): 

• Copia de la cotización del Contratista.   

• Copia de la carta de adjudicación de la Buena Pro. 

• Copia de la Orden de Compra entregada por AAP. 

• Copia del Contrato de Obra incluyendo todos sus anexos. 

• Copia de valorizaciones 

• Copia de todas las facturas durante la ejecución de la Obra. 

• Acta de Conformidad de Obra. 

• Cualquier documento adicional que fuera requerido por AAP y/o MTC y/u 

OSITRAN. 

 

En caso se hubiera(n) aprobados adicionales a la Obra, por cada uno de estos, el Contratista deberá 

presentar los siguientes documentos: 

• Original del Formato de Autorización de Cambio firmado por el personal 

designado por AAP. 

• Copia de la cotización del Contratista por los trabajos adicionales, ampliaciones, 

modificaciones y/o cambios respecto de la Obra firmada por el Representante 

Legal del Postor. 

• Copia de la Orden de Compra por los adicionales entregada por AAP. 

• Copia de todas las facturas aprobadas por AAP por los adicionales de Obra. 

• Memoria descriptiva, metrados, análisis de precios unitarios, planos y 

documentos de control de calidad 

 

b) Para el file N° 02 (Dossier de Obra): 

Actas 

• 01 original del Acta de Entrega de Terreno. 

• 01 original del Acta de Recepción de Obra. 

• 01 Original del (los) Listado(s) de Observaciones realizadas a los trabajos. 
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• 01 original del Acta de Recepción de Obra. 

Memoria Descriptiva 

• Memoria descriptiva final visada por el Ingeniero residente y Representante 

Legal del Postor, incluido la situación previa. 

• Registro de pruebas de control de calidad. 

Planos Post Construcción 

• Planos conforme a los trabajos ejecutados o replanteo de las especialidades que 

correspondan, a una escala adecuada firmados por el Ingeniero residente. AAP, 

comunicará al contratista la codificación de los planos. 

• Planos de Ubicación y localización firmados por el Ingeniero residente. AAP, 

comunicará al contratista la codificación de los planos. 

 

En caso de haberse aprobado trabajos adicionales, ampliaciones, modificaciones y/o cambios 

respecto de la Obra se complementarán los siguientes documentos, firmados por el Ing. Residente 

y Representante Legal del Postor. 

 Formato de Autorización de Cambio firmado por el personal designado por AAP. 

 Presupuesto aprobado. 

 Memoria descriptiva. 

 Especificaciones técnicas. 

 Planilla de Metrados. 

 Análisis de Precios Unitarios del adicional y/o deductivo de partidas nuevas. 

 Planos impresos conforme a los trabajos ejecutados como materia del adicional 

y/o deductivo a una escala adecuada (a coordinar con la A&G). 

 

c) Documentos anexos del dossier 

 Cuadro de Metrados Realmente Ejecutados 

 Certificados de No Adeudos 

 Copia del pago de las liquidaciones del personal obrero. 

 Carta de Garantía de los trabajos ejecutados firmada por el Representante Legal 

del Contratista. 

 Hoja de culminación. Firmada por el Ingeniero Residente, el Gerente General o 

el representante legal. 
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d) Para el file N° 03 (Otros documentos):  

- Ficha técnica resumen  

- Copia de Facturas emitidas 

- Memoria descriptiva final valorizada 

- Memoria descriptiva técnica por especialidad, incluye situación previa 

- Cuadro de metrados realmente ejecutados 

- Presupuesto realmente ejecutado 

- Pruebas de control de calidad, ensayos y protocolos 

- Ficha técnica, manuales y garantía de equipamiento instalado en obra 

- Actas de obra, incluye listado de observaciones 

- Planos conforme a obra 

- Culminación de la obra ejecutada, incluye resumen de avance físico real mes a mes 

- Formato de Gestión de cambio, aplica para adicionales/deductivos y/o ampliaciones de 

plazo 

- Documentación sustentatoria por gestión de cambio (presupuesto, metrado, planos, 

memoria, opinión de proyectista, acta acuerdo precios partida nueva, entre otros). 

- Álbum fotográfico cronológico de los trabajos 

- Certificados de no adeudos, elaborado por los proveedores y declaración jurada del 

contratista 

- Copia del pago de las liquidaciones del personal obrero, incluye seguros 

- Informe final de ejecución de obra 

- Carta de garantía de obra 

- Cuaderno de Obra 

- Constancia de devolución de fotochecks 

El Contratista deberá cumplir todos los requerimientos indicados en la Resolución N°022-2018-

CD-OSITRAN, la misma que aprueba la “Directiva sobre el Procedimiento Aplicable para el 

Reconocimiento de las Inversiones y las labores de Mantenimiento Correctivo en el Segundo 

Grupo de Aeropuertos de la República del Perú”. 

33. CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS  

33.1 Las Partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria 

del presente Contrato y en el Anexo ACI.  
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33.2 La modificación del domicilio solamente producirá sus efectos en la medida que haya 

sido notificada por escrito con una anticipación no menor de cinco (5) Días calendario a 

la fecha en que deba producirse el cambio de domicilio. 

34. CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS. 

34.1 Para lo no previsto en este Contrato y/o en los Anexos se aplicarán las disposiciones 

pertinentes del Código Civil. 

34.2 Las Partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se produzca 

entre ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u 

otro asunto vinculado al presente Contrato, o por cualquier otro motivo o circunstancia 

relacionada directa o indirectamente con el presente Contrato se solucionará siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

 

34.2.1 En primer lugar, las partes harán sus mayores esfuerzos para encontrar una solución 

amigable a través de un proceso de trato directo que no podrá extenderse por más 

de quince (15) días contados desde el día siguiente a la fecha en que la parte 

interesada notifique a la otra su intención de solucionar la controversia vía este 

mecanismo. 

34.2.2 En caso de no tener éxito en lograr una solución directa, las partes se someten 

expresamente a un arbitraje de derecho conforme al Reglamento de la Cámara de 

Comercio de Lima (en adelante, el “Centro”) que las partes declaran aceptar y 

conocer, con las especificaciones que se señalan en los párrafos siguientes, 

comprometiéndose a acatar el aludo, el cual es inapelable. 

34.2.3 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará 

a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos (2) árbitros 

designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del 

Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el 

nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) días Calendario siguientes 

a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado 

por el Centro a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase 

el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) días calendario contados 

a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento hecho por 
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la Parte contraria, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será 

designado por el Centro a pedido de la otra Parte. 

Todos los gastos, costos y costas en los que se incurran en la solución de la 

controversia serán cubiertos por la Parte en contra de quien se resuelva la 

controversia, según criterio del Tribunal Arbitral. 

En caso que por cualquier circunstancia deba designarse un árbitro sustituto, éste 

será designado siguiendo el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

34.2.4 Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la 

mecánica arbitral, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces 

y tribunales del Distrito Judicial del cercado de la ciudad de Lima, renunciando al 

fuero de sus domicilios. 

34.2.5 Para seguir la vía del arbitraje señalado en el numeral 34.2.2 de esta cláusula , se 

requiere acreditar el cumplimiento de la vía del acápite 34.2.1 

35. CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista declara que: 

(i)  Conoce el lugar de ejecución, las condiciones de los Aeropuertos y cualquier otra 

condición que influya, las cuales han sido consideradas en la elaboración de la Propuesta 

Técnica y la Propuesta Económica y que pueden afectar la ejecución y desarrollo del 

Proyecto, tales y como - sin ser limitativo - las fechas de Inicio de Obra, las canteras, 

fuentes de agua, de energía, de todo tipo de materiales, botaderos previstos en el Estudio 

Definitivo de Ingeniería, accesos, condiciones especiales del Aeropuerto, rendimientos la 

influencia de realizar trabajos nocturnos o dependientes de las operaciones, así como la 

existencia de recursos alternativos para la correcta y oportuna ejecución de la Obra, los 

cuales han sido considerados dentro de los precios ofertados. 

(ii) Obtuvo toda la información necesaria relacionada con los riesgos, contingencias y otras 

circunstancias que podrían afectar los Trabajos y su ejecución, incluyendo el régimen 

tributario que le es aplicable. Así, el Contratista acepta la responsabilidad de haber previsto 

cualquier dificultad, costos y gastos para el correcto cumplimiento de los Trabajos de 

acuerdo a lo establecido en el Contrato. 

 

(iii) Tener conocimiento de todos los hechos y circunstancias relevantes para la ejecución de 

nuestras obligaciones contractuales en especial para la ejecución de los Trabajos y hemos 
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obtenido toda la información necesaria relacionada con los riesgos, contingencias y otras 

circunstancias que podrían afectar los Trabajos y su ejecución, incluyendo el régimen 

tributario que le es aplicable.  

(iv) Que aceptamos la responsabilidad de haber previsto cualquier dificultad, costos y gastos para 

el correcto cumplimiento de los Trabajos de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Obra. 

36. CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA: FORMATOS Y ANEXOS. 

Forman parte integrante del presente Contrato los Formatos y Anexos detallados a continuación, 

cuyo contenido EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar en su totalidad. 

123



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 124/174 

 

 

36.1 FORMATOS INICIALES 

 Formato A: Carta de solicitud de inscripción en “Registro de Participantes” 

 Formato B: Carta de formulación de consultas 

 Formato C: Carta de acreditación de representante del postor para todos los actos 

vinculados al proceso de selección. 

 

36.2 FORMATOS PARA PROPUESTAS – SOBRE N° 1 Y SOBRE N° 2 

 Formato N° 01: Carta de presentación de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

 Formato N° 02: Declaración jurada de identificación del Postor 

 Formato N° 03: Declaración jurada simple del Postor 

 Formato N° 04: Promesa de Consorcio del Postor 

 Formato N° 05: Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. 

 Formato N° 06: Declaración jurada d cumplimiento de los Requerimientos y Requisitos 

Técnicos Mínimos del servicio. 

 Formato N° 07: Experiencia General en Obra del Postor 

 Formato N° 08: Experiencia Especifica en Obras similares del Postor 

 Formato N° 09: Relación de profesionales requeridos según Requisitos y Requerimientos 

Técnicos Mínimos, a ser evaluados. 

 Formato N° 10: Declaración de compromiso de los profesionales propuestos para la 

ejecución de obra 

 Formato N° 11: Datos y experiencia del personal profesional propuesto 

 Formato N° 12: Carta de propuesta económica 

 Formato N° 13: Presupuesto Detallado 

 Formato N° 14: Garantía de Seriedad de Oferta 

 Formato N° 15: Declaración Jurada de Línea de Crédito  

 Formato N° 16: Declaración Jurada Recepción, Lectura y Conformidad Documentación 

RISST Reglamento de Infracciones y Sanciones de AAP 
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 Formato N° 17: Modelo de Fianza por Adelanto Directo 

 Formato N° 18: Modelo de Fianza por Fiel Cumplimiento 

 Formato N° 19: Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional 

Anexo AC I :  Formato N° 02: Declaración Jurada de identificación del 

Contratista 

Anexo AC II :  Bases y Estudios Definitivos de Ingeniería 

Anexo AC III      :  Cronograma presentado por el Contratista 

Anexo AC IV : Propuesta Técnica  

Anexo AC V : Propuesta Económica  

Anexo AC VI : Formato N° 05: Carta Compromiso de Plazo de Ejecución, 

debidamente suscrito por el Contratista. 

Anexo AC VII : Formato N°9: Relación de profesionales requeridos según 

Requisitos Técnicos Mínimos” debidamente suscrito por el Contratista. 

Anexo AC VIII: Plan de Trabajo actualizado 

 

 

36.3  Las Partes reconocen que los documentos que forman parte del Contrato son y deben 

entenderse como complementarios unos de otros de modo que lo mostrado y exigido en uno 

de ellos debe entenderse exigido en todos los documentos y no como una contradicción. En 

caso de que distintos documentos exigieren diversos estándares al Contratista, se entenderá 

que el Contratista debe cumplir con el estándar más exigente, en especial siempre teniendo 

como premisa básica y fundamental el cumplimiento de las obligaciones asumidas por AAP 

en virtud del Contrato de Concesión 

 

36.4  Si no fuere posible aplicar las reglas anteriormente indicadas, las Partes reconocen que para 

la interpretación del Contrato o en la resolución de conflictos, discrepancias, dudas, errores 

u omisiones se utilizará el siguiente orden de prelación de los documentos que forman parte 

del Contrato:  

1. Autorizaciones de Cambio y adendas al Contrato de Obra. 

2. Contrato de Obra. 

3. EDIS 
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4. Bases. 

5. Cronograma. 

6. Propuesta Económica del Contratista. 

7. Propuesta Técnica del Contratista. 

 

 

Se firma este contrato en Lima en dos ejemplares el día……… del mes……………. de 2021. 

 

                        AAP                              EL CONTRATISTA 

 

___________________________                                      ____________________________ 

              Raúl Diaz Díaz  

 

                      AAP 

 

___________________________ 

        Pelayo Atalaya Chacon  
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CAPITULO V 

37. FORMATOS 

37.1 FORMATOS INICIALES 

 Formato A: Carta de solicitud de inscripción en “Registro de Participantes” 

 Formato B: Carta de formulación de consultas 

 Formato C: Carta de acreditación de representante del postor para todos los actos 

vinculados al proceso de selección. 

 

37.2 FORMATOS PARA PROPUESTAS – SOBRE N° 1 Y SOBRE N° 2 

 Formato N° 01: Carta de presentación de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

 Formato N° 02: Declaración jurada de identificación del Postor 

 Formato N° 03: Declaración jurada simple del Postor 

 Formato N° 04: Promesa de Consorcio del Postor 

 Formato N° 05: Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. 

 Formato N° 06: Declaración jurada d cumplimiento de los Requerimientos y Requisitos 

Técnicos Mínimos del servicio. 

 Formato N° 07: Experiencia General en Obra del Postor 

 Formato N° 08: Experiencia Especifica en Obras similares del Postor 

 Formato N° 09: Relación de profesionales requeridos según Requisitos y Requerimientos 

Técnicos Mínimos, a ser evaluados. 

 Formato N° 10: Declaración de compromiso de los profesionales propuestos para la 

ejecución de obra 

 Formato N° 11: Datos y experiencia del personal profesional propuesto 

 Formato N° 12: Carta de propuesta económica 

 Formato N° 13: Presupuesto Detallado 

 Formato N° 14: Garantía de Seriedad de Oferta 
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 Formato N° 15: Declaración Jurada de Línea de Crédito  

 Formato N° 16: Declaración Jurada Recepción, Lectura y Conformidad Documentación 

RISST Reglamento de Infracciones y Sanciones de AAP 

 Formato N° 17: Modelo de Fianza por Adelanto Directo 

 Formato N° 18: Modelo de Fianza por Fiel Cumplimiento 
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FORMATOS INICIALES 
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FORMATO A 

CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Lima, (Postor – Consignar la fecha de registro de participante) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP- 2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

Por medio de la presente comunicamos que nuestra empresa (Postor/ Consignar Nombre del 

Postor/ Empresa o Consorcio), identificado con RUC N° (Postor - Consignar número de RUC) 

tiene la intención de participar en el proceso de selección para el concurso LPN N° 001-21-AAP-

2DA CONVOCATORIA - :  

“EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN 

DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Por lo tano solicitamos que nuestra representada sea inscrita en el Registro de Participantes del 

presente proceso de selección:  

Datos de la persona de contacto de nuestra representada: 

Nombre ______________________________________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________________________________ 

Teléfonos ____________________________________________________________________ 

Los datos consignados en esta carta deberán mantenerse activos durante todo el proceso de 

selección debido a que serán el único medio de comunicación formal. 

El correo consignado en el presente formato será el único permitido de realizar consultas y al 

único correo al que se le enviará cualquier comunicación, si corresponde. 
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__________________________________________________ 

Firmas, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa:  

DNI/CE N°: ________________________________________  
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FORMATO B 

CARTA DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS 

Lima (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

Por medio de la presente comunicamos que nuestra empresa (Postor – Consignar Nombre del 

Postor/ Empresa o Consorcio), identificado con RUC N° (Postor- Consignar número de RUC) 

presenta las consultas de acuerdo al formato establecido en las bases. 

Se envía en formato PDF, con el sello y firma del representante legal y en formato editable 

EXCEL. 

 

__________________________________________________ 

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

DNI / CE N°________________________________________ 

  

Numero de 
Consulta 

Documento Cláusula/ítem/pág. Consulta Respuesta

Notas: Documento: Se indicará si se refiere a las bases de concurso, Especificaciones Técnicas, anexos, apéndices, etc. 
Cláusula/ítem/pag.:Se mencionará la ubicación dentro del documento del concepto u origen de la consulta. 
Consulta:Describir la consulta en forma clara y concisa.
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FORMATO C 

CARTA DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE PARA TODOS LOS ACTOS 

VINCULADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN  

Lima (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

(Postor/Consignar Nombre del Postor/Empresa o Consorcio), identificado con RUC N° (Postor- 

Consignar número de RUC) tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación a “LPN N° 001-

21-AAP-2DA CONVOCATORIA: EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y 

TACNA”, a fin de acreditar a nuestro representante; (Postor-Consignar nombre del representante 

para todos los actos vinculados al proceso de selección) identificado con DNI  N° (Postor- 

Consignar número  de DNI/CE del representante para todos los actos vinculados al proceso de 

selección) quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos 

los actos vinculados al proceso de selección. 

 

__________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la Empresa 

 

DNI / CE N°________________________________________ 

Nota: El representante autorizado para realizar o intervenir en todos los actos vinculados al proceso de selección, deberá 

portar cualquiera de los siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano o en el caso de ser 

extranjero Carnet de Extranjería (CE) o Pasaporte con Visa de negocios.   
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ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
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FORMATOS PARA PROPUESTAS 

SOBRE N°1 Y SOBRE N°2 
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FORMATO N° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 

Lima (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

El que suscribe en representación de (Postor – Consignar nombre del postor/Empresa) de acuerdo 

con las Bases del Proceso de Selección, presenta la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica 

para el Ejecución de la Obra Nueva “EJECUCION DEL PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, 

AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Declarando lo siguiente: 

- Que ninguna entidad o persona jurídica distinta a nuestra representada tiene interés en la  presentación 

de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica ni tampoco en el Contrato de Obra a celebrarse con 

AAP. 

-  Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, Estudios Definitivos de Ingeniería, condiciones 

y procedimientos del Proceso de Selección, así como toda la información necesaria para la elaboración 

de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica. 

-   Que tenemos conocimiento del lugar de ejecución, de las condiciones de los Aeropuertos y cualquier 

otra condición que influya, las cuales han sido consideradas en la elaboración de la Propuesta Técnica 

y la Propuesta Económica y que pueden afectar la ejecución y desarrollo del Proyecto, tales y como - 

sin ser limitativo - las fechas de Inicio de Obra, las canteras, fuentes de agua, de energía, de todo tipo 

de materiales, botaderos previstos en el Estudios Definitivos de Ingeniería, accesos, condiciones 

especiales de los Aeropuertos, rendimientos la influencia de realizar trabajos nocturnos o dependientes 

de las operaciones, así como la existencia de recursos alternativos para la correcta y oportuna ejecución 

de la Obra, los cuales han sido considerados dentro de los precios ofertados. 

136



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 137/174 

 

 

-    Que hemos tomado conocimiento de todos los hechos y circunstancias relevantes para la ejecución de 

nuestras obligaciones contractuales en especial para la ejecución de los Trabajos y hemos obtenido toda 

la información necesaria relacionada con los riesgos, contingencias y otras circunstancias que podrían 

afectar los Trabajos y su ejecución, incluyendo el régimen tributario que le es aplicable.  

-     Que aceptamos la responsabilidad de haber previsto cualquier dificultad, costos y gastos para el correcto 

cumplimiento de los Trabajos de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Obra. 

-   Que si se nos otorga la Buena Pro, nos comprometemos a presentar a satisfacción de AAP todos los 

documentos exigidos por las Bases para la formalización del Contrato de Obra. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________________________ 

Firmas. Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la Empresa 

 

DNI /CE N°_________________________________________ 

  

137



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 138/174 

 

 

FORMATO N° 02 

DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR 

Lima (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

El que suscribe, Representante Legal de (Postor – Consignar nombre del postor/Empresa), 

identificado con DNI o Carnet de Extranjería (Postor – Consignar número de Documento del 

representante legal de la empresa), DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos 

consignados en este formato, se ajustan a la verdad:  

Nombre o Razón Social: _________________________________________________________ 

Número de RUC: ______________________________________________________________ 

Fecha de inicio de actividades: ____________________________________________________ 

Número de inscripción en registros públicos: ________________________________________ 

Partida electrónica N°:__________________ o Ficha registral N°:________________________ 

Domicilio fiscal: _______________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________ 

Nombre de Representante Legal: __________________________________________________ 

DNI o CE N° del Representante Legal: _____________________________________________ 

Numero de inscripción de poderes de Representante legal N°:___________________________ 

Nota: De no contar con RUC, dependerá el código tributario de cada País. (RUC, NIF, RUT, 

Etc.). 

Participa en Consorcio 
 

SI NO 
Nombre de las Empresas que participan en Consorcio 

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3 
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_________________________________________________ 

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

DNI / CE N°_________________________________________ 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
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FORMATO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL POSTOR 

Lima, (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

El Postor (Postor – Consignar nombre del Postor / Empresa o Consorcio), debidamente 

representado por (Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio), 

declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Conocer, aceptar y someterme a las Bases – incluyendo la Absolución de Consultas y 

Circulares – Estudios Definitivos de Ingeniería, Contrato de Obra, así como a las condiciones 

y procedimientos del Proceso de Selección. 

2. Comprometerme a mantener vigente la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica 

presentadas durante el Proceso de Selección y a presentar la documentación exigidas por las 

Bases para la formalización del Contrato de Obra, en caso de resultar favorecido con la Buena 

Pro. 

3. Ser responsable de la veracidad de los documentos presentados y de la información brindada 

durante el concurso para efectos de la evaluación por parte del Comité de Concurso. 

4. No tener impedimento para participar en el Proceso de Selección y cumplir con los 

Requisitos Técnicos Mínimos.  

5. Que la empresa …………….. no se encuentra vinculada a AAP, ni a sus accionistas, según 

la definición de empresas vinculadas prevista en la Clausula Primera del Contrato de 

Concesión. 

6. En este sentido, a continuación, presentamos el listado de directores y accionistas de nuestras 

empresas tal como se detalla en el cuadro N°01: 
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CUADRO N°01  

N° Nombres y Apellidos / Razón Social DNI/C.E. / RUC Condición 

       

       

       
 

7. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el 

principio de integridad. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor  

Razón Social de la empresa 

DNI /CE N°________________________________________ 

 

 

Importante: En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, 

salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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FORMATO N° 04 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

 

Lima, (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el 

lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para 

brindar el ejecución de LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA 

NUEVA PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y 

TACNA”, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan 

del citado proceso y del Contrato de Obra a celebrarse con AAP. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el Contrato de 

Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la 

referencia, el que deberá incluir , independientemente de la relación interna entre las empresas 

consorciadas, una cláusula que señale que, frente a AAP las empresas integrante del consorcio 

son responsables solidarias del cumplimiento y ejecución de la totalidad de obligaciones 

derivadas del Contrato de Obra.  

Designamos al Sr. (Postor – Consignar nombre del representante legal del consorcio), identificado 

con DNI N°( Postor – Consignar número de documento de identidad del representante legal del 

consorcio) como representante legal común del Consorcio y le otorgamos facultades suficientes 

para : intervenir en el concurso, formular propuestas, suscribir la documentación correspondiente, 

celebrar el contrato de Obra, así como para realizar todas las gestiones, comunicaciones, tramites 
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y demás actividades que sean necesarias para llevar a cabo el concurso y la prestación del 

ejecución conforme a los Estudios Definitivos de Ingeniería, hasta su cierre y culminación. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

Finalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en (Postor – Consignar dirección del 

domicilio legal del consorcio), para efectos de participar en todas las etapas del Proceso de 

Selección, el mismo que será considerado en el Contrato de Obra correspondiente. 

EMPRESA CONSORCIADA N°1:_________________________________________ 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:____________________________________% 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

 ……………………………. 

 …………………………… 

 

 

EMPRESA CONSORCIADA N°2:… 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:…% 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

 ……………………………. 

 …………………………… 

 

 

EMPRESA CONSORCIADA N°3:_________________________________________ 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: ____________________________________% 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

 ……………………………. 

 …………………………… 

 

 

 

________________________________                           _________________________________ 

         Firma, Nombre y Apellidos                                              Firma, Nombres y Apellidos  
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Representante Legal de Empresa N°1                               Representante legal de Empresa N°2        

         Razón Social de la Empresa                                           Razón Social de la Empresa 

 

DNI / CE N°_____________________                           DNI /CE N° ____________________ 

 

 

 

 

________________________________                            

         Firma, Nombre y Apellidos                                                    

Representante Legal de Empresa N°3                                           

        Razón Social de la Empresa                                                   

 

DNI / CE N°_____________________                                      

 

Importante: Las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.  
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FORMATO N° 05 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Lima, (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

El Postor  (Postor-Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio); con RUC, N° (Postor – 

Consignar número  de RUC del postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por 

(Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio), identificado con 

DNI o carnet de Extranjería N° (Postor – Consignar número de Documento del representante legal 

de la empresa o Consorcio), declara tener pleno conocimiento de las condiciones que se exigen  

en las Bases – incluyendo las Absoluciones de consultas y circulares, y se compromete a ejecutar 

el ejecución de Obra para elaborar la LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION 

DE LA OBRA NUEVA PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO 

MALDONADO Y TACNA” en el siguiente plazo: 

 

Plazo: … Días calendarios.  
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__________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

 

 

DNI/ CE N°__________________________________________  
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FORMATO N° 06 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS Y DE LA PROPUESTA TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Lima, (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

El Postor  (Postor-Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio); con RUC, N° (Postor – 

Consignar número  de RUC del postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por 

(Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio, identificado con 

DNI o carnet de Extranjería N° (Postor – Consignar número de Documento del representante legal 

de la empresa o Consorcio), se compromete a mantener y emplear durante la ejecución de la Obra 

Nueva “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y 

TACNA”, hasta su culminación y aprobación por parte del MTC, todos los recursos establecidos 

en los Requisitos Técnicos Mínimos, los ofrecidos en la propuesta Técnica así como los que fuera 

necesarios para la obtención de la aprobación del MTC.  

 

__________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

 

 

DNI/ CE N°__________________________________________ 
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FORMATO N° 07 

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS DEL POSTOR  

POSTOR: (Postor – Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio) 

 

 

Se deberá adjuntar los siguientes documentos:  

 Documento de conformidad del ejecución de Obra y/o Servicio emitido por el cliente por la 

prestación de cada uno de los ejecucións declarados en el presente formato. 

 Facturas o comprobantes de pago por la ejecución de las obras y/o servicios declarados. 

Notas: 

 En el caso que la obra y/o servicio  haya sido ejecutado en consorcio, solo se considerará el 

monto correspondiente a su porcentaje de participación en el consorcio. 

 En el caso que la obra y/o servicio haya sido brindado en moneda nacional distinta al dólar 

norteamericano, se aplicará el tipo de cambio correspondiente publicado por la SBS en la 

fecha que se concluyó el ejecución. 

 No se aceptarán constancias de ejecución por subcontrato. 

 

 

 

INICIO TERMINO 

MONTO CONTRATADO 
EN OTRA MONEDA

TIPO DE CAMBIO 
(SEGÚN SBS)

MONTO TOTAL DE SERVICIOS 

FECHASNOMBRE DEL 
CLIENTE 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

SERVICIO CONSORCIO % PARTICIPACION
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___________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

 

DNI/CE N°___________________________________________ 
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FORMATO N° 08 

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILIARES 

DEL POSTOR  

POSTOR: (Postor – Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio) 

 

Se deberá adjuntar los siguientes documentos:  

 Documento de conformidad del ejecución emitido por el cliente por la prestación de cada uno 

de los ejecucións declarados en el presente formato. 

 Contratos u órdenes de compra o carta emitida por el cliente y dirigida al comité de concurso 

de AAP, para cada proyecto declarado en el presente Formato. 

 Facturas o comprobantes de pago por la prestación de los ejecucións declarados. 

Notas: 

 En el caso que la obra y/o servicio haya sido ejecutada en consorcio, solo se considerará el 

monto correspondiente a su porcentaje de participación en el consorcio. 

 En el caso que la obra y/o servicio se haya brindado en moneda nacional distinta al dólar 

norteamericano, se aplicará el tipo de cambio correspondiente publicado por la SBS en la 

fecha que se concluyó el ejecución. 

 No se aceptarán constancias de ejecución por subcontrato. 

 

INICIO TERMINO 

MONTO CONTRATADO 
EN OTRA MONEDA

TIPO DE CAMBIO 
(SEGÚN SBS)

MONTO 
CONTRATADO(DOLARES 

NORTEAMERICANOS)

MONTO TOTAL DE SERVICIOS 

FECHASNOMBRE DEL 
CLIENTE 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

SERVICIO CONSORCIO % PARTICIPACION
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___________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

 

DNI/CE N°___________________________________________ 
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FORMATO N° 09 

 RELACIÓN DE PROFESIONALES REQUERIDOS SEGÚN REQUISITOS 

TÉCNICOS MÍNIMOS  

 

Lima, (Postor – Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores 

Comité de concurso  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.- 

Estimados señores: 

El Postor  (Postor-Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio); con RUC, N° (Postor – 

Consignar número  de RUC del postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por (Postor 

– Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio, identificado con DNI o carnet 

de Extranjería N° (Postor – Consignar número de Documento del representante legal de la empresa), 

se compromete que para el ejecución de  la LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: 

“EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE 

PASIVOS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO 

MALDONADO Y TACNA”, hasta su culminación y aprobación por parte del MTC, asignará y 

mantendrá al personal indicado en la lista. Asimismo, cumplimos con declarar o siguiente: 

- Que se cuenta con el compromiso de participación de cada uno de los profesionales 

mencionados en la relación. 

Que aceptamos y manifestamos nuestra conformidad a efectos que el Comité del Concurso evalúe a 

los profesionales propuestos declarados en función del Formato N°11 y la documentación adjunta al 

mismo. 
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CARGO NOMBRE DEL PROFESIONAL 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN 

EL ESTUDIO 

SITUACION 

(E o C) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Notas: 

E: Personal de que a la fecha de inicio del concurso ya mantiene una relación laboral o civil con el Postor y 
que será destinado al proyecto 

C: Personal a que el Postor contratará en caso se le adjudique la Buena Pro 

 

 

__________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

DNI/ CE N°__________________________________________ 
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FORMATO N° 10 

DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA 

LA EJECUCION DE OBRA 

 

Por la presente yo  (Postor-Consignar nombre del ingeniero/profesional propuesto por el 

Postor/Empresa o Consorcio); identificado con DNI o CE N° (Postor – Consignar número de 

documento propuesto por el Postor/Empresa o Consorcio) y Registro del Colegio de (Postor – 

Consignar colegio profesional del profesional propuesto por el Postor/Empresa o Consorcio) del 

(Postor – Consignar país de registro del Colegio del profesional propuesto por el Postor/Empresa o 

Consorcio), N° (Postor-Consignar número de registro CIP del profesional  propuesto por el 

Postor/Empresa o Consorcio), me comprometo bajo juramento, a participar como (Postor – Consignar 

cargo del profesional propuesto por el Postor/Empresa o Consorcio), para el Postor (Postor – 

Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio) para el ejecución: 

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación durante la 

prestación de la ejecución hasta su aprobación final por parte del MTC. 

Finalmente me comprometo que de ser un profesional con colegiatura extranjera, iniciare los trámites 

ante el Colegio correspondiente en el Perú, a fin de obtener la autorización para ejercicio de la 

profesión (Registro temporal) (*).  

 

 Lugar y Fecha: ________________ 

____________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del profesional propuesto 

Colegiatura profesional N°______________________ 

 

154



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 155/174 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor 

Razón Social de la empresa 

DNI /CE N°__________________________________________ 

 

 

(*)Este párrafo deberá ser incluido en la declaración de compromiso de los siguientes profesionales 

propuestos. (Jefe de Proyecto) 
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FORMATO N° 11 

DATOS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

NOMBRE: _________________________________ 

PROFESIÓN: _______________________________ 

AÑO DE COLEGIATURA: ____________________ 

 

CARGO A OCUPAR: _________________________ 

 

 

Notas:  

1. El postor deberá cumplir con completar la totalidad de la información requerida en el presente formato. El comité del Concurso, 

rechazará las Propuestas Técnicas cuyos formatos hayan sido modificados y/o alterados por los Postores. 

2. La información incluida en el presente formato, tiene carácter de declaración jurada y el postor asume la responsabilidad por la 

veracidad de la misma, así como de la documentación sustentatoria adjunta. 

3. El Postor deberá presentar la totalidad de los documentos que acrediten o sustenten la información brindada en el formato. La 

omisión de cualquiera de estos documentos conllevara al rechazo de la Propuesta el Postor deberá presentar un formato por cada 

profesional declarado en el Formato N°09. 

4. El presente formato deberá ser firmado por el profesional propuesto y por el Representante Legal del Postor. 

 

 

 

 

ITEM UNIVERSIDAD TÍTULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (MES-AÑO)

1. DATOS ACADEMICOS DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADO)

INICIO TÉRMINO DURACIÓN

PERIODO 

2. EXPERIENCIA  PROFESIONAL ESPECÍFICA 

CARGO DESEMPEÑADO
EMPRESA 

CONTRATANTE
SERVICIOITEM 
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Firma, Nombres y Apellidos del profesional propuesto        Firma, Nombre y Apellidos del Representante 

                                                                                               Legal del Postor 

Colegiatura profesional N°______________________        Razón Social de la empresa: ______________ 

DNI /CE N°: ________________________ 

  

157



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

Fecha : 04/08/21 

Pagina : 158/174 

 

 

FORMATO N° 12 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA  

Lima, (Postor-Consignar la fecha de presentación de propuesta) 

Señores  

Comité de concurso  

Presente.- 

 

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

De nuestra consideración: 

El Postor (Postor-Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio), con RUC N° (Postor – 

Consignar número de RUC del Postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por (Postor 

– Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/o Consorcio, identificado con DNI o carnet 

de extranjería N° (Postor – Consignar número de Documento del representante legal de la Empresa o 

Consorcio), formula  la siguiente Propuesta Económica, para la ejecución de la Obra Nueva “PLAN 

DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA”, por el 

monto total de: 

(Postor – Consignar monto en números y letras), incluido los impuestos de ley. 

 

El monto total de la Propuesta Económica se detalla a continuación: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Esta Propuesta Económica incluye todos los costos y/o gastos por concepto de estudios técnicos 
previos, gastos de preparación de la licitación, movilizaciones, gastos financieros, gastos de fianzas, 
cartas de fiel cumplimiento, permisos, obras provisionales, laboratorios, campamento de obra 
incluyendo el espacio destinado para la A&G, accesorios, insumos, consumibles, materiales, mano 
de obra, maquinarias, herramientas, equipos de medición, incluyendo la movilización, 
desmovilización y removilización de cualquier equipo,  organización técnica y administrativa, 
servicios, costos por implementación de medidas para prevención y control del COVID-19, 
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obligaciones laborales, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad 
operacional, previsionales, seguros, gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, 
riesgos de la Obra, impuestos y/o tributos, costos de interrupción o suspensión de los trabajos de 
ejecución de la Obra para no afectar las operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo y/o gasto 
necesario para la total, satisfactoria y oportuna ejecución de la Obra hasta la Culminación Final de la 
misma, independientemente de que esté reflejada en los precios unitarios o en su análisis de precios 
unitarios, o no lo esté. 

Además, esta Propuesta Económica considera las canteras, fuentes de agua, botaderos, accesos 
contemplados en el Estudio Definitivo de Ingeniería, como referenciales, así como cualquier otra 
fuente alternativa de recursos necesarios para la correcta ejecución y oportuna finalización de la Obra. 
 
Finalmente, nos comprometemos a asumir el costo de todas las pruebas, de cualquier naturaleza, en 
cualquier etapa de la Obra, que sean necesarias efectuar para verificar la buena calidad de la Obra de 
acuerdo con todas las Leyes y Normativas Aplicables vigentes. En caso de ejecución de cualquier 
tipo de Obra relacionada con impermeabilización de pavimentos, señalización horizontal, mezcla 
asfáltica en caliente, el contratista deberá realizar previamente tramos de prueba a su costo para 
comprobar la idoneidad de las fórmulas e insumos a ser empleados en la Obra. 
 
El valor de la propuesta será consignado en Soles. 
 

 

_________________________________________________ 

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor  

Razón Social de la empresa 

DNI /CE N°_______________________________________   
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FORMATO N° 13 

PRESUPUESTO DETALLADO  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Sistema de Contratación: Suma Alzada 

 

 

 

Para la elaboración de este Presupuesto detallado se han considerado todos los costos y/o gastos por 

concepto de estudios técnicos previos, gastos de preparación de la licitación, movilizaciones, gastos 

financieros, gastos de fianzas, cartas de fiel cumplimiento, permisos, obras provisionales, 

laboratorios, campamento de obra incluyendo el espacio destinado para la A&G AAP, accesorios, 

insumos, consumibles, materiales, mano de obra, maquinarias, herramientas, equipos de medición, 

incluyendo la movilización, desmovilización y removilización de cualquier equipo,  las canteras, 

fuentes de agua, botaderos, accesos contemplados en el Estudio Definitivo de Ingeniería, como 

referenciales, así como cualquier otra fuente alternativa de recursos necesarios para la correcta 

ejecución y oportuna finalización de la Obra, organización técnica y administrativa, servicios, costos 

por implementación de medidas para prevención y control del COVID-19, obligaciones laborales, de 

Inversiones por Obra: (Tangibles) Monto en Soles 

Pasivos ambientales

COSTO DIRECTO

Gastos Generales

Utilidad (10%)

SUBTOTAL 

IGV 18%

COSTO TOTAL DE OBRA (Inc. IGV)

Inversiones Intangibles Monto en Soles 

Supervisión de Obra 5% (OSITRAN)

Administración y Gerencia de Proyectos 4% (AAP)

TOTAL INTANGIBLES (Inc. IGV)

COSTO TOTAL INVERSIONES EN SOLES (S/)
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seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, 

gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, riesgos de la Obra, impuestos y/o 

tributos, costos de interrupción o suspensión de los trabajos de ejecución de la Obra para no afectar 

las operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total, satisfactoria y 

oportuna ejecución de la Obra hasta la Culminación Final de la misma, independientemente de que 

esté reflejada en los precios unitarios o en su análisis de precios unitarios, o no lo esté. El valor de la 

propuesta será consignado en Soles.  

 

 

 

 

 _____________________________________ 

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor 

Razón Social de la empresa 

DNI /CE N°_______________________________________  
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FORMATO N° 14 

 FORMATO OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  

(Papel membretado de la institución financiera garante) 

 

Lima,….. de…………….. de 2021 

Señores 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A.  

Presente.- 

Referencia:  

LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

De nuestra consideración, 

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes……………………………., nos constituimos en 

favor de ustedes como fiadores de los clientes citados para garantizar que nuestros fiados, de resultar 

ganadores con la Buena Pro del Concurso Público Nacional para la Contratación de Ejecución de 

Obra de la referencia, honrarán y darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo, asumidas como 

Postores y que asumirán como ganadores del concurso público antes indicado, de conformidad con, 

Bases de concurso de la misma, las que declaramos conocer en su integridad. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, esta fianza podrá hacerse efectiva en caso de 

que nuestro fiado no cumpliera con los términos de su oferta, cotización o propuesta inicial y/o con 

las obligaciones asumidas en virtud del Contrato, de acuerdo con la propuesta técnica y económica 

que hubieran presentado en el Concurso Público indicado. 

Esta fianza tiene el carácter de solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática, sin 

beneficio de excusión y se extiende hasta por la suma de S/………………… 

(………………………..con  …/100  Soles). 
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La presente fianza tiene un plazo de vigencia hasta el…….de……. del 2021 (vigencia de 60 días 

calendario adicionales a la fecha de adjudicación de la Buena Pro) y se hará efectiva en cado de que 

nuestros fiados no cumplan con cualesquiera de las obligaciones a su cargo material de esta fianza, 

conviniéndose expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza bastará que ustedes nos 

envíen, antes del plazo consignado en el artículo 1898° del Código Civil, una carta notarial 

requiriéndonos el pago y en la cual se exprese simplemente que nuestros fiados han INCUMPLIDO 

con las obligaciones a su cargo establecidas en las Bases del Concurso Público Nacional. 

En dicho supuesto, nos comprometemos a pagarles el monto parcial o total de la fianza que se invoque 

en la carta notarial de requerimiento, en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de 

recepción de la carta notarial. Toda demora de nuestra parte en honrarla devengará un interés 

equivalente a la tasa Libor a 180 días más un spread del 3%. La tasa Libor será la establecida por la 

Agencia Reuters a las 12:00 horas al día del requerimiento de la presente fianza. 

Se deja expresa constancia que en caso que la presente fianza fuera ejecutada, nosotros pagaremos el 

monto o valor de la misma, más los intereses que correspondan a favor de Aeropuertos Andinos del 

Perú S.A.  

Atentamente. 

Banco: __________________________________ 

Domicilio: _______________________________ 
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FORMATO N° 15 

  
DECLARACIÓN JURADA DE LINEA DE CREDITO  

  
  
Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]   
Señores  
Comité de concurso  
 
LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.-  

El Postor [Postor – Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], con RUC. Nº [Postor - 

Consignar número de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Postor 

– Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio] , identificado con DNI o 

carnet de Extranjería Nº [Postor- Consignar número de Documento del representante legal de la 

empresa o consorcio], declara que al no trabajar con un sistema bancario y por ende no pudiendo 

presentar una carta de aprobación de  línea de crédito, en caso de adjudicarse la buena pro de la Obra, 

se compromete a aumentar el importe de la carta fianza de fiel cumplimiento por el 25% en vez del 

15% sobre el monto adjudicado, el cual será presentado para la formalización del Contrato de Obra.   

 

 

_______________________________________________  

Firma, Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor  

Razón Social del Postor 
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FORMATO N° 16 
  

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN, LECTURA Y CONFORMIDAD DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE AAP  
  
  
Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]   
Señores  
Comité de concurso  
 
LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: “EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 

AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Presente.-  

Conste por el presente documento, la DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN, LECTURA Y 
CONFORMIDAD, que el Postor [Postor – Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], con 
RUC. Nº [Postor - Consignar número de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente 
representado por [Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio, 
identificado con DNI o carnet de Extranjería Nº [Postor- Consignar número de Documento del 
representante legal de la empresa o consorcio] realiza en los siguientes términos:  

1. Declara conocer que AAP cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Reglamento de infracciones y sanciones, adjuntos como anexos a las 
presentes bases y que son de cumplimiento obligatorio para todos los contratistas y 
proveedores, que ejecuten servicios y/u obras dentro de los Aeropuertos.  

2. Declara haber descargado, leído, comprendido, y aceptado todos los términos y 
condiciones establecidos en los referidos Reglamentos, así como se compromete a 
difundir, asegurar y ser responsable del cumplimiento del contenido de estos por su 
personal a cargo, subcontratistas y otros asignados al servicio objeto del presente 
concurso.  

3. Declara que los daños y perjuicios personales y/o materiales derivados de los actos y/u 
omisión y/o incumplimiento de los Reglamentos será de nuestra exclusiva 
responsabilidad, por lo que nos comprometemos a asumir la reparación, el 
resarcimiento y/o indemnización que se devengue, manteniendo indemne a AAP.  

4. Declara que incluirá en el Plan de Seguridad operacional las siguientes actividades: 
a. Inspección del área de maniobras al termino día laboral, notificando la recolección 

de FOD para disminuir su presencia durante las operaciones aéreas; 
b. De ser requirente y de acuerdo a la magnitud se deberá generar la emisión de 

NOTAM informando de las condiciones del área de movimiento, por su 
implicancia en la afectación de la seguridad operacional; 
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c. Notificar la utilización del acceso a la Fuerza Aérea (TWY Militar) en 
coordinación con la Torre de Control (TWR), si algunas de las actividades 
implicadas requieren estos accesos; 

d. Restricciones sobre los vehículos que utilizan las calles de servicio adyacentes a 
una ruta designada para rodaje de aviones; 

e. Efectuar un control táctico de los movimientos del aeródromo en coordinación 
con la Torre de Control (TWR), en base al itinerario; 

f. Aplicar los procedimientos del Manual SMS - AAP, para el reporte preventivo de 
las afectaciones en el área operativa. (Reporte obligatorio de seguridad ROS – 
Reporte voluntario de seguridad RVS). 

 

La presente Declaración Jurada estará vigente desde la suscripción del presente documento hasta la 
liquidación final de la Obra.  
 
En señal de conformidad y aceptación de los términos de la Declaración Jurada.  
 
 

 

_______________________________________________  

Firma, Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor  

Razón Social del Postor 
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FORMATO N° 17 

 
N°DOC-XXXXXX 

 
  

 CARTA MODELO DE FIANZA POR ADELANTO DIRECTO  
  

  
Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]   
Señores  
Aeropuertos Andinos del Perú 
Ruc N°: 20538593053 
Av. Mariscal Jose De La Mar N° 1263, Oficina 601, Miraflores  
 
 
Muy señores: 
 
Nuestra entidad bancaria otorga a favor de ustedes fianza solidaria, irrevocable, incondicional, 

indivisible, de ejecución inmediata y sin beneficio de excusión, Con obligación expresa del fiador de 

pagar el importe de la fianza dentro de las 24 horas del simple requerimiento notarial de 

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU S.A. hasta por la suma de S/ XX, XXX.XX. (Valor en 

letras y XX/100 Soles) y por un   plazo que se inicia el XX/XX/XXXX y vencerá 

indefectiblemente a la 11:00 horas del XX/XX/XXXX, a fin de garantizar a la empresa POSTOR 

GANADOR, en el respaldo de las obligaciones siguientes: A FIN DE GARANTIZAR A 

NUESTROS AFIANZADOS LA DEVOLUCION DEL ADELANTO   DIRECTO   DEL 

CONTRATO   DE  EJECUCIÓN DE LA OBRA LPN N° 001-21-AAP-2DA CONVOCATORIA: 

“EJECUCION DE LA OBRA NUEVA PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS AEROPUERTOS DE AREQUIPA, 

AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA” 

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún concepto y en ningún caso, el importe  

arriba  expresado  y su  realización será  automática,  por el  solo  mérito  de  su requerimiento de 

pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre 

que dentro de su vigencia y el décimo quinto día calendario posterior a su vencimiento nos sea 

requerido su pago, necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, y dentro del 

horario de atención al público que el Banco tenga establecido en dicha oficina, señalando 
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obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento 

es por la suma total. 

 

En caso de ejecutarse par monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que ustedes 

renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aun cuando el plazo 

de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieren vencido. 

El pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco 

pondrá a su disposición en el domicilio abajo indicado, el mismo que se entregará contra devolución 

del original de la presente carta fianza o de su Ultima prorroga, en su caso. 

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla 

indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prorroga recibido en primer lugar de uno 

de los beneficiarios, primaran sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan 

distinto alcance o condición. 

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor 

se hay extendido, salvo que la cesión de la acreencia a Ia que esta fianza garantiza haya sido 

comunicada al Banco y este haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su 

fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la 

acreencia garantizada resultase de un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa 

del sistema financiero nacional, o un Banco o financiera del exterior. 
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FORMATO N° 18 

 
N°DOC-XXXXXX 

 
  

 CARTA MODELO DE FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO  
  

  
Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]   
Señores  
Aeropuertos Andinos del Perú 
Ruc N°: 20538593053 
Av. Mariscal Jose De La Mar N° 1263, Oficina 601, Miraflores  
 
Muy señores nuestros: 

A solicitud y/o por cuenta de nuestro afianzado: 

POSTOR GANADOR 

Presentamos en favor de ustedes, fianza solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable e 

incondicionada, hasta por la suma de: 

 (Valor en letras) y XX/100 SOLES 

(S/ XX,XXX.XX) y por un plazo que vencerá el XX del mes de XXXXX del 2021, a fin de garantizar: 

EL FIEL CUMPLIMIENTO ADI N°     -     - AAP: ………………………………...…….. 

……………………………………………………………………………………………..……… 

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún concepto y en ningún caso, el importe 

arriba expresado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o 

la indicación o su sólo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que dentro 

de su vigencia y hasta el decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento nos sea requerido 

su pago, necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, y dentro del horario 

de atención al público que el Banco tenga establecido en dicha oficina, señalando obligatoriamente 

el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma 

total. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes 
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renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo 

de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieren vencido. 

En dicho supuesto, nos comprometemos a pagarles el monto parcial o total de la fianza que se invoque 

en la carta notarial de requerimiento, en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de 

recepción de la carta notarial. Toda demora de nuestra parte en honrarla devengará un interés 

equivalente a la tasa Libor a 180 días más un spread del 3%. La tasa Libor será la establecida por la 

Agencia Reuters a las 12:00 horas al día del requerimiento de la presente fianza. 

El pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido por la orden del beneficiario que el 

banco pondrá a su disposición en el domicilio abajo indicado, el mismo que se entregará contra 

devolución del original de la presente carta fianza o de su o última prórroga, en su caso. 

De haberse otorgado en la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla 

indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno 

de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan 

distinta alcance o condición. 

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos el beneficiario en cuyo favor 

se haya expedido; salvo la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada 

al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del 

nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia resultase 

ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, 

o un banco o financiera del exterior.  
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FORMATO N° 19 
 

 PLAN DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

1. Nombre del Contratista/ empresa/ organización: 
2. Objeto del Proyecto/Obra: 
3. Fecha de inicio del Proyecto/ actividad: 
4. Fecha de terminación del Proyecto/ actividad: 
5. Cronograma de actividades: 
6. Ubicación exacta dentro del aeródromo: 
7. Área de cercamiento: 

En caso de dispongan de espacios para determinadas actividades como estacionamiento 

de maquinaria, almacenes, etc. Colocar la descripción de las especificaciones técnicas del 

área cerramiento a utilizar (incluir plano con detalle). 

8. Señalización/ balizaje diurno y nocturno: 
Descripción del sistema de señalización/balizaje diurno y nocturno en las zonas de obra 

y de los vehículos (describir la utilización de banderas, luces, conos y demás elementos y 

las distancias a que estarían dispuestos del área de maniobras). 

9. Descripción de los equipos 
a) Descripción de equipos menores: 
b) Descripción de equipos mayores: 

i. Altura del equipo (mts.). 
ii. .Anchura del equipo (mts). 

Nota: La altura y anchura máxima de los equipos mayores no deben exceder más de 3.50 mts 
10. Rutas establecidas: 

Descripción de las rutas establecidas para vehículos y personas, indicando también la 

cantidad aproximada.  De ser necesario por la administración indicar por periodos de 

tiempo. 

11. Previsión de información:  
Indicar la disponibilidad de personal (nombres y números de contacto del contratista con 

disponibilidad horaria, para atender situaciones de emergencia inmediatamente sean 

requeridas. 

Nombres y Apellidos Celular 
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12. Designación del Responsable: 
Responsable en la obra a nivel Seguridad Operacional, con su respectivo número de 

contacto. 

Nombres y Apellidos del 

Responsable en SO 
Celular 
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38. ANEXOS 

38.1 ANEXO AB I: ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA  

38.2 ANEXO AB II: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

38.3 ANEXO AB III: REGLAMENTO DE SANCIONES E INFRACCIONES AAP 

38.4 ANEXO AB IV: PROCEDIMIENTO DE FACILIDADES 
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ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 

INGENIERIA  

174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



443



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



481



482



483



484



485



486



487



488



489



490



491



492



493



494



495



496



497



498



499



500



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529



530



531



532



533



534



535



536



537



538



539



540



541



542



543



544



545



546



547



548



549



550



551



552



553



554



555



556



557



558



559



560



561



562



563



564



565



566



567



568



569



570



571



572



573



574



575



576



577



578



579



580



581



582



583



584



585



586



587



588



589



590



591



592



593



594



595



596



597



598



599



600



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635



636



637



638



639



640



641



642



643



644



645



646



647



648



649



650



651



652



653



654



655



656



657



658



659



660



661



662



663



664



665



666



667



668



669



670



671



672



673



674



675



676



677



678



679



680



681



682



683



684



685



686



687



688



689



690



691



692



693



694



695



696



697



698



699



700



701



702



703



704



705



706



707



708



709



710



711



712



713



714



715



716



717



718



719



720



721



722



723



724



725



726



727



728



729



730



731



732



733



734



735



736



737



738



739



740



741



742



743



744



745



746



747



748



749



750



751



752



753



754



755



756



757



758



759



760



761



762



763



764



765



766



767



768



769



770



771



772



773



774



775



776



777



778



779



780



781



782



783



784



785



786



787



788



789



790



791



792



793



794



795



796



797



798



799



800



801



802



803



804



805



806



807



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AB II 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

808



809



810



811



812



813



814



815



816



817



818



819



820



821



822



823



824



825



826



827



828



829



830



831



832



833



834



835



836



837



838



839



840



841



842



843



844



845



846



847



848



849



850



851



852



853



 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AB III 

 

 

 

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES AAP 

854



REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y 

SANCIONES  

 
 

ADM-AAP-RE-001(a) 
 
 

 

 
 

 
 

 
AEROPUERTOS: 

AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, PUERTO MALDONADO Y TACNA 
 
 
 

Revisión: 02 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 
 

  

E. Alejandro Chávez Farfán 
Jefe de Operaciones 

Tito Gerardo Luque Rojas 
Administrador del Aeropuerto 

Carlos A. Antonioli Delucchi 
Gerente de Operaciones 

 
 
 

855



 

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ 

ADM-AAP-RE-001(a) 
Revisión: 02 

Fecha de Aprobación: 
17/07/2020 
Pág. 2/ 20 

 
 

CONTROL DE REVISIONES 
 
 
 

 
 
 
 

REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN ELABORADOR POR REVISADO POR APROBADOR POR 

Original 05/07/2019 
Enrique Alejandro 

Chávez Farfán 
Tito Gerardo 
Luque Rojas 

Carlos Augusto 
Antonioli Delucchi 

01 12/08/2019 
Enrique Alejandro 

Chávez Farfán 
Tito Gerardo 
Luque Rojas 

Carlos Augusto 
Antonioli Delucchi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

856



 

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ 

ADM-AAP-RE-001(a) 
Revisión: 02 

Fecha de Aprobación: 
17/07/2020 
Pág. 3/ 20 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

REVISION CAMBIOS REALIZADOS PAGINA 

02 En el punto N°1 y N°4, se agregó los acuerdos de los comités del aeródromo. Pág. 03 

02 En el punto 5.b, se reemplazó al Sub gerente de Seguridad Aeroportuaria por el Jefe de 
Seguridad y se eliminó al Asistente Legal. 

Pág. 07 

02 En el punto 6.2, se agregó 02 tipos de infracciones: Infracciones a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo e Infracciones la Nueva Normalidad COVID-19 

Pág. 09 

02 En las infracciones a la conducta se modificó: 
Infracción N°7, se agregó “ingresar a la ZSR para actividades diferentes a la laborales” 
Infracción N°8, se modificó “no usar EPPs en el lado aire” 
Infracción N°18, se modificó “Por no brindar información sobre vuelos cancelados o 
demorados a los pasajeros o descoordinación para los solución que los mismos que generen 
disturbios o aglomeraciones en el aeropuerto” 
Infracción N°18, se cambió a MG 

Pág. 10 

02 En las infracciones a la conducta se agregó la infracción N°20 y N° 21 Pág. 10 

02 En las infracciones a la seguridad operacional se modificó: 
Infracción N°13, se modificó “Incumplir con las normas de seguridad operacional”  

Pág. 13 

01 Se agregó el punto 4 responsables  Pág. 06  

01 En el punto 6.1. se agregaron las condiciones adicionales: 
- Las infracciones imputables a una organización serán sancionadas con una notificación 

formal mediante carta a dicha compañía. 
- El personal de AAP infraccionado será sometido a las sanciones establecidas en los 

reglamentos internos de la organización (RIT, RISST, entre otros).  

Pág. 09  

01 Se modificó la infracción a la conducta N°1: “Crear conflictos que generen confrontación 
verbal o física en las instalaciones del aeropuerto” 

Pág. 11 

01 La infracción a la conducción y estacionamiento N°4 se modificó por: “Detenerse de manera 
injustificado afectando las operaciones” 

Pág. 12 

01 La infracción a la conducción y estacionamiento N°9 se agregó: “Conservar una distancia 
mínima de 2 metros” 

Pág. 12 

01 La infracción a la seguridad operacional N°1 se modificó por: No notificar al explotador de 
aeródromo el transporte o manipulación de mercancías peligrosas en plataforma 

Pág. 14 

01 La infracción a la seguridad operacional N°8 se eliminó: “No contar con EPP completos, el 
personal que realice una función en la operación de una aeronave” y se reemplazó por 
“Transportar mercancías peligrosas sin las etiquetas de identificación respectivas” 

Pág. 14 

01 La infracción a la seguridad operacional N°17 se le agrego el condicionante: “En el caso que 
la salida de aeronaves de la plataforma se realice por este medio” 

Pág. 15 

01 La infracción a la seguridad operacional N°20 se eliminó: “Tránsito de montacargas por la 
plataforma” y se reemplazó por “Señaleros, marshall, punta de ala que no cuenten con el 
equipamiento necesario para dicha maniobra” 

Pág. 15 

01 La infracción a la seguridad operacional N°23 se le agrego el condicionante: “Solo aplicable 
para el aeropuerto de Arequipa” 

Pág. 15 

01 La infracción a la operación de equipos, PLB y otros N°7 se eliminó: “Hacer cualquier tipo de 
señal al piloto desde el PLB”. 

Pág. 15 

01 En infracciones a la operación en el terminal se agregó la infracción n°16: “Por utilizar los 
coches de equipajes para transportar mercadería, materiales o insumos por parte de los 
usuarios del aeropuerto” 

Pág. 17 

01 En infracciones relativas a locatarios comerciales se eliminó la infracción N°4: “Por utilizar 
los coches de equipajes para transportar mercadería desde y hacia sus locales comerciales” 

Pág. 18 
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HOJA DE CONTROL DE LA DISTRIBUCION 
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1. Objetivo 
 

Establecer las sanciones a aplicarse ante incumplimiento de lo establecido en 
los documentos, reglamentos y manuales de Aeropuertos Andinos del Perú, 
acuerdos de los comités de aeródromo y la Regulación Aeronáutica del Perú 
aplicable, que rigen las actividades en el lado aire y lado tierra, con la 
finalidad de reducirlas y mejorar el sistema de gestión de seguridad 
operacional. 
 
 

2. Alcance 
 

El presente reglamento es aplicable a los usuarios de los aeropuertos de 
Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna en todas las 
instalaciones del aeropuerto que comprende el lado aire y lado tierra. 
 
 

3. Definiciones y Abreviaturas 
 
3.1. Definiciones  
 

Incursión. - Todo suceso en un aeródromo que suponga la presencia 
incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en la zona protegida de una 
superficie designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave. 
 
Infracción. - El incumplimiento de las normas establecidas en el presente 
manual o cualquier norma aplicable y podrá ser sancionado por AAP, a través 
de la administración del Aeropuerto. 
 
Opspecs.-Especificaciones Técnicas de Operación o Especificaciones relativas 
a las operaciones.  
 
Push back. - Procedimiento por el cual un avión es remolcado desde el puesto 
de estacionamiento de aeronaves hasta la calle de rodaje. Este proceso es 
efectuado por un tractor de remolque a través de una barra o towbar. 
 
Siberia.- Área de salida y manejo de equipaje facturado. 
 
Usuario del aeropuerto: Se considera usuario de aeropuerto a toda persona 
que cuenta con una tarjeta de identificación permanente (explotadores 
aéreos, operadores de servicios especializados aeroportuarios, entidades del 
estado, locatarios y personal de AAP). 
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3.2. Abreviaturas 
 
AAP: Aeropuertos Andinos del Perú. 
 
DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
EPA (Equipment Parking Area): Área dentro de una posición de 
estacionamiento de aeronaves destinada al estacionamiento de equipos. 
 
ERA (Equipment Restraint Area): Área cerrada en la que se estaciona una 
aeronave para ser atendida por los equipos handling, en la que no puede 
haber ningún equipo ni persona durante las maniobras de la aeronave 
(excepto el necesario para la maniobra). 
 
ESA (Equipment Security Area): Área exterior al área restringida de equipos 
(ERA) utilizada para que los vehículos y equipos handling que van a atender 
un avión esperen hasta que éste se haya detenido y comience el proceso 
handling. 
 
FOD: (Foreign object damage) objeto en el área de movimiento del 
aeropuerto que al ser proyectado o absorbido por el empuje de los motores 
de las aeronaves puede causar daños. 
 
PEA: Puesto de estacionamiento de aeronaves. 
 
PLB: Passenger Loading Bridges (Puentes de embarque/desembarque) 
 
SEA: Servicio especializado aeroportuario. 
 

4. Responsables 
 

 Jefe de base, supervisor de terminal o quienes hagan sus veces son los 
únicos facultados para imponer papeletas de infracción. 
 

 Todos los usuarios del aeropuerto están facultados para reportar 
incumplimientos a lo establecido en los reglamentos, manuales de 
Aeropuertos Andinos del Perú, acuerdos de los comités de aeródromo y  
Regulación Aeronáutica del Perú aplicable. 

 
5. Comité de infracciones y sanciones 

 
a) El comité de infracciones y sanciones tiene como finalidad analizar las 

papeletas de infracción impuestas y corregir, si corresponde, las papeletas 
que fueron impuestas sin encontrar fundamento de hecho o normativo, 
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así como aplicar las sanciones descritas en el presente documento y 
establecer medidas preventivas para evitar su recurrencia. 

 
b) Los miembros del comité que tendrán la condición de permanentes son: 

 

 Administrador de aeropuerto 

 Jefe de operaciones aeroportuarias/ Jefe de Base 

 Supervisor/Jefe de seguridad del Aeropuerto 

 Supervisor SEI  
 

Los miembros del comité en condición de suplente son: 
 

 Jefe de Seguridad (Corporativo) 

 Coordinador de Seguridad Operacional 
 
Como participantes asistirán, dependiendo de la naturaleza de la 
infracción: 

 

 Jefe de base 

 Supervisor de terminal 

La auxiliar administrativa actuará como secretaria encargada de llevar el acta 
y de las comunicaciones que del comité se deriven, así como también llevará 
los registros que se originen de dicha actuación. 

 
c) La reunión del comité de infracciones y sanciones se llevará a cabo una 

vez por semana, siempre que se hayan registrado papeletas de 
infracciones graves y/o muy graves en ese periodo de tiempo, donde se 
revisarán las mismas con el objetivo de establecer medidas preventivas, 
correctivas y las sanciones que correspondan. 
 

d) Los miembros permanentes tendrán derecho de voz y voto. El voto de 
quien preside el comité será dirimente en caso de igualad de votos. 

 
e) Si el infractor es un trabajador de AAP y su jefe inmediato es  miembro del 

comité, este no tendrá  derecho a voto. En cuyo caso, se convocará al 
miembro suplente que corresponda. 
 

f) Todos los acuerdos del comité serán respetados por los miembros del 
comité. 

 
g) La reunión del comité podrá ser efectiva con la participación mínima de 3 

miembros (permanentes y/o suplentes). 
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h) Se establecerá el acta por cada reunión del comité registrando la 
participación de sus miembros, acuerdo y los correlativos de numeración 
de las papeletas revisadas. 

 
i) Se podrá hacer uso del CCTV para una mejor apreciación y tipificación de 

las infracciones, así como de cualquier otro elemento de prueba que 
ayude a la evaluación de las sanciones impuestas 

 
j) Se remitirá mensualmente a la Gerencia de Operaciones de AAP el reporte 

de las faltas cometidas y deficiencias encontradas, detallando nombre 
completo del infractor, la compañía a la que pertenece y cualquier otra 
información que aporte detalles sobre la infracción cometida. A fin de que 
se evalúe la remisión de las faltas cometidas a la DGAC. 

 
6. Desarrollo 

 
6.1. Sanciones según el grado de la infracción   

En la siguiente tabla se establecen los días que se retirarán las facilidades a 
los infractores, basado en la determinación del grado de la infracción 
cometida:  

 

* Carta a la gerencia de la empresa infractora y notificación a la DGAC de ser el caso 

 

 
Muy Graves y Graves 

 Retiro inmediato de la zona restringida en la que se encuentre el 
involucrado. 
 

 Retiro de facilidades de acceso a las zonas restringidas o retención de 
licencia de operador de PLBs, según sea el caso. 

 

 Notificación formal mediante carta a la compañía involucrada. 
 

Leves 

 Retiro de facilidades de acceso a salas de embarque, salas de llegada y 
plataforma, sólo podrá estar en counter y hall. 
 

Grado de la 
infracción 

Abrev. 1era Vez 2da Vez 3ra Vez 4ta Vez 

Leve (L) 1 día 3 – 7 días 7 – 14 días 14 – 21 días 
Grave (G) 3 – 7 días 7 – 14 días 14 – 21 días * 
Muy Grave (MG) 7 – 14 días 14 – 21 días * * 
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Consideraciones Adicionales 

 El retiro de facilidades de acceso se realizará reteniendo la identificación 
(fotocheck) otorgado por AAP y será comunicado de forma inmediata por 
el medio más próximo al representante de la entidad involucrada. 

 La acumulación de 02 faltas leves en un mes o más 04 de forma reiterada 
en un lapso de 03 meses, condiciona automáticamente a declarar la 
siguiente falta con la calificación de grave. 

 Las infracciones imputables a una organización serán sancionadas con 
una notificación formal mediante carta a dicha compañía. 

 El personal de AAP infraccionado será sometido a las sanciones 
establecidas en los reglamentos internos de la organización (RIT, RISST, 
entre otros).  
 

 Tipos de infracciones 

 
i. Las infracciones se clasifican en: 

A. Infracciones a la conducta. 
B. Infracciones a la conducción y estacionamiento 
C. Infracciones a la seguridad operacional. 
D. Infracciones a la operación de equipos (Puentes de embarque, y 

otros). 
E. Infracciones a la documentación. 
F. Infracciones al medio ambiente. 
G. Infracciones a la infraestructura y a la preservación de equipos 
H. Infracciones a las operaciones en el terminal 
I. Infracciones relativas a locatarios comerciales 
J. Infracciones a la Seguridad y Salud en el Trabajo 
K. Infracciones a la nueva normalidad COVID-19 

  
 
El registro de las infracciones será administrado por AAP en una base de datos, 
llevando un récord por infractor y por compañía, el cual será una herramienta 
para evaluar futuras faltas o reincidencias. 
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6.2. Tabla de Infracciones y Sanciones. - 
 

6.2.1. Las infracciones se clasifican en: 
 

A. INFRACCIONES A LA CONDUCTA 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 
Generar conflictos que provoquen confrontación verbal o física en 
las instalaciones del aeropuerto. 

G 

2 Realizar señales obscenas. G 

3 Por dormir en plataforma. L 

4 
Por conductas impropias en la plataforma. (actos que atenten 
contra el pudor, la moral y las buenas costumbres del personal) 

G 

5 
Faltar el respeto, evadir o desobedecer al personal de AAP de forma 
verbal o física. 

MG 

6 Por haber consumido alcohol o sustancias psicoactivas. MG 

7 
Por no portar o mal utilizar el fotocheck otorgado por AAP (ingresar 
a las ZSR para actividades diferentes a las laborales, mutilar, 
suplantar, falsificar o alterar). 

MG 

8 
Por no usar el equipo de protección personal al transitar por el lado 
aire en forma temporal o permanente  (chaleco, protección 
auditiva, zapatos de seguridad, etc.) 

G 

9 Fumar en el área de movimiento y en el interior de la terminal. MG 

10 
Tomar fotografías y realizar grabaciones en la plataforma y área de 
maniobras sin autorización previa por parte de AAP. 

G 

11 
Está prohibido ingerir alimentos y bebidas durante la operación 
(área de movimiento, salas de embarque y llegadas). 

L 

12 
No portar en forma visible el fotocheck de identificación vigente 
otorgado por el aeropuerto. 

L 

13 Generar FOD en el área de movimiento. G 

14 No hacer uso de la senda peatonal para desplazarse en plataforma. L 

15 
No acercarse a las aeronaves o sus puestos de estacionamiento 
(PEA), desde el punto más cercano de la senda peatonal. 

L 

16 
Usar equipos de radio de frecuencia AM/FM o equipos de música 
portátiles en el área de movimiento. 

L 

17 
Ingresar al centro laboral en estado etílico o haber ingerido 
sustancias psicoactivas. 

MG 

18 
Por no brindar información sobre vuelos cancelados o demorados 
a los pasajeros o descoordinación para los solución que los mismos 
que generen disturbios o aglomeraciones en el aeropuerto 

MG 

19 
Por no realizar la consolidación de pasajeros con el personal AVSEC 
de manera oportuna (al cierre de cada vuelo). 

L 

20 
Por no presentar el Manifiesto de Pasajeros y/o Tripulación el 
mismo día de la operación. 

L 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

21 
Por Incumplir con las normas establecidas en los manuales y 
reglamentos del aeropuerto, acuerdos del comité de aeródromo o 
disposiciones de AAP. 

G 

 
B. INFRACCIONES A LA CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO  

 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 
Adelantar en zonas no permitidas o vías de servicios a otro 
vehículo/equipo. 

G 

2 
Adelantar o acelerar para ganar el paso a una aeronave en el área de 
maniobras o cuando la aeronave este ingresando al puesto de 
estacionamiento. 

MG 

3 
No hacer señales, ni tomar las precauciones para voltear, pasar de un 
carril a otro, o detenerse intempestivamente. 

G 

4 Detenerse de manera injustificado afectando las operaciones. L 

5 
No dar preferencia de paso a los vehículos de emergencia (bomberos, 
seguridad, ambulancias y otros que circulen con luz roja giratoria). 

MG 

6 
No dar prioridad al paso del peatón en los cruces de las sendas 
peatonales. 

MG 

7 Golpear a un pasajero o peatón con algún vehículo o equipo. MG 

8 Conducir un vehículo en reversa sin adoptar las medidas de seguridad. G 

9 
No mantener una distancia segura entre su vehículo y el de adelante 
(conservar una distancia mínima de 2 metros). 

L 

10 Hacer uso inadecuado de las luces, sirenas, bocina o altavoces. L 

11 
Conducir en horario nocturno sin circulina, o con la circulina apagada, 
inoperativa y/o de baja intensidad. 

G 

12 
No respetar los límites máximos de velocidad establecidos en el área 
de movimiento (30Km/h). 

G 

13 Choque o accidente de cualquier naturaleza. MG 

14 
Transportar personal en lugares que no estén provistos por el 
fabricante, tarjeta de propiedad del vehículo o de diseño. 

G 

15 Cruzar una intersección, haciendo caso omiso a la señalización. G 

16 Circular en sentido contrario al tránsito autorizado. G 

17 Alterar, mutilar, suprimir o remover las señales de tránsito. G 

18 
Conducir vehículos/equipos en el área de maniobras sin autorización 
de la torre de control o sin contar con equipo de radio o vehículo guía. 

MG 

19 Desobedecer las indicaciones del Jefe de Base. MG 

20 
No respetar las señales de tránsito, así como la señalización horizontal 
que rige el movimiento de vehículos en plataforma. 

G 

21 
No contar con las calzas o mecanismos de sujeción respectivos de los 
vehículos y equipos en plataforma para asegurar su estacionamiento. 

G 

22 No contar con extintor operativo en el vehículo. G 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

23 
Por no contar con la licencia de conducir vigente con la categoría y 
clase correspondiente a los vehículos a operar, emitida por el MTC o 
sin la autorización para conducción en plataforma emitida por AAP. 

MG 

24 
Por no contar con un guía para la aproximación y retiro de vehículos 
de la aeronave.  

G 

25 Portar armas, objetos o herramientas punzo cortantes. MG 

26 
Trasladar más de cuatro (04) contenedores o carretas (dollys) por 
tractor. 

MG 

27 Por conducir vehículos sin respetar/invadiendo las vías peatonales. G 

28 
Por conducir un vehículo en malas condiciones, frenos, luces, llantas, 
circulina. 

MG 

29 
Conducir bajo los efectos de alcohol, estupefacientes y/u otras 
sustancias similares. 

MG 

30 
Conducir vehículos por delante o detrás de la aeronave cuando los 
motores están encendidos. 

MG 

31 
No mantener encendidas las circulinas en horario nocturno cuando se 
esté operando un vehículo, incluso cuando se encuentren detenidos 
en el área de maniobras. 

MG 

32 
Uso de luces altas en la plataforma en condiciones normales de 
visibilidad. 

G 

33 Por incumplir los procedimientos de remolque de aeronaves. MG 

34 
No utilizar cinturón de seguridad (buenas condiciones) al conducir un 
vehículo. 

G 

35 
Por conducir sin guardar medidas de precaución en condiciones de 
baja visibilidad (lluvia, niebla, etc.). 

G 

36 Estacionarse en las vías de servicio. G 

37 Estacionar en zonas rígidas señalizadas y/o lugares no autorizados. G 

38 
Cargar o descargar un vehículo/equipo en zonas no autorizadas por 
AAP. 

G 

39 
Detener el vehículo/equipo invadiendo las vías de servicio y/o 
peatonales. 

G 

40 
Dejar vehículos/equipos en la plataforma obstaculizando las 
operaciones aeronáuticas. 

MG 

41 
Estacionar vehículos o equipos sin frenos y calzas en la plataforma y 
áreas restringidas. 

G 

42 
Estacionar vehículos o equipos en el área de protección o seguridad 
del PLB (señalización achurada en color rojo). 

G 

43 No colocar los seguros de los Dollies y/o carretas que trasladen carga. G 

44 
Por no contar con la etiqueta respectiva “FUERA DE SERVICIO” todos 
los vehículos/equipos que se encuentren en mantenimiento. 

G 

45 
Estacionarse en las zonas de operación establecidas para casos de 
emergencias o desastres. 

G 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

46 
Dejar vehículos con los motores en marcha y sin calzas mientras estén 
estacionados. 

G 

47 
Estacionar dentro del ERA, Siberia y fajas de equipajes cuando no se 
tiene operaciones. 

G 

48 
Lavar o cambiar aceite a los vehículos y equipos dentro de las aéreas 
EPA, ERA, ESA y/o vías de servicio.   

G 

49 Dejar vehículos desatendidos en las aéreas EPA, ERA y ESA G 

40 
Por no mantener limpias de FOD las aéreas de estacionamiento de 
equipos (EPA) Siberia, fajas de entrega de equipajes. 

L 

 
 

C. INFRACCIONES A LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 
No notificar al explotador de aeródromo el transporte o manipulación 
de mercancías peligrosas en plataforma  

MG 

2 Ingresar al área de maniobras sin la autorización respectiva. MG 

3 
Transportar materiales sueltos sin adoptar las medidas de seguridad 
que impidan su caída. 

L 

4 Invadir las áreas de estacionamiento de aeronaves previo a su uso. L 

5 
Tener la puerta o maletera del vehículo abierta, cuando el vehículo 
está en marcha. 

G 

6 
Llevar impresos carteles en las lunas del vehículo que obstaculicen la 
visibilidad del conductor. 

L 

7 
Rehusarse a mover una aeronave cuando se le haga la indicación que 
se trata de una emergencia o necesidad operacional. 

MG 

8 
Transportar mercancías peligrosas sin las etiquetas de identificación 
respectivas 

MG 

9 
No contar con los implementos necesarios para el parqueo de 
aeronaves paletas, linternas de parqueo nocturno. 

G 

10 
Por transitar o conducir por debajo de un puente de embarque (PLB) 
cuando está en movimiento. 

MG 

11 
No colocar frenos y calzas a los vehículos y equipos en plataforma 
cuando están detenidos, (sin operador). 

G 

12 
Transitar por debajo de la aeronave (alas y fuselaje), exceptuando el 
personal de mantenimiento de la aeronave. 

G 

13 Incumplir con las normas de seguridad operacional  MG 

14 

Utilizar las vías vehiculares o estacionamiento para efectuar 
operaciones o cualquier otra actividad distinta a la que están 
destinadas. 
*No aplicable a desperfectos mecánicos presentados de improviso. 

G 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

15 
Por no disponer de señaleros para detener el tráfico vehicular antes 
del arribo de una aeronave. 

MG 

16 

Por mala operación de los señaleros, marshall, punta de ala para el 
estacionamiento y salida de las aeronaves, que produzca un 
incidente/accidente o demora en el PEA o que produzca que la 
aeronave no siga la señalización de estacionamiento obrante en 
plataforma. 

MG 

17 
No seguir las indicaciones de seguridad operacional para el remolque 
de aeronaves (en el caso que la salida de aeronaves de la plataforma 
se realice por este medio). 

MG 

18 
Ingreso de personal, equipo, vehículo al ERA cuando una aeronave se 
esté acercando a una posición de estacionamiento. MG 

19 
La permanencia de personal o equipo en el ERA cuando este prendido 
el beacon de la aeronave.  

MG 

20 
Señaleros, marshall, punta de ala que no cuenten con el 
equipamiento necesario para dicha maniobra. 

G 

21 
Por no guiar el Explotador Aéreo en todo momento a sus pasajeros 
desde la aeronave hacia el terminal o viceversa.  

G 

22 
Por realizar el arranque de motor de la aeronave en mínima potencia 
en el PEA sin autorización de jefe de base y controlador de tránsito 
aéreo. 

MG 

23 

Está prohibido que las aeronaves salgan de los PEAs por sus propios 
medios, excepto cuando se tenga problemas para el remolque la 
aeronave, para lo cual se asignará puesto remoto alejado previa 
coordinación con jefe de base (solo aplicable para el aeropuerto de 
Arequipa). 

MG 

24 
Operar vehículos y/o equipos que no se encuentren listados en las 
OPSPECS del SEA. MG 

25 
Está prohibida la prueba de motores en plataforma en máxima 
potencia. De realizarse, será reportado a la DGAC. MG 

26 
Ningún vehículo con un conductor no acreditado que  ingrese al área 
de movimiento podrá desplazarse solo, tendrá que ser guiado en todo 
momento.  

MG 

27 
Estacionarse en una posición distinta a la asignada por el Jefe de 
Base (aplicable a aeronaves y vehículos). 

MG 

28 
Por mal parqueo de la aeronave y no sea rectificado de inmediato 
tomando las medidas de seguridad. 

G 

29 
Por no detener el embarque o desembarque de pasajeros cuando el 
jefe de base lo solicite en resguardo de la integridad de los pasajeros 
y/o aeronave. 

G 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

30 
No reportar al jefe de base de cualquier incidente/accidente en la 
plataforma por parte de explotador aéreo y/o SEAS. 

G 

31 
No realizar inspección de FOD en los PEAs antes y después del 
estacionamiento de la aeronave. G 

32 
No colocar las conexiones de punto de tierra entre la aeronave y el 
equipo de suministro de combustible. MG 

33 
No realizar el guiado de pasajeros desde y hacia la aeronave en 
posiciones remotas e inclusive en pasarelas de embarque cuando se 
tenga simultaneidad de operaciones.  

G 

 
 

D. INFRACCIONES A LA OPERACIÓN DE EQUIPOS, (PLB) Y OTROS 

 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 Estibar las carretas sobrepasando el nivel de la baranda. G 

2 
Por dejar los equipos de arrastre, dollies, conteiner, mantas térmicas, 
barras de remolque, escaleras, etc., en desorden en las áreas de 
estacionamiento (EPA). 

L 

3 
Por dar un uso distinto a lo previsto a los contenedores depositados en 
los EPAs. 

G 

4 
Por subir, bajar o permanecer en la escalera de servicio del PLB 
mientras este en movimiento o cuando este ingresando una aeronave 
al PEA. 

G 

5 
Usar el PLB como vía de acceso de la plataforma hacia el terminal o 
viceversa. 

G 

6 Pasar por debajo del PLB cuando se encuentre en movimiento. G 

7 
Mover el PLB cuando la aeronave se encuentra en aproximación al 
punto de atraque o cuando se esté realizando el push back. 

MG 

8 Manipulación del PLB sin tener los cursos y/o autorización. MG 

9 Operar el PLB sin portar la licencia de operador autorizado. G 

10 
Por retirar las llaves del panel de control y llevárselas, no cerrar la 
puerta enrollable, no apagar las luces, al término de la operación. 

L 

11 
Manipular otros equipos que no sea el panel de control del PLB (PCA, 
GPU, tableros eléctricos, etc.). 

MG 

12 No apagar el PLB desde el tablero de control al término de la operación. G 

13 
No realizar pruebas de funcionamiento del equipo 10 minutos antes de 
que la aeronave ingrese al puesto de estacionamiento. 

G 

14 
No dejar el PLB en los niveles indicados en la cartilla de instrucción 
ubicada en el interior de la cabina (Panel de Control A-320). 

L 

15 
Mover el PLB cuando se encuentren personas en las escaleras, túneles 
o cabina. 

MG 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

16 
No realizar el llenado correcto y completo del formato de control de 
PLB. 

L 

17 
Mala operación del PLB que ocasiones demoras o desperfectos 
mecánicos en el PLB o en la aeronave atendida. (Bloquear PLB). 

MG 

18 
Presencia de 02 o más personas en la cabina durante la operación del 
PLB. 

L 

 
E. INFRACCIONES A LA DOCUMENTACIÓN 

 

Nº INFRACCION GRADO 

1 
Por conducir vehículos cuya licencia no corresponda a la categoría 
vehicular según el MTC. 

G 

2 
Conducir vehículos/equipos motorizados sin licencia, vencida, 
suspendida o cancelada por el MTC. 

MG 

3 
No presentar la licencia de conducir en plataforma a solicitud del jefe 
de base cuando esté operando un vehículo. 

MG 

4 
Circular sin el permiso correspondiente y sin placa de rodaje para 
vehículos con salida externa. 

G 

5 Por tener placas y códigos ilegibles los vehículos y equipos. L 

6 
Brindar Servicios Especializados Aeroportuarios (SEA) sin contar con 
los respectivos certificados y/o autorizaciones vigentes emitidas por 
la DGAC.  

MG 

 
 

F. INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 
Conducir un vehículo, equipos y/o maquinaria que genere derrames 
de líquidos contaminantes al suelo (combustible, hidrocarburos, 
lubricantes, hidrolina u otros). 

G 

2 Operar equipos y/o vehículos con emisiones excesivas de gases G 

3 Ocasionar derrames menor o mayor en el área de movimiento G 

4 
Arrojar o abandonar residuos sólidos y/o peligrosos en cualquier zona 
no autorizada del aeropuerto. 

G 

5 
Descargar al alcantarillado de residuos sólidos o líquidos 
contaminantes. 

MG 

6 
Incumplir las obligaciones legales de carácter ambiental, de salud 
ocupacional y seguridad y normas obligatorias de AAP. 

MG 

 
7 

Rehusarse a controlar, tomar acción correctiva o paliativa, ante un 
derrame de aceite, combustible o cualquier líquido hidráulico. 

MG 

8 
Ocasionar derrames de aguas servidas en la plataforma (EPA, ERA, 
ESA). 

G 
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9 Dejar los desechos retirados de la aeronave en la plataforma. G 

10 
No efectuar el traslado de residuos sólidos o insumos líquidos en 
forma segura y debidamente segregada en contenedores o en bolsas 
plásticas cerrados. 

G 

11 
Por no depositar sus residuos en el punto de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos y hacerlo en los tachos de las áreas 
comunes del terminal. 

G 

12 No segregar los residuos según el tipo de material. L 

13 No implementar trampas de grasas a sus sistemas de lavabo G 

14 
No entregar la constancia de disposición final de residuos peligrosos 
cuando AAP lo solicite. 

MG 

15 No asistir a la capacitación ambiental programada. L 
 
Nota 01: Será de responsabilidad de la entidad infractora el asumir los gastos en los que se 
incurran por la reparación de la zona afectada por derrame de combustibles, aceites u otros. 
 
 

G. INFRACCIONES A LA INFRAESTRUCTURA Y A LA PRESERVACION DE EQUIPOS 

 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 
No preservar el buen estado del mobiliario, orden y limpieza de los 
mostradores, ordenadores y puertas del terminal. G 

2 
Pisar las balanzas asignadas en los counters o colocar otros objetos 
diferentes al equipaje facturado encima de estas. 

L 

3 Sentarse y/o pisar  las fajas de equipajes (counters, siberia y llegadas). L 

4 
No preservar el buen estado del piso, paredes del terminal evitando 
ralladuras y maltrato. 

G 

 
 

H. INFRACCIONES A LAS OPERACIONES EN EL TERMINAL 

 

Nº INFRACCIÓN GRADO 

1 
No retirar los equipos necesarios para la atención de vuelo en puertas 
de embarque, culminado el embarque de pasajeros (parlantes, 
micrófonos, módulos de atención, etc.) 

G 

2 
Colocar cualquier objeto o material que obstaculice el tránsito frente 
a las salidas de emergencia. 

MG 

3 
Colocar señalizaciones y publicidad sin la autorización de AAP o sin el 
debido acuerdo comercial (encuestas, filmaciones) 

G 

4 Acceder a las áreas restringidas por las puertas de emergencia G 

5 
Por no revisar el estado de entrega de equipaje en las fajas de llegada 
el equipaje, es responsabilidad del explotador aéreo ante una posible 
perdida. 

G 
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Nº INFRACCIÓN GRADO 

6 
Por retener los coches de equipajes en los counters y no ser devueltos 
a la brevedad 

L 

7 
Por dejar sillas de ruedas y otros implementos dentro de las pasarelas, 
terminal o la cabina del PLB; cuando no haya operaciones. 

L 

8 
Por realizar cambios de puertas sin coordinar con el jefe de base o 
supervisor de terminal de turno. 

MG 

9 

No cerrar las puertas de acceso al corredor estéril, ingreso al PLB, y 
puertas de la llegada. No cerrar puertas de llegada tanto en embarque 
como desembarque de pasajeros culminada la operación del vuelo 
remoto. 

MG 

10 
No Informar al pasajero los casos en la cual procede el proceso de 
revalidación del TUUA o cumplir con el procedimiento del pago del 
TUUA. 

G 

11 
No liberar las puertas de embarque una vez finalizada la operación, 
tiempo máximo 10 minutos. 

G 

12 
Permitir que los pasajeros permanezcan en el corredor estéril sin 
encontrarse en proceso de embarque, su tránsito natural en este 
corredor es para el embarque o desembarque. 

MG 

13 
Para la tripulación, por acceder del PLB hacia la sala de embarque. De 
incumplir este procedimiento además será reportado a la DGAC. 

G 

14 
Por no contar con personal en las salas de llegadas o en su trayecto 
desde la aeronave (posiciones remotas) para brindar información al 
pasajero, evitando que permanezcan o retornen a la plataforma.  

G 

15 
Por no cumplir con los niveles de servicio óptimo en el proceso de 
entrega de equipajes de bodega previsto en el numeral 5.3.3 literal d) 
del Reglamento de Terminales. 

MG 

16 
Por utilizar los coches de equipajes para transportar mercadería, 
materiales o insumos por parte de los usuarios del aeropuerto. 

L 

 

 

I. INFRACCIONES RELATIVAS A LOCATARIOS COMERCIALES 

 

N.º INFRACCIÓN GRADO 

1 Por no portar fotochecks de identificación de AAP. G 

2 Acceder a otras zonas a las cuales no tiene autorizado el ingreso. MG 

3 
Por dejar mercadería fuera de sus instalaciones interrumpiendo el 
tránsito de los usuarios. 

L 
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J. INFRACCIONES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N° INFRACCIONES GRADO 

1 
Realizar trabajos en el aeropuerto, sin autorización de las facilidades 
de parte del área de SSOMA. 

G 

2 
Suplantación de personal en el proceso de inducción y evaluación 
SSOMA. 

G 

3 
Presentar documentación falsa del personal: SCTR, EMO, Licencia de 
conducir, Certificado de operador, etc.  

MG 

4 
Presentar documentación de vehículos y maquinaria falsa: Certificado 
de inspección técnica vehicular, póliza de responsabilidad civil, SOAT, 
tarjeta de propiedad, certificado de operatividad.   

MG 

5 
No hacer uso o hacer uso inadecuado de equipos de protección 
personal. (Chaleco, casco, zapatos de seguridad, guantes, etc.)  

L 

6 
No contar con herramientas de gestión en el área de trabajo (ATS, 
PETS y PETAR) y omitir las medidas de seguridad establecidas en 
dichos documentos. 

MG 

7 
Realizar trabajos de alto riesgo (Altura, eléctricos, espacio confinado, 
caliente) sin autorización del responsable del trabajo de AAP y/o sin 
contar con las medidas se seguridad respectiva.   

MG 

9 
No reportar, ni investigar los incidentes peligrosos, accidentes de 
trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 

G 

10 
No señalizar el área de trabajo, ni colocar medidas de protección 
colectivas (Conos, cintas, barandillas, etc.). 

G 

11 
Realizar alguna actividad donde no se acredite las competencias y la 
autorización de parte de AAP. 

G 

12 Falta de orden y limpieza en el área de trabajo. L 

13 Ingresar a áreas de AAP no autorizadas  G 

14 No respetar las señales de seguridad en el área de trabajo  L 

15 
Incurrir en un acto subestándar y/o originar una condición 
subestandar.  

G 

16 
No paralizar ni suspender actividades cuando exista un riesgo grave o 
inminente que atente contra la seguridad y salud de los trabajadores 
y sea solicitado por personal de AAP.  

MG 

 

Nota 02: De cometerse una infracción grave o muy grave deberá recibir una 
reinducción y evaluación SSOMA. 
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K. INFRACCIONES REFERIDAS AL COVID-19 

N° INFRACCIONES GRADO 

1 
Negarse a pasar por el control de temperatura al ingreso del 

Aeropuerto y/o terminal 
G 

2 
 No usar o hacer uso incorrecto de la mascarilla o respirador en todas 

las áreas del aeropuerto. 
 

MG 

3 
No usar o hacer uso incorrecto de la careta facial durante las labores 
que requieran de este aditamento dentro del aeropuerto. 

G 

4 
No guardar la distancia social obligatoria (mínimo de 1 m) o generar 

aglomeraciones en las áreas comunes del aeropuerto. 
 

MG 

5 

No realizar o negarse a realizar  la desinfección del calzado al ingresar 

a la terminal, así como a cualquier área común del mismo, tales como: 

Terminal, Hall Principal, entre otras. 

 
G 

6 
No contar con los medios necesarios para el lavado y/o desinfección 

de manos, en las instalaciones donde se requiera su implementación.  
G 

7 
Incumplir con los aforos establecidos en las diferentes áreas del 

Aeropuerto.  
MG 

 
8 

No reportar a AAP todos los casos de sospecha y/o confirmado de 

COVID-19 del personal asignado a realizar labores en las instalaciones 

de AAP.  

 
MG 

9 
No respetar los aforos permitidos que aseguren el distanciamiento 

social en  los vehículos. 
G 

10 
No realizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos sanitarios 
generados por su personal. 

MG 

11 
No realizar la limpieza de sus áreas de trabajo y desinfección de sus 
herramientas. 

G 
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CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
AEROPUERTOS DE PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE 

PERÚ 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA NUEVA “PLAN DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE AREQUIPA, AYACUCHO, JULIACA, 

PUERTO MALDONADO Y TACNA” 
 

Doc. N°: PNZ-AAP-001-04-BAS-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AB IV 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE FACILIDADES 

875



 

 

 

 

Procedimiento de Facilidades 
 

 

Los aeropuertos son zonas de seguridad restringida por lo que se deben cumplir 
con estrictos protocolos de seguridad para ingresar a las instalaciones.  

En este documento encontraras toda la información necesaria para cumplir con 
los requisitos de ingreso al aeropuerto. 

 

 

Aprobación de facilidades de acceso 

 

Para ingresar al aeropuerto se debe solicitar la aprobación de facilidades de 
acceso. Estas, deben ser aprobadas por el área de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) y el área de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC). 

 

1. Requisitos 
 
Existen 5 tipos de facilidades según el tipo de actividades a ejecutar. 
Identifica la que te corresponde para conocer los requisitos. 
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Actividades 
Operativas 

Empresas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP en función de la prestación 
de un servicio que implique trabajos operativos tales como: obras civiles mayores, obras 
civiles menores, mantenimiento de maquinaria y equipos, servicios generales y 
saneamiento, topografía, toma de muestras y monitoreo. 

Facilidades  
TIPO A 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 Certificado 
Proveedor 
homologado 

 SCTR (Salud y 
pensión) 

 Certificado de 
aptitud medica 

 Inducción 
 DJ de acreditación 

de aptitudes 
médicas para el 
desarrollo de la 
actividad 

 DJ de 
responsabilidad de 
salud (COVID-19) 

 DJ de cumplimiento 
de obligaciones 
COVID-19 

 Plan de trabajo 

 SOAT 
vigente 

 Certificado de 
inspección 
técnica 
 

 Certificado 
de 
operatividad 
de la 
maquinaria 

 Certificado 
de operador 
de 
maquinaria 
pesada 

 

AVSEC 

 Carta de 
Facilidades 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 Copia tarjeta 
de propiedad 
vehicular 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 

 Carta de 
facilidades 
de acceso 
de artículos 
prohibidos 
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Actividades 
Operativas 

Menores 

Empresas o personas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP en 
función de la prestación de un servicio que corresponde a actividades de 
riesgo bajo donde no se hace uso de herramientas manuales eléctricas, 
mecánicas y manipulación químicas peligrosas tales como; retiro de 
mobiliarios y equipos, limpieza manual de ambientes, mantenimiento de 
cajeros y máquinas dispensadoras, colocación de señaléticas, mantenimiento 
de computadoras, valorizados y otras similares. 

Facilidades  
TIPO B 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 SCTR (Salud y 
pensión) 

 Inducción 
 DJ de 

responsabilidad 
de salud 
(COVID-19) 

 DJ de 
acreditación de 
aptitudes 
médicas para el 
desarrollo de la 
actividad 

 Procedimiento 
de trabajo 
seguro 

   

AVSEC 

 Carta de 
Facilidades 

   Carta de 
facilidades 
de acceso 
de artículos 
prohibidos 
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Visitas 
Personas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP por motivos 
laborales que no correspondan a la prestación de un servicio y cuya 
duración es menor a un día (reuniones, visitas a las instalaciones, etc.) 

Facilidades 
TIPO D 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

   

AVSEC 
 Carta de 

Facilidades 
   

 

 

 

 

Actividades 
Administrativas 

Empresas o personas que solicita el ingreso a las instalaciones de AAP en 
función de la prestación de un servicio que implique actividades 
administrativas. Se considera actividades administrativas a  aquellas 
actividades que implican labores de oficina, labores de atención al público 
u otras labores que no impliquen el uso de equipos o herramientas, tales 
como capacitaciones, consultorías, atención de locales comerciales, 
degustaciones, etc. 

Facilidades 
TIPO C 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 
 Inducción  
 

   

AVSEC 
 Carta de 

Facilidades 
   

 SCTR (Salud 
y pensión)

 SCTR 
(Salud y 
pensión) 
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2. Solicitud de facilidades 
 

Las solicitudes de facilidades se deben presentar con anticipación, para 
ser procesadas oportunamente y evitar retrasos en el inicio de actividades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidades 
de 

Urgencia 

Empresas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP, para atender 
situaciones que comprometan la seguridad operacional, seguridad de la 
aviación civil y la continuidad de las operaciones y que requieran ser 
solucionadas de forma inmediata. 
Estas facilidades serán aprobadas solo por un lapso de un día. En caso que los 
trabajos de urgencia se extiendan por más tiempo, se deberá regularizar los 
requisitos correspondientes al tipo de facilidad. 

Facilidades  
TIPO E 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 SCTR 
(Salud y 
pensión) 

 

 SOAT 
vigente 

 

  

AVSEC 

 Carta de 
Facilidades 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 Carta de 
facilidades 
de acceso 
de artículos 
prohibidos 

Facilidades Tipo A 
Actividades Operativas 

Facilidades Tipo B 
Actividades Operativas Menores 

Como mínimo 72 horas antes del 
inicio de las actividades. 

Facilidades Tipo C 
Actividades Administrativas 

Facilidades Tipo D 
Visitas 

Como mínimo 24 horas antes del 
inicio de las actividades. 
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El horario de recepción de facilidades es de lunes a viernes de 09:00 - 
13:00 horas. Las solicitudes de facilidades enviadas fuera de este horario 
serán procesas a partir del siguiente día laborable en el horario 
mencionado. 

Las solicitudes deberán ser enviadas a los siguientes correos según el tipo 
de usuario: 

Tipos de Usuarios Área Responsable Correos 
Locatarios /Clientes 

de Publicidad Gerencia Comercial facilidadesdeacceso@aap.com.pe  

Proveedores AAP 
Gerencia que 

solicita el servicio 
Correo de usuario interno proporcionado 

por el área de compras 
Usuarios 

Aeroportuarios 
(LLAA, SEAS, 

CORPAC, 
Instituciones Públicas, 

etc.) 

-- 
 

Yessenia.diaz@aap.com.pe 
 

 

Para que la solicitud de facilidades sea procesada, todos los documentos 
requeridos para la aprobación de facilidades se deberán enviar 
consolidados en un mismo correo. El asunto deberá seguir el siguiente 
formato 

Facilidades/Fecha Probable de ingreso/Área Involucrada /Sede/ 
Nombre de la empresa – Tipo de facilidades 

Por ejemplo: Facilidades/03mar/Comercial/AQP/Los Girasoles-Tipo C 

En el caso de los usuarios aeroportuarios (LLAA, SEAS, CORPAC, 
Instituciones Públicas, etc.), no es necesario colocar el “Área Involucrada”. 
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Homologación SSOMA 

Todos los contratistas que soliciten facilidades tipo A (Actividades Operativas), 
deben contar con un certificado de homologación para la aprobación de 
facilidades de acceso al aeropuerto: 

Contratistas que prestan servicios para AAP 
Certificado de Homologación de 

Proveedores emitido por SGS 
Contratistas que prestan servicios a nuestros 
Stakeholders (LLAA, SEEAS, Locatarios, etc.) 

Certificado de Homologación SSOMA 
emitido por AAP 

 

Proceso de homologación SSOMA emitida por AAP 

1. Ingresar a la página web de Aeropuertos Andinos del Perú, 
www.aap.com.pe/sobrenosotros/seguridad y registrarse en el formulario 
“Solicitud de Homologación SSOMA”. La Homologación SSOMA se realiza por 
actividades, por lo cual te recomendamos registrar en el formulario todas las 
actividades que requieres homologar. 
 

2. Recibirás un correo electrónico con la lista de documentos requeridos para 
obtener el certificado de homologación SSOMA de AAP que deberás enviar. 
 

3. Una vez recibidos, el área SSOMA evaluará dichos documentos en un plazo 
máximo de 5 días hábiles y emitirá el certificado de homologación SSOMA de 
AAP en caso de haber obtenido una evaluación satisfactoria, de lo contrario, se 
registrarán las observaciones que deberán ser levantadas por el usuario. 

El certificado de homologación SSOMA de AAP tiene una vigencia de un año y se debe 
presentar cada vez que se solicite facilidades de acceso al aeropuerto. 
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Inducción general de AAP 

Todos los usuarios que soliciten facilidades tipo A, B y C deben contar con un 
certificado de Inducción emitido por AAP para la aprobación de facilidades de 
acceso al aeropuerto.  

Para recibir la inducción de AAP deberás seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la página web de Aeropuertos Andinos del Perú, 
www.aap.com.pe/sobrenosotros/seguridad y registrarte en el formulario 
“Programación de Inducción General AAP” 
 

2. Después de registrarte, recibirás un correo con el enlace del video de la Inducción 
General de AAP. Es muy importante que veas el video con mucha atención, 
porque después deberás rendir un examen para obtener el certificado de 
inducción. 
 

3. En el correo recibido también encontraras un enlace para rendir el examen de la 
inducción. Solo tendrás 2 oportunidades para rendir el examen, por ello te 
recomendamos hacerlo cuando te encuentres seguro de los conocimientos 
adquiridos. 
 

4. Si apruebas el examen de la inducción, recibirás el certificado de la Inducción 
General de AAP por correo electrónico. Es muy importante que conserves dicho 
documento, porque deberás presentarlo cada vez que solicites facilidades de 
acceso. 
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Ingreso al aeropuerto 

Una vez que tengas las facilidades de acceso aprobadas por el área de Seguridad 
y Salud Ocupacional (SSO) y por el área de Seguridad de la Aviación Civil 
(AVSEC) podrás solicitar un fotocheck de visitante en el aeropuerto. 

Para solicitar un fotocheck de visitante deberás seguir los siguientes pasos: 

1. Apersonarte al módulo de informes (Arequipa) o al puesto de control de 
seguridad (otras sedes), para solicitar tu fotocheck de visitante. 
 

2. Presentar un documento de identidad: DNI, carnet de extranjería, pasaporte o 
licencia de conducir emitida por el MTC (Dichos documentos deben ser originales 
y vigentes). 
 

3. Presentar una copia del documento de identidad presentado, la misma que 
deberá ser validada por el aeropuerto. 
 

4. Presentar el formato “Ficha Sintomatológica para terceros” debidamente llenado 
y firmado cada día de visita. 

Durante tu permanencia en el aeropuerto deberás portar tu fotocheck de 
visitante a la altura del pecho en un lugar visible y conservar la copia de tu 
documento de identidad autorizada por el aeropuerto, ya que esta podría ser 
solicitada por el personal de personal de seguridad para validar tu identidad.  
 
Los fotochecks de visitante, deben ser devueltos el mismo día en que fueron 
entregados y solicitados nuevamente el día siguiente si fuera el caso. 
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Carta de facilidades 

Existen 3 tipos de carta de facilidades: 

Tipos de Cartas de 
Facilidades 

Descripción Formato 

Carta de facilidades 
personales 

Documento mediante el cual se 
solicita el ingreso de personas al 

aeropuerto 
Carta C 

Carta de facilidades 
vehiculares 

Documento mediante el cual se 
solicita el ingreso de vehículos y 

maquinaria pesada a las zonas de 
seguridad restringida del 

aeropuerto, es decir lado aire 
(pista, calles de rodaje, plataforma 

y cerco). 

Carta G 

Carta de facilidades de 
acceso de artículos 

prohibidos 
(Artículos, artefactos o 

sustancias que pueden ser 
usados para cometer un 

acto de interferencia ilícita 
contra la aviación civil o 

que pueden poner en 
peligro la seguridad 
operacional de las 

aeronaves y sus ocupantes 
o de las instalaciones y el 

público (objetos 
puntiagudos, objetos 

contundentes que pueda 
causar lesiones) 

Documento mediante el cual se 
solicita el ingreso de artículos 

prohibidos a las zonas de 
seguridad restringida del 

aeropuerto, es decir lado aire (sala 
de embarque, sala de llegadas, 

pista, calles de rodaje, plataforma 
y cerco). 

Carta I 

 

Las cartas de facilidades deberán estar dirigidas al Jefe de Seguridad de cada 
aeropuerto: 

Sede Nombre del Jefe de Seguridad 
Arequipa José Samuel De los Rios Alfaro 
Ayacucho Edder Romani Pizarro 

Juliaca Francisco Julián Huanca Quispe 
Puerto Maldonado Alan Noa Barra 

Tacna Gróver Vega Pérez 
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DECLARACION JURADA DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

 

Yo, …………………………………………identificado(a) con RUC N° ……………….. en adelante, LA 

EMPRESA o LA ENTIDAD), con domicilio en ……………………………………………………. 

debidamente representada por   …………………………………. con DNI /CE N…………………… en 

su condición de Representante Legal con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ………………. 

Del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral …................... declaramos bajo juramento: 

Que, el (los) colaborador (es) (ver cuadro), que ingresarán a las instalaciones del Aeropuerto 

……………………………… ubicado en el departamento de………………… cuentan con aptitud medica 

ocupacional para realizar las actividades de …………………………………………………………………. 

Que se está catalogado como: 

 

          Trabajos a nivel de piso.                             Trabajos en caliente.                 Uso de maquinaria.                                                                         

           Trabajos en altura.                                     Trabajos eléctricos.                   Otros: ………………                                    

           Trabajos en espacios confinados.              Trabajo de Izaje de carga.   

                                 

Ítem Nombres y Apellidos DNI o CE Cargo 

    

    

    

    

 

En ese sentido, en caso de incumplimiento a las medidas antes descritas nos sometemos a los 

alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las demás normas que resulten 

aplicables a quienes realicen una declaración falsa. Del mismo modo nos obligamos a mantener 

indemne en todo momento a AAP, así como a resarcir los daños y perjuicios que nuestra conducta 

pueda ocasionar a AAP, al solo requerimiento de este. 

En fe de lo cual firmo la presente. 

Ciudad, ……. de ………….   de 202…… 

 

 

(Nombre Médico Ocupacional) 

Médico Ocupacional 

 

 

(Nombre de Representante Legal) 

Representante Legal 

(Razón Social) 
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DECLARACION JURADA REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA REINICIO DE OPERACIONES 

EN LAS INSTALACIONES DE AAP FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 

 

 

Yo, ………………………………………….identificado(a) con RUC N° …………. en adelante, LA 

EMPRESA o LA ENTIDAD), con domicilio en …………………………………………………….. 

debidamente representada por   ……………………………….. con DNI /CE N…………………… en su 

condición de Representante Legal con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ………………. 

Del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral ….......... declaramos bajo juramento: 

 

Que dejamos expresa constancia que a la firma del presente documento hemos recibido y tomado 

conocimiento del contenido del documento denominado Requisitos para el reinicio de actividades 

dentro de las instalaciones de los aeródromos administrados y operados por Aeropuertos 

Andinos del Perú  S.A., y por tanto nos comprometemos a que todo nuestro personal que ingrese a 

las instalaciones de los Aeropuertos administrados y operados por Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 

(en adelante, AAP), cumplirá con observar los requisito indicados en el documento indicado; del mismo 

modo cuando que haya que ejecutar de trabajos y/o prestación de servicios, así como realizar cualquier 

inspección y/o visita dentro de las instalaciones de AAP, estos deberán ejecutarse observando 

estrictamente el cumplimiento de lo establecido en nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en el Trabajo y la normativa vigente; y los protocolos y/o normativas sectoriales vigentes. 

 

En ese sentido, en caso de incumplimiento a las medidas antes descritas nos sometemos a los 

alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las demás normas que resulten 

aplicables a quienes realicen una declaración falsa. Del mismo modo nos obligamos a mantener 

indemne en todo momento a AAP, así como a resarcir los daños y perjuicios que nuestra conducta 

pueda ocasionar a AAP, al solo requerimiento de este. 

 

En fe de lo cual firmo la presente. 

Ciudad, …….. de ….. de 202 

 

  

(Nombre de Representante Legal) 

Representante Legal 

(Razón Social) 
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DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Yo, …………………………………………identificado(a) con RUC N° …………. en adelante, LA 

EMPRESA o LA ENTIDAD), con domicilio en …………………………………………………….. 

debidamente representada por   ……………………………….. con DNI /CE N…………………… en su 

condición de Representante Legal con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ………………. 

Del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral …................... declaramos bajo juramento: 

Que, el (los) colaborador (es), que ingresarán a las instalaciones del Aeropuerto …………………  

ubicado en el departamento de…………………, (i)han dado negativo a la prueba de descarte del 

COVID-19, (ii) se encuentran en optimo estado de salud (iii) no pertenecen al grupo de riesgos y (iv) 

no presentan ningún síntoma de sospecha del COVID-19. Sobre el punto (i), la aplicación de las 

pruebas está de acuerdo con lo establecido en nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en el Trabajo y la normativa vigente; y los protocolos y/o normativas sectoriales vigentes. 

Para ello, se detalla a los involucrados en el siguiente cuadro: 

 

Nombres y Apellidos Cargo 
¿Pertenece al 

grupo de riesgo? 

Capacitación en 
prevención de 

COVID - 19 

    

    

    

    

 

En ese sentido, en caso de incumplimiento a las medidas antes descritas nos sometemos a los 

alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las demás normas que resulten 

aplicables a quienes realicen una declaración falsa. Del mismo modo nos obligamos a mantener 

indemne en todo momento a AAP, así como a resarcir los daños y perjuicios que nuestra conducta 

pueda ocasionar a AAP, al solo requerimiento de este. 

En fe de lo cual firmo la presente. 

Ciudad, …………. de ……………. de 202… 

 

 

(Nombre Médico Ocupacional) 

Médico Ocupacional 

 

 

(Nombre de Representante Legal) 

Representante Legal 

(Razón Social) 
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CARTA C: MODELO DE CARTA DE FACILIDADES 

…..……. ,  …...  de …………del 20….  

Señor(a): 
…………………………………………. 
Jefe de Seguridad de Aeropuerto 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 
Presente.- 
 

Tenemos el grato agrado de dirigirnos a ustedes a fin de solicitarle se sirva autorizar el ingreso a las zonas 

restringidas del Aeropuerto que se detallan, para que el personal que a continuación se indican: 

    

 Nombres y Apellidos               Cargo              DNI (Carné de extranjería)              Periodo de ingreso 

 

…………………………….     …………..………….       ……………………………..            ……………………….. 

…………………………….     …………..………….       ……………………………..            ……………………….. 

…………………………….     …………..………….       ……………………………..            ……………………….. 

 

Acceso solicitado: …………..………………………  

(Indicar la zona detallada en las que realizará sus actividades) 

 

Motivo: ……………………………………………………………………………..………………………………….……. 

(Explicar el motivo de su ingreso y/o actividades a realizar brevemente) 

 

Dejamos constancia que el personal ha sido instruido sobre las normas de Seguridad establecidas en las zonas 

restringidas del aeropuerto y no será una amenaza potencial contra la seguridad de las instalaciones, personal 

ni aeronaves, comprometiendonos a responder por los actos que estos cometan mientras se encuentran en 

dichas zonas. 

 

Esta institución u organismo, con arreglo a ley, por medio de la presente se compromete a responder frente a 

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) en forma solidaria e incondicional por cualquier infracción, acto ilegal, daño 

y/o perjuicio que podría ser cometidos por mi personal en sus instalaciones, en base a la lista de infracciones 

de seguridad, así como al Programa de Seguridad – Manual de Identificaciones, Reglamento de Uso de 

Aeropuerto (Terminales, Plataforma y Carga) de la Gerencia de Operaciones de Aeropuertos Andinos del Perú 

(AAP) certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 

Habiendo constatado la veracidad de la documentación proporcionada y con pleno conocimiento que mi 

personal y los demás que solicite será sometido a una verificación de su historial laboral así como de sus 

antecedentes penales y/o policiales en conformidad por lo dispuesto en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

por la Dirección General de Aeronáutica Civil, para lo cual prestamos nuestra aceptación y colaboración a fin 

de presentar toda la documentación que se requiere para dicho fin. 

 

 

Sin otro particular, quedamos de Ud. 

 

Atentamente 

 

    ______________________________________ 

(Firma y Sello del Representante Autorizado de la Empresa) 

Nombre y apellidos 

NOTA 
Las Cartas de Facilidades deberán de presentarse, 
por lo menos 72 horas “útiles” antes de su necesidad 
para facilidades tipo A y B y 24 horas para facilidades 
C y D, a fin de efectuar los procedimientos de 
seguridad respectivos 
Asimismo, según lo indicado en el Programa Nacional 
de Seguridad de la Aviación, ninguna persona podrá 
recibir facilidades para obtener una tarjeta de 
identificación provisional por más de 45 días en el 

lapso de un año calendario.  

FORMATO DE MUESTRA 
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CARTA G: MODELO DE CARTA DE FACILIDADES VEHICULARES 

…..……. ,  …...  de …………del 20….  

Señor(a): 
…………………………………………. 
Jefe de Seguridad de Aeropuerto 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 
Presente.- 
 

Tenemos el grato agrado de dirigirnos a ustedes a fin de solicitarle se sirva autorizar el ingreso a las zonas 

restringidas del Aeropuerto que se detallan, para las siguientes unidades: 

    

Marca Modelo 
Año de 

fabricación 
Color Placa N° Motor 

Periodo de 

ingreso 

       

       

       

       

 

Motivo: 

……………………………………………………………………………..………………………………….……. 

(Explicar el motivo de su ingreso y/o actividades a realizar brevemente) 

 

Dejamos constancia que el personal ha sido instruido sobre las normas de Seguridad establecidas en las 

zonas restringidas del aeropuerto y no será una amenaza potencial contra la seguridad de las instalaciones, 

personal ni aeronaves, comprometiendonos a responder por los actos que estos cometan mientras se 

encuentran en dichas zonas. 

 

Esta empresa (organismo) que arreglo a ley, concede a Aeropuertos Andinos del Perú S.A., garantia 

solidaria administrativa y económica por cualquier infracción, acto ilegal, daño y/o perjuicio que podría ser 

cometido por nuestro personal en sus instalaciones, y en base al Programa de Seguridad, Anexo N° 2 de 

Identificaciones y Reglamento de Uso de Aeropuerto (Terminales, Plataforma y Carga) Certificado por la 

DGAC. 

 

Habiendo constatado la veracidad de la documentación proporcionada y con pleno conocimiento que mi 

personal y los demás que solicite será sometido a una verificación de su historial laboral así como de sus 

antecedentes penales y/o policiales en conformidad por lo dispuesto en las Regulaciones Aeronáuticas del 

Perú por la Dirección General de Aeronáutica Civil, para lo cual prestamos nuestra aceptación y 

colaboración a fin de presentar toda la documentación que se requiere para dicho fin. 

 

 

Sin otro particular, quedamos de Ud. 

 

Atentamente 

 

    ______________________________________ 

(Firma y Sello del Representante Autorizado de la Empresa) 

Nombre y apellidos 

 
 
 
 

NOTA 
Las Cartas de Facilidades deberán de presentarse, 
por lo menos 72 horas “útiles” antes de su necesidad 
para facilidades tipo A y B y 24 horas para 
facilidades C y D, a fin de efectuar los 
procedimientos de seguridad respectivos. 
 

FORMATO DE MUESTRA 
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CARTA I: CARTA FACILIDADES DE INGRESO Y/O SALIDA DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS / INSUMOS 

 

…..……. , ..…...  de …………del 20…. 
 
 

Yo……………………………………….……………………………..en representación de la empresa 
…………………………………………..., tengo a bien dirigirme a usted, con el fin de solicitarle la autorización de: 
 

Ingreso de equipos: (marque con una X)  Salida de equipos: (marque con una X)  

Fecha de ingreso:   Fecha de salida:   

 
 
Al firmar la presente, declaro hacerme responsable de los equipos, herramientas y/o insumos señalados.  

Descripción de los equipos / herramientas / artículos 

Indique la descripción, marca según las características de los equipos a ingresar/retirar. 
Cantidad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Esta empresa o entidad, deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de que los equipos, herramientas 
y toda otra maquinaria sean mantenidas en buenas condiciones, para ser usados con cuidado y previsión 
adecuadamente. De requerir el almacenamiento de dichos equipos dentro de las instalaciones, se tomarán las 
medidas de seguridad correspondientes, ya que Aeropuertos Andinos del Perú S.A. no se hace responsable 
por las pérdidas y/o sustracciones de los equipos señalados. 
 
Esta empresa o entidad, con arreglo a ley, por medio de la presente se compromete a responder frente a 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. en forma solidaria e incondicional por cualquier infracción, acto ilegal, 
sanción, daño y/o perjuicio que pudieran ser cometidos por mi personal en sus instalaciones, en virtud de lo 
establecido en el Programa de Seguridad de Aeropuertos Andinos del Perú S.A.  Aprobado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) y demás normas aplicables.  
 
Atentamente, 

____________________________________ 

(Firma y Sello del Representante Autorizado de la Empresa) 

Nombre y Apellidos 
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Procedimiento de Facilidades 
 

Los aeropuertos son zonas de seguridad restringida por lo que se deben cumplir 
con estrictos protocolos de seguridad para ingresar a las instalaciones.  

En este documento encontraras toda la información necesaria para cumplir con 
los requisitos de ingreso al aeropuerto. 

 

Aprobación de facilidades de acceso 

Para ingresar al aeropuerto se debe solicitar la aprobación de facilidades de 
acceso. Estas, deben ser aprobadas por el área de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) y el área de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC). 

1. Requisitos 
 
Existen 5 tipos de facilidades según el tipo de actividades a ejecutar. 
Identifica la que te corresponde para conocer los requisitos. 
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Actividades 
Operativas 

Empresas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP en función de la prestación 
de un servicio que implique trabajos operativos tales como: obras civiles mayores, obras 
civiles menores, mantenimiento de maquinaria y equipos, servicios generales y 
saneamiento, topografía, toma de muestras y monitoreo. 

Facilidades  
TIPO A 

Tipo de 
Requisito Personas Vehículos Maquinaria 

Pesada Herramientas 

SSO 

 Certificado 
Proveedor 
homologado 

 SCTR (Salud y 
pensión) 

 Certificado de 
aptitud medica 

 Inducción 
 DJ de acreditación 

de aptitudes 
médicas para el 
desarrollo de la 
actividad 

 DJ de 
responsabilidad de 
salud (COVID-19) 

 DJ de cumplimiento 
de obligaciones 
COVID-19 

 Plan de trabajo 

 SOAT 
vigente 

 Certificado de 
inspección 
técnica 
 

 Certificado 
de 
operatividad 
de la 
maquinaria 

 Certificado 
de operador 
de 
maquinaria 
pesada 

 

AVSEC 

 Carta de 
Facilidades 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 Copia tarjeta 
de propiedad 
vehicular 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 

 Carta de 
facilidades 
de acceso 
de artículos 
prohibidos 
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Actividades 
Operativas 

Menores 

Empresas o personas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP en 
función de la prestación de un servicio que corresponde a actividades de 
riesgo bajo donde no se hace uso de herramientas manuales eléctricas, 
mecánicas y manipulación químicas peligrosas tales como; retiro de 
mobiliarios y equipos, limpieza manual de ambientes, mantenimiento de 
cajeros y máquinas dispensadoras, colocación de señaléticas, mantenimiento 
de computadoras, valorizados y otras similares. 

Facilidades  
TIPO B 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 SCTR (Salud y 
pensión) 

 Inducción 
 DJ de 

responsabilidad 
de salud 
(COVID-19) 

 DJ de 
acreditación de 
aptitudes 
médicas para el 
desarrollo de la 
actividad 

 Procedimiento 
de trabajo 
seguro 

   

AVSEC 

 Carta de 
Facilidades 

   Carta de 
facilidades 
de acceso 
de artículos 
prohibidos 
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Visitas 
Personas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP por motivos 
laborales que no correspondan a la prestación de un servicio y cuya 
duración es menor a un día (reuniones, visitas a las instalaciones, etc.) 

Facilidades 
TIPO D 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 SCTR 
(Salud y 
pensión)- 
Ingreso 
Lado Aire 

   

AVSEC 
 Carta de 

Facilidades 
   

 

 

 

 

Actividades 
Administrativas 

Empresas o personas que solicita el ingreso a las instalaciones de AAP en 
función de la prestación de un servicio que implique actividades 
administrativas. Se considera actividades administrativas a  aquellas 
actividades que implican labores de oficina, labores de atención al público 
u otras labores que no impliquen el uso de equipos o herramientas, tales 
como capacitaciones, consultorías, atención de locales comerciales, 
degustaciones, etc. 

Facilidades 
TIPO C 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 SCTR (Salud 
y pensión)- 
Ingreso 
Lado Aire 

 Carta de 
compromiso  

 Inducción  
 

   

AVSEC 
 Carta de 

Facilidades 
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2. Solicitud de facilidades 
 

Las solicitudes de facilidades se deben presentar con anticipación, para 
ser procesadas oportunamente y evitar retrasos en el inicio de actividades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidades 
de 

Urgencia 

Empresas que solicitan el ingreso a las instalaciones de AAP, para atender 
situaciones que comprometan la seguridad operacional, seguridad de la 
aviación civil y la continuidad de las operaciones y que requieran ser 
solucionadas de forma inmediata. 
Estas facilidades serán aprobadas solo por un lapso de un día. En caso que los 
trabajos de urgencia se extiendan por más tiempo, se deberá regularizar los 
requisitos correspondientes al tipo de facilidad. 

Facilidades  
TIPO E 

Tipo de 
Requisito 

Personas Vehículos 
Maquinaria 

Pesada 
Herramientas 

SSO 

 SCTR 
(Salud y 
pensión) 

 

 SOAT 
vigente 

 

  

AVSEC 

 Carta de 
Facilidades 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 Carta de 
facilidades 
de acceso 
de artículos 
prohibidos 

Facilidades Tipo A 
Actividades Operativas 

Facilidades Tipo B 
Actividades Operativas Menores 

Como mínimo 72 horas antes del 
inicio de las actividades. 

Facilidades Tipo C 
Actividades Administrativas 

Facilidades Tipo D 
Visitas 

Como mínimo 24 horas antes del 
inicio de las actividades. 
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El horario de recepción de facilidades es de lunes a viernes de 09:00 - 
13:00 horas. Las solicitudes de facilidades enviadas fuera de este horario 
serán procesas a partir del siguiente día laborable en el horario 
mencionado. 

Las solicitudes deberán ser enviadas a los siguientes correos según el tipo 
de usuario: 

Tipos de Usuarios Área Responsable Correos 
Locatarios Gerencia Comercial Alejandra.menacho@aap.com.pe 

Proveedores AAP 
Gerencia que 

solicita el servicio 
Correo de usuario interno proporcionado por 

el área de compras 
Usuarios 

Aeroportuarios 
(LLAA, SEAS, 

CORPAC, 
Instituciones Públicas, 

etc.) 

-- 
 

Yessenia.diaz@aap.com.pe 
 

 

Para que la solicitud de facilidades sea procesada, todos los documentos 
requeridos para la aprobación de facilidades se deberán enviar 
consolidados en un mismo correo. El asunto deberá seguir el siguiente 
formato 

Facilidades/Fecha Probable de ingreso/Área Involucrada /Sede/ 
Nombre de la empresa – Tipo de facilidades 

Por ejemplo: Facilidades/03mar/Comercial/AQP/Los Girasoles-Tipo C 

En el caso de los usuarios aeroportuarios (LLAA, SEAS, CORPAC, 
Instituciones Públicas, etc.), no es necesario colocar el “Área Involucrada”. 
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Homologación SSOMA 

Todos los contratistas que soliciten facilidades tipo A (Actividades Operativas), 
deben contar con un certificado de homologación para la aprobación de 
facilidades de acceso al aeropuerto: 

Contratistas que prestan servicios para AAP 
Certificado de Homologación de 

Proveedores emitido por SGS 
Contratistas que prestan servicios a nuestros 
Stakeholders (LLAA, SEEAS, Locatarios, etc.) 

Certificado de Homologación SSOMA 
emitido por AAP 

 

Proceso de homologación SSOMA emitida por AAP 

1. Ingresar a la página web de Aeropuertos Andinos del Perú, 
www.aap.com.pe/sobrenosotros/seguridad y registrarse en el formulario 
“Solicitud de Homologación SSOMA”. La Homologación SSOMA se realiza por 
actividades, por lo cual te recomendamos registrar en el formulario todas las 
actividades que requieres homologar. 
 

2. Recibirás un correo electrónico con la lista de documentos requeridos para 
obtener el certificado de homologación SSOMA de AAP que deberás enviar. 
 

3. Una vez recibidos, el área SSOMA evaluará dichos documentos en un plazo 
máximo de 5 días hábiles y emitirá el certificado de homologación SSOMA de 
AAP en caso de haber obtenido una evaluación satisfactoria, de lo contrario, se 
registrarán las observaciones que deberán ser levantadas por el usuario. 

El certificado de homologación SSOMA de AAP tiene una vigencia de un año y se debe 
presentar cada vez que se solicite facilidades de acceso al aeropuerto. 
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Inducción general de AAP 

Todos los usuarios que soliciten facilidades tipo A, B y C deben contar con un 
certificado de Inducción emitido por AAP para la aprobación de facilidades de 
acceso al aeropuerto.  

Para recibir la inducción de AAP deberás seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la página web de Aeropuertos Andinos del Perú, 
www.aap.com.pe/sobrenosotros/seguridad y registrarte en el formulario 
“Programación de Inducción General AAP” 
 

2. Después de registrarte, recibirás un correo con el enlace del video de la Inducción 
General de AAP. Es muy importante que veas el video con mucha atención, 
porque después deberás rendir un examen para obtener el certificado de 
inducción. 
 

3. En el correo recibido también encontraras un enlace para rendir el examen de la 
inducción. Solo tendrás 2 oportunidades para rendir el examen, por ello te 
recomendamos hacerlo cuando te encuentres seguro de los conocimientos 
adquiridos. 
 

4. Si apruebas el examen de la inducción, recibirás el certificado de la Inducción 
General de AAP por correo electrónico. Es muy importante que conserves dicho 
documento, porque deberás presentarlo cada vez que solicites facilidades de 
acceso. 
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Ingreso al aeropuerto 

Una vez que tengas las facilidades de acceso aprobadas por el área de Seguridad 
y Salud Ocupacional (SSO) y por el área de Seguridad de la Aviación Civil 
(AVSEC) podrás solicitar un fotocheck de visitante en el aeropuerto. 

Para solicitar un fotocheck de visitante deberás seguir los siguientes pasos: 

1. Apersonarte al módulo de informes (Arequipa) o al puesto de control de 
seguridad (otras sedes), para solicitar tu fotocheck de visitante. 
 

2. Presentar un documento de identidad: DNI, carnet de extranjería, pasaporte o 
licencia de conducir emitida por el MTC (Dichos documentos deben ser originales 
y vigentes). 
 

3. Presentar una copia del documento de identidad presentado, la misma que 
deberá ser validada por el aeropuerto. 
 

4. Presentar el formato “Ficha Sintomatológica para terceros” debidamente llenado 
y firmado cada día de visita. 

Durante tu permanencia en el aeropuerto deberás portar tu fotocheck de 
visitante a la altura del pecho en un lugar visible y conservar la copia de tu 
documento de identidad autorizada por el aeropuerto, ya que esta podría ser 
solicitada por el personal de personal de seguridad para validar tu identidad.  
 
Los fotochecks de visitante, deben ser devueltos el mismo día en que fueron 
entregados y solicitados nuevamente el día siguiente si fuera el caso. 
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Carta de facilidades 

Existen 3 tipos de carta de facilidades: 

Tipos de Cartas de 
Facilidades 

Descripción Formato 

Carta de facilidades 
personales 

Documento mediante el cual se 
solicita el ingreso de personas al 

aeropuerto 
Carta C 

Carta de facilidades 
vehiculares 

Documento mediante el cual se 
solicita el ingreso de vehículos y 

maquinaria pesada a las zonas de 
seguridad restringida del 

aeropuerto, es decir lado aire 
(pista, calles de rodaje, plataforma 

y cerco). 

Carta G 

Carta de facilidades de 
acceso de artículos 

prohibidos 
(Artículos, artefactos o 

sustancias que pueden ser 
usados para cometer un 

acto de interferencia ilícita 
contra la aviación civil o 

que pueden poner en 
peligro la seguridad 
operacional de las 

aeronaves y sus ocupantes 
o de las instalaciones y el 

público (objetos 
puntiagudos, objetos 

contundentes que pueda 
causar lesiones) 

Documento mediante el cual se 
solicita el ingreso de artículos 

prohibidos a las zonas de 
seguridad restringida del 

aeropuerto, es decir lado aire (sala 
de embarque, sala de llegadas, 

pista, calles de rodaje, plataforma 
y cerco). 

Carta I 

 

Las cartas de facilidades deberán estar dirigidas al Jefe de Seguridad de cada 
aeropuerto: 

Sede Nombre del Jefe de Seguridad 
Arequipa José Samuel De los Rios Alfaro 
Ayacucho Edder Romani Pizarro 

Juliaca Francisco Julián Huanca Quispe 
Puerto Maldonado Alan Noa Barra 

Tacna Gróver Vega Pérez 
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DECLARACION JURADA DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
 

Yo, …………………………………………identificado(a) con RUC N° ……………….. en adelante, LA EMPRESA o 
LA ENTIDAD), con domicilio en ……………………………………………………. debidamente representada por   
…………………………………. con DNI /CE N…………………… en su condición de Representante Legal con 
poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ………………. Del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral …................... declaramos bajo juramento: 

Que, el (los) colaborador (es) (ver cuadro), que ingresarán a las instalaciones del Aeropuerto 
……………………………… ubicado en el departamento de………………… cuentan con aptitud medica 
ocupacional para realizar las actividades de …………………………………………………………………. Que se está 
catalogado como: 
 

Trabajos a nivel de piso.                             Trabajos en caliente.                 Uso de maquinaria.                                                                           

Trabajos en altura.             Trabajos eléctricos.                 Otros………………                               

Trabajos en espacios confinados.             Trabajo de Izaje de carga.                              

Ítem Nombres y Apellidos DNI o CE Cargo 
    

    

    

    

 
En ese sentido, en caso de incumplimiento a las medidas antes descritas nos sometemos a los 
alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las demás normas que 
resulten aplicables a quienes realicen una declaración falsa. Del mismo modo nos obligamos a 
mantener indemne en todo momento a AAP, así como a resarcir los daños y perjuicios que 
nuestra conducta pueda ocasionar a AAP, al solo requerimiento de este. 
En fe de lo cual firmo la presente. 

……………………….., ……. de …………. de 202….  

 

 

Nombre: 
Médico Ocupacional 

 
 

Nombre: 
Representante Legal 
Razón Social: 
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DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 
FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

Yo, …………………………………………identificado(a) con RUC N° …………. en adelante, LA EMPRESA o LA 
ENTIDAD), con domicilio en …………………………………………………….. debidamente representada por   
……………………………….. con DNI /CE N…………………… en su condición de Representante Legal con 
poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ………………. Del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral …................... declaramos bajo juramento: 

Que, el (los) colaborador (es), que ingresarán a las instalaciones del Aeropuerto …………………  
ubicado en el departamento de…………………, (i)han dado negativo a la prueba de descarte del 
COVID-19, (ii) se encuentran en optimo estado de salud (iii) no pertenecen al grupo de riesgos y 
(iv) no presentan ningún síntoma de sospecha del COVID-19. Sobre el punto (i), la aplicación de 
las pruebas está de acuerdo con lo establecido en nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo y la normativa vigente; y los protocolos y/o normativas 
sectoriales vigentes. Para ello, se detalla a los involucrados en el siguiente cuadro: 
 

Nombres y Apellidos Cargo 
¿Pertenece al 

grupo de riesgo? 

Capacitación en 
prevención de 
COVID - 19 

    

    

    

    

 

En ese sentido, en caso de incumplimiento a las medidas antes descritas nos sometemos a los 
alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las demás normas que 
resulten aplicables a quienes realicen una declaración falsa. Del mismo modo nos obligamos a 
mantener indemne en todo momento a AAP, así como a resarcir los daños y perjuicios que 
nuestra conducta pueda ocasionar a AAP, al solo requerimiento de este. 
En fe de lo cual firmo la presente. 

………………………….., …………. de ……………. de 202…. 

 

 

Nombre: 
Médico Ocupacional 
 

 
Nombre:  
Representante Legal 
Razón Social: 
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DECLARACION JURADA REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA REINICIO DE 
OPERACIONES EN LAS INSTALACIONES DE AAP FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 

 

Yo, ………………………………………….identificado(a) con RUC N° …………. en adelante, LA EMPRESA o LA 

ENTIDAD), con domicilio en …………………………………………………….. debidamente representada por   

……………………………….. con DNI /CE N…………………… en su condición de Representante Legal con 

poderes inscritos en la Partida Electrónica N° ………………. Del Registro de Personas Jurídicas de la 

Oficina Registral ….......... declaramos bajo juramento: 

 
Que dejamos expresa constancia que a la firma del presente documento hemos recibido y 
tomado conocimiento del contenido del documento denominado Requisitos para el reinicio de 
actividades dentro de las instalaciones de los aeródromos administrados y operados por 
Aeropuertos Andinos del Perú  S.A., y por tanto nos comprometemos a que todo nuestro 
personal que ingrese a las instalaciones de los Aeropuertos administrados y operados por 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (en adelante, AAP), cumplirá con observar los requisito 
indicados en el documento indicado; del mismo modo cuando que haya que ejecutar de trabajos 
y/o prestación de servicios, así como realizar cualquier inspección y/o visita dentro de las 
instalaciones de AAP, estos deberán ejecutarse observando estrictamente el cumplimiento de lo 
establecido en nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la 
normativa vigente; y los protocolos y/o normativas sectoriales vigentes. 
 
En ese sentido, en caso de incumplimiento a las medidas antes descritas nos sometemos a los 
alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las demás normas que 
resulten aplicables a quienes realicen una declaración falsa. Del mismo modo nos obligamos a 
mantener indemne en todo momento a AAP, así como a resarcir los daños y perjuicios que 
nuestra conducta pueda ocasionar a AAP, al solo requerimiento de este. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 

………………………, …….. de …………..….. de 202…. 

 

  
Nombre: 
Representante Legal 
Razón Social: 
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CARTA C: MODELO DE CARTA DE FACILIDADES 

…..……. ,  …...  de …………del 20….  

Señor(a): 
…………………………………………. 
Jefe de Seguridad de Aeropuerto 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 
Presente.- 
 

Tenemos el grato agrado de dirigirnos a ustedes a fin de solicitarle se sirva autorizar el ingreso a las zonas 
restringidas del Aeropuerto que se detallan, para que el personal que a continuación se indican: 
    
 Nombres y Apellidos   Cargo   DNI (C.E) Periodo de ingreso 
…………………………….              …………..………….       ……………………………..            ……………………….. 
…………………………….             …………..………….       ……………………………..            ……………………….. 
…………………………….               …………..………….       ……………………………..            ……………………….. 
 
Acceso solicitado: …………..………………………  
(Indicar la zona detallada en las que realizará sus actividades) 
 
Motivo: ……………………………………………………………………………..………………………………….……. 
(Explicar el motivo de su ingreso y/o actividades a realizar brevemente) 
 
Dejamos constancia que el personal ha sido instruido sobre las normas de Seguridad establecidas en las 
zonas restringidas del aeropuerto y no será una amenaza potencial contra la seguridad de las instalaciones, 
personal ni aeronaves, comprometiendonos a responder por los actos que estos cometan mientras se 
encuentran en dichas zonas. 
 
Esta institución u organismo, con arreglo a ley, por medio de la presente se compromete a responder frente 
a Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) en forma solidaria e incondicional por cualquier infracción, acto ilegal, 
daño y/o perjuicio que podría ser cometidos por mi personal en sus instalaciones, en base a la lista de 
infracciones de seguridad, así como al Programa de Seguridad – Manual de Identificaciones, Reglamento 
de Uso de Aeropuerto (Terminales, Plataforma y Carga) de la Gerencia de Operaciones de Aeropuertos 
Andinos del Perú (AAP) certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 
Habiendo constatado la veracidad de la documentación proporcionada y con pleno conocimiento que mi 
personal y los demás que solicite será sometido a una verificación de su historial laboral así como de sus 
antecedentes penales y/o policiales en conformidad por lo dispuesto en las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú por la Dirección General de Aeronáutica Civil, para lo cual prestamos nuestra aceptación y colaboración 
a fin de presentar toda la documentación que se requiere para dicho fin. 
 
Sin otro particular, quedamos de Ud. 
 
Atentamente 

    _____________________________________________________                   
(Firma y Sello del Representante Autorizado de la Empresa) 

 
 

NOTA 
Las Cartas de Facilidades deberán de presentarse, por lo 
menos 72 horas “útiles” antes de su necesidad para 
facilidades tipo A y B y 24 horas para facilidades C y D, a fin 
de efectuar los procedimientos de seguridad respectivos 
Asimismo, según lo indicado en el Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación, ninguna persona podrá recibir 
facilidades para obtener una tarjeta de identificación 
provisional por más de 45 días en el lapso de un año 
calendario.  

FORMATO DE MUESTRA 
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CARTA G: MODELO DE CARTA DE FACILIDADES VEHICULARES 

…..……. ,  …...  de …………del 20….  

Señor(a): 
…………………………………………. 
Jefe de Seguridad de Aeropuerto 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 
Presente.- 
 

Tenemos el grato agrado de dirigirnos a ustedes a fin de solicitarle se sirva autorizar el ingreso a las zonas 
restringidas del Aeropuerto que se detallan, para las siguientes unidades: 
    

Marca Modelo 
Año de 

fabricación 
Color Placa N° Motor 

Periodo de 
ingreso 

       

       

       

 
Motivo: ……………………………………………………………………………..………………………………….……. 
(Explicar el motivo de su ingreso y/o actividades a realizar brevemente) 
 
Dejamos constancia que el personal ha sido instruido sobre las normas de Seguridad establecidas en las 
zonas restringidas del aeropuerto y no será una amenaza potencial contra la seguridad de las instalaciones, 
personal ni aeronaves, comprometiendonos a responder por los actos que estos cometan mientras se 
encuentran en dichas zonas. 
 
Esta empresa (organismo) que arreglo a ley, concede a Aeropuertos Andinos del Perú S.A., garantia solidaria 
administrativa y económica por cualquier infracción, acto ilegal, daño y/o perjuicio que podría ser cometido 
por nuestro personal en sus instalaciones, y en base al Programa de Seguridad, Anexo N° 2 de 
Identificaciones y Reglamento de Uso de Aeropuerto (Terminales, Plataforma y Carga) Certificado por la 
DGAC. 
 
Habiendo constatado la veracidad de la documentación proporcionada y con pleno conocimiento que mi 
personal y los demás que solicite será sometido a una verificación de su historial laboral así como de sus 
antecedentes penales y/o policiales en conformidad por lo dispuesto en las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú por la Dirección General de Aeronáutica Civil, para lo cual prestamos nuestra aceptación y colaboración 
a fin de presentar toda la documentación que se requiere para dicho fin. 
 
Sin otro particular, quedamos de Ud. 
 
Atentamente 
 

    _____________________________________________________ 
(Firma y Sello del Representante Autorizado de la Empresa) 

Nombre y apellidos 
 

 

NOTA 
Las Cartas de Facilidades deberán de presentarse, por 
lo menos 72 horas “útiles” antes de su necesidad para 
facilidades tipo A y B y 24 horas para facilidades C y D, 
a fin de efectuar los procedimientos de seguridad 
respectivos. 
 

FORMATO DE MUESTRA 
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CARTA I: CARTA FACILIDADES DE INGRESO Y/O SALIDA DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS / 
INSUMOS 

 

…..……. , ..…...  de …………del 20…. 
 
 

Yo……………………………………….……………………………..en representación de la empresa …………………………………………..., 
tengo a bien dirigirme a usted, con el fin de solicitarle la autorización de: 
 

Ingreso de equipos: (marque con una X)  Salida de equipos: (marque con una X)  
Fecha de ingreso:   Fecha de salida:   

 
 
Al firmar la presente, declaro hacerme responsable de los equipos, herramientas y/o insumos señalados.  

Descripción de los equipos / herramientas / artículos 
Indique la descripción, marca según las características de los equipos a ingresar/retirar. Cantidad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Esta empresa o entidad, deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de que los equipos, 
herramientas y toda otra maquinaria sean mantenidas en buenas condiciones, para ser usados con cuidado 
y previsión adecuadamente. De requerir el almacenamiento de dichos equipos dentro de las instalaciones, 
se tomarán las medidas de seguridad correspondientes, ya que Aeropuertos Andinos del Perú S.A. no se 
hace responsable por las pérdidas y/o sustracciones de los equipos señalados. 
 
Esta empresa o entidad, con arreglo a ley, por medio de la presente se compromete a responder frente a 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. en forma solidaria e incondicional por cualquier infracción, acto ilegal, 
sanción, daño y/o perjuicio que pudieran ser cometidos por mi personal en sus instalaciones, en virtud de lo 
establecido en el Programa de Seguridad de Aeropuertos Andinos del Perú S.A.  Aprobado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) y demás normas aplicables.  
 
Atentamente, 

_____________________________________________________ 
(Firma y Sello del Representante Autorizado de la Empresa) 

Nombre y Apellidos 
 

 

000620
909

MARIA.VILLANUEVA
Texto tecleado
SEG-AAP-PA-009(a)- V0108/02/2021



PROCEDIMIENTO 
 
 

 

AUTORIZACIÓN DE FACILIDADES DE 
ACCESO AL AERÓDROMO 

 

 

SEG-AAP-PR-007(a) 

 
F. APROBACIÓN 08/02/2021 VERSIÓN 02 

 
 

Elaborado por : Maria Laura Villanueva 
Coordinador de  Calidad y 
Procesos  

Revisado por : Rocio De La Cruz Jefe de Seguridad 

 

 Laura Laureano Jefe SSOMA  

Aprobado por : Carlos Antonioli Gerente de Operaciones  
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR PAGINA 

02 01/02/2021 
En el punto 3, se eliminó las responsabilidades del jefe de base/jefe de 
operaciones 

Pág. 03 

02 01/02/2021 

En el punto 1.1.b, se eliminaron los  formatos HSE-AAP-FO-007(n) 
“Registro de requisitos de facilidades de acceso y HSE-AAP-FO-008(n) 
Matriz de requisitos de Facilidades de Acceso 

Pág. 04 

02 01/02/2021 

En el punto 1.1.c se agregó: “Con un plazo mínimo de 72 horas antes de 
la fecha de ingreso programada (tipo de facilidades A y B) y con un plazo 
mínimo de 24 horas antes de la fecha de ingreso (tipo de facilidades C y 
D. 

Pág. 04 

02 01/02/2021 
En el punto 1.1.c, se especificó que las facilidades se deben enviar al 
Analista SSOMA 

Pág. 04 

02 01/02/2021 
En el punto 1.1.c, al asunto del correo de facilidades se agregó el tipo de 
facilidad  

Pág. 04 

02 01/02/2021 

El punto 1.1.e fue reemplazado por la nota 01 “La recepción de facilidades 
se realizará dentro del horario establecido por AAP, las facilidades 
enviadas fuera de este horario serán procesas a partir del siguiente día 
laborable en el horario mencionado” 

Pág. 04 

02 01/02/2021 

Se agregó la nota 02 “Los documentos requeridos para la aprobación de 
facilidades se deben enviar consolidados en un solo correo, de lo 
contrario la solicitud de facilidades no será procesada” 

Pág. 04 
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PROCEDIMIENTO 
AUTORIZACION DE FACILIDADES DE ACCESO AL 

AERODROMO 

SEG-AAP-PR-007(a) 
Versión: 02 

Fecha de emisión: 
08/02/2021 

 

 
 “Este documento no debe ser alterado total o parcialmente sin autorización del responsable del  SIG 

 Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO 

CONTROLADA” 

 

02 01/02/2021 Se eliminó la revisión documentaria del área de operaciones -- 

02 01/02/2021 

En el punto 1.2 se eliminó la nota 02 “Las actividades administrativas se 
envían directamente al Área de AVSEC para la aprobación de las 
facilidades de acceso” 

-- 

02 01/02/2021 

En el punto 1.2 se eliminó la nota 03 “Los exámenes médicos-EMO 
(Historia médica completa) deben ser remitidos directamente al médico 
ocupacional de AAP” 

-- 

02 01/02/2021 

En el punto 1.2.b se actualizaron los plazos de revisión de los documentos 
SSOMA: 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 48 horas para las 
facilidades tipo A y B 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 12 horas para las 
facilidades tipo C y D 

Pág. 05 

02 01/02/2021 

Se agregó el punto 1.2.c “El Analista SSOMA comunica la conformidad de 
los documentos SSOMA al Supervisor de Seguridad vía correo electrónico, 
asimismo deberá adjuntar la carta de facilidades” 

Pág. 05 

02 01/02/2021 

En el punto 1.3.a , se actualizo los plazos para la aprobación de facilidades 
del área AVSEC: 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 24 horas para las 
facilidades tipo A y B 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 12 horas para las 
facilidades tipo C y D 

Pág. 05 

02 01/02/2021 
Se eliminó la nota 05 “El Administrador debe estar informado sobre las 
facilidades aprobadas en el aeropuerto” 

-- 

02 01/02/2021 
Se agregó el punto 2.b “El Responsable de la gerencia involucrada/usuario 
remite los documentos al Analista SSOMA y Supervisor de Seguridad” 

Pág. 06 

02 01/02/2021 
Se agregó el punto 2.c, 2.d,2.e para indicar a los responsables de la 
aprobación de facilidades de urgencia 

Pág. 06 

02 01/02/2021 

Se eliminó: “El Jefe de Seguridad (dentro del horario administrativo) y el 
Jefe de Base (fuera del horario administrativo) revisa los documentos 
presentados y aprueba las facilidades de acceso. 

-- 

02 01/02/2021 
Se eliminó el punto 3 Acceso a Zonas Administrativas y el formato SEG-
AAP-FO-025(a) Papeleta Ingreso/ Salida de visitantes 

-- 

02 01/02/2021 

Se modificó el punto 3: “Las instituciones públicas para el ejercicio de 
fiscalizaciones, instituciones públicas como MINSA, PNP y FFAA para el 
ejercicio de intervenciones propias de sus facultades, instituciones que 
interviene en la atención de una emergencia contemplada en el plan de 
emergencia o contingencia contemplada en el plan de contingencia del 
aeropuerto, están exceptas de pasar por el proceso de facilidades descrito 
en el presente procedimiento” 

 Pág. 06 

01 26/02/2020 
En el punto 1.1, en el asunto del correo de facilidades se agregó el 
“Nombre de la Empresa”  

Pág. 03 

01 26/02/2020 
En el punto 1.3. se modificó, el responsable de la revisión señalando como 
responsable al Analista SSOMA 

Pág. 04 

01 26/02/2020 

En el punto 1.3 se agregó,” Nota 03: Los exámenes médicos-EMO (Historia 
médica completa) deben ser remitidos directamente al médico 
ocupacional de AAP”.  

Pág. 04 

01 26/02/2020 
En el punto 1.3 se agregó, Verificados los requisitos de SST, el Analista 
SSOMA programa las charlas de inducción para los usuarios. 

Pág. 05 

01 26/02/2020 

Se agregó el punto 1.4.1  indicando que los contratistas y proveedores con 
tarjetas de identificación permanente deberán solicitar facilidades de 
acceso cuando requieran ingresar al aeropuerto  

Pág. 06 

01 26/02/2020 

Se eliminó la Nota 4,”proveedores y contratistas con tarjetas de 
identificación permanente deben entregar su tarjeta de identificación al 
Jefe de seguridad, una vez terminados los trabajos”.  

-- 
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1. OBJETIVO  

 
 

Autorizar el ingreso de personas y vehículos a las zonas de seguridad restringida de forma provisional, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 
2. ALCANCE. - 
 

Acceso provisional de personas (Contratistas, subcontratistas, visitas)  
Acceso provisional de vehículos. 
 

3. RESPONSABLE. - 
 

 Responsable de la Gerencia Involucrada: Tiene como responsabilidad realizar las coordinaciones 
para la aprobación de facilidades de acceso.   

 Analista SSOMA: Realizar la revisión y aprobación de la documentación en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

 Jefe de Seguridad: Autorizar facilidades de acceso que cumplan con todos los requerimientos 
establecidos. 

 
4. NORMATIVA/ REFERENCIAS 

 Programa de Seguridad del Aeropuerto 

 Manual de identificaciones de Aeropuertos Andinos del Perú 

 Ley N° 29783 

 D.S. N° 005-2012-TR 

 LEY N° 30222+ 

 D.S. N° 006-2014-TR 

 RM N° 312-2011-MINSA 

 RM N° 050-2013-TR 
 
 

5. DEFINICIONES 
 

 Lado aire: Es el área de movimiento de un aeropuerto (terrenos y edificios adyacentes o las 
partes de los mismos), cuyo acceso está controlado. 
 

 Lado tierra: Es la terminal del aeropuerto y limita con el área de movimiento.   
 

 Área de movimiento: Son considerados la plataforma, calle de rodaje y pista de aterrizaje. 
 

 Actividad de alto riesgo: Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa 

directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la 
autoridad competente. Ejemplo: Trabajos en altura, trabajos en espacio confinado, trabajo en 
caliente, trabajo excavaciones y zanjas, trabajos eléctricos y trabajos de izaje.  
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6. DESARROLLO 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Responsable de 
la gerencia 
involucrada/ 
Usuario 

1. AUTORIZACIÓN DE FACILIDADES DE ACCESO- REGULARES (TIPO A,B,C,D) 
 
1.1. SOLICITUD DE FACILIDADES DE ACCESO  

 
a. Las facilidades de acceso para proveedores de AAP y locatarios 

serán coordinadas por un responsable de la gerencia involucrada. 
 

b. El Responsable de la gerencia involucrada solicita los documentos 
requeridos para la autorización de facilidades de acceso al usuario, 
según el tipo de facilidades requeridas (Ver Anexo N°1: Requisitos 
por Tipo de Facilidades). 

 

c. Con un plazo mínimo de 72 horas antes de la fecha de ingreso 
programada (tipo de facilidades A y B) y con un plazo mínimo de 24 
horas antes de la fecha de ingreso (tipo de facilidades C y D), el 
Responsable de la gerencia involucrada/ Usuario remite los 
documentos al Analista SSOMA para su revisión, considerando el 
siguiente asunto: 

 
Facilidades/Fecha Probable de ingreso/Área Involucrada /Sede/ 
Nombre de la empresa – Tipo de facilidades 
 
Ejemplo:  
Facilidades/03mar/Comercial/AQP/La Ibérica- Tipo C 
Facilidades/15abr/Proyectos/PEM/Tecsol- Tipo A 
 
NOTA 01: La recepción de facilidades se realizará dentro del 
horario establecido por AAP, las facilidades enviadas fuera de este 
horario serán procesas a partir del siguiente día laborable en el 
horario mencionado. 
 
NOTA 02: Los documentos requeridos para la aprobación de 
facilidades se deben enviar consolidados en un solo correo, de lo 
contrario la solicitud de facilidades no será procesada. 

 

 

Analista SSOMA  

1.2. REVISION DOCUMENTARIA DEL AREA DE SSOMA 
 
a. El Analista SSOMA revisa los documentos SSOMA aplicables según el 

tipo de facilidades solicitadas (ver Anexo N° 1: Requisitos por tipos de 
facilidades). 

 Las empresas que soliciten facilidades tipo A y que no se 
encuentren homologadas, se les denegará la solicitud de 
facilidades hasta que logren obtener el certificado de 
homologación.  

 

 Los usuarios que soliciten facilidades tipo A, B, C y que no 
recibieron inducción, se les denegará la solicitud de facilidades 
hasta que reciban la inducción correspondiente. 
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b. El Analista SSOMA debe cumplir los siguientes plazos para la revisión 
de los documentos: 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 48 horas para las 
facilidades tipo A y B 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 12 horas para las 
facilidades tipo C y D 
 

c. El Analista SSOMA comunica la conformidad de los documentos 
SSOMA al Supervisor de Seguridad vía correo electrónico, asimismo 
deberá adjuntar la carta de facilidades. 
 

 
 
Jefe de 
Seguridad  

1.3. APROBACION DE FACILIDADES DE ACCESO POR EL AREA AVSEC 
 

a. Con la conformidad del área SSOMA, el Jefe de Seguridad verifica las 
cartas de facilidades para aprobar las facilidades. Los plazos de revisión 
son: 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 24 horas para las 
facilidades tipo A y B. 

 Revisión se debe realizar en un plazo máximo de 12 horas para las 
facilidades tipo C y D. 

 
b. El Jefe de Seguridad verifica que el usuario no supere los cuarenta y 

cinco (45) días de facilidades provisionales en el lapso de un año 
calendario (aplicable para el ingreso a zonas de seguridad restringida), 
ya que de lo contrario no podrá autorizar las facilidades de acceso. 

 En casos excepcionales tales como situaciones que pongan en 
riesgo la continuidad operativa, la seguridad operacional o la 
seguridad de la aviación civil, el Jefe de seguridad podrá solicitar 
autorización a la DGAC para autorizar el acceso de usuarios que 
superaron los 45 días de facilidades provisionales (Remitir un 
correo a la dirección avsec@mtc.gob.pe). 

 
c. El Jefe de Seguridad emite un correo autoriza las facilidades de acceso, 

el mismo que debe estar dirigido al usuario que solicito las facilidades 
con copia al Analista SSOMA, Responsable de la Gerencia Involucrada y 
usuario.   
 

d. Aprobadas las facilidades de acceso, el Responsable de la Gerencia 
involucrada debe realizar las coordinaciones necesarias en el 
aeropuerto para la ejecución de los trabajos.  

 
NOTA 03: No se aceptará ninguna solicitud de facilidades de acceso de 
forma verbal 

 

 

 
Contratistas y 
Proveedores  

1.3.1. Contratistas y Proveedores con Tarjetas de Identificación 
Permanente.- 

 
a. Con la finalidad de evitar que los usuarios superen los 45 días de 

facilidades provisionales, las Gerencias involucradas deberán 
solicitar que los contratistas y proveedores que cuenten con 
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contratos permanentes u obras que tengan una duración mayor 
de 20 días tramiten tarjetas de identificación permanentes.   

 
b. Los proveedores y contratistas con tarjetas de identificación 

permanente deberán solicitar facilidades de acceso, y cumplir 
con todos los requisitos establecidos en el presente 
procedimiento, cada vez que requiera ingresar al aeropuerto.  

 

Jefe de 
Seguridad/ 
Analista SSOMA 

2. AUTORIZACION DE FACILIDADES DE ACCESO DE URGENCIA (Tipo E) 
 

a. De presentarse situaciones que comprometan la seguridad 
operacional, seguridad de la aviación civil y la continuidad de las 
operaciones y que requieran ser solucionadas de forma inmediata, el  
Usuario podrá solicitar la aprobación de facilidades de urgencia 
cumpliendo los requisitos para tipo de facilidades B 

 
b. El Responsable de la gerencia involucrada/usuario remite los 

documentos al Analista SSOMA y Supervisor de Seguridad para su 
revisión, considerando el siguiente asunto: 
 
Facilidades/Fecha Probable de ingreso/Área Involucrada /Sede/ 
Nombre de la empresa – “Urgencia” 
 

c. El Analista SSOMA revisa los documentos requeridos y comunica la 
conformidad de los mismos al Supervisor de Seguridad vía correo 
electrónico. 
 

d. Con la conformidad del área SSOMA, el Jefe de Seguridad aprueba las 
facilidades de urgencia solicitadas. 
 

e. En el caso que las facilidades de urgencia sean solicitadas fuera del 
horario administrativo, el Responsable de la Gerencia Involucrada 
deberá comunicarse vía telefónica con el Analista SSOMA y Supervisor 
de Seguridad para solicitar la revisión y aprobación de las facilidades de 
urgencia. 

 

 

 
 
 

NOTA 04: Las facilidades de urgencia se aprueban solo por un lapso de 
un día, en el caso que los trabajos de urgencia se extiendan por más de 
un día, se deberá tramitar las facilidades de acceso siguiendo el trámite 
regular. 
 

 

 3. DISPOSICIONES FINALES 
a. Las instituciones públicas para el ejercicio de fiscalizaciones, 

instituciones públicas como MINSA, PNP y FFAA para el ejercicio de 
intervenciones propias de sus facultades, instituciones que interviene 
en la atención de una emergencia contemplada en el plan de 
emergencia o contingencia contemplada en el plan de contingencia del 
aeropuerto, están exceptas de pasar por el proceso de facilidades 
descrito en el presente procedimiento. 
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7. REGISTROS. 
 

Nº CÓDIGOS NOMBRE RESPONSABLE 
RESGUARDO 

MEDIO TIEMPO 

1 SEG-AAP-FO-034(a) Registro de Facilidades Jefe de Seguridad Digital Copia respaldo 18 meses 

2 SEG-AAP-FO-035(a) Registro de Ingresos Jefe de Seguridad Digital Copia respaldo 18 meses 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Requisitos por tipos de facilidades 
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Anexo N° 1: Requisitos por tipos de facilidades 
 

Tipo de Facilidades Descripción 
Tipo de 

Requisito 

Personas Vehículos Maquinaria Pesada Herramientas 

A 
Actividades 

Operativas 

Empresa que solicita el ingreso a las 

instalaciones de AAP en función de la 

prestación de un servicio que implique trabajos 

operativos tales como: Obras civiles mayores, 

obras civiles menores, mantenimiento de 

maquinaria y equipos, servicios generales y 

saneamiento, topografía, toma de muestras y 

monitoreo. 

SSO 

 Certificado Proveedor homologado 

 SCTR (Salud y pensión) 

 Certificado de aptitud medica 

 Certificado de Inducción AAP 

 DJ de acreditación de aptitudes médicas 
para el desarrollo de la actividad 

 DJ de responsabilidad de salud (COVID-19) 

 DJ de cumplimiento de obligaciones 
COVID-19 

 Plan de trabajo 

 SOAT vigente 

 Certificado de 
inspección técnica 
 

 Certificado de 
operatividad de 
la maquinaria 

 Certificado de 
operador de 
maquinaria 
pesada 

 

AVSEC 

 Carta de Facilidades  Carta de Facilidades 
Vehiculares 

 Copia tarjeta de 
propiedad vehicular 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 

 Carta de facilidades 
de acceso de 
artículos prohibidos 

B 

Actividades 

Operativas 

Menores 

Empresa o persona que solicita el ingreso a las 

instalaciones de AAP en función de la 

prestación de un servicio que corresponde a 

actividades de riesgo bajo donde no se hace 

uso de herramientas manuales eléctricas, 

mecánicas y manipulación de sustancias 

químicas peligrosas tales como; retiro de 

mobiliarios y equipos, limpieza manual de 

ambientes, mantenimiento de cajeros y 

máquinas dispensadoras, colocación de 

señaléticas, mantenimiento de computadoras, 

valorizados y otras similares. 

SSO 

 SCTR (Salud y pensión) 

 Certificado de Inducción AAP 

 DJ de responsabilidad de salud (COVID-
19) 

 DJ de acreditación de aptitudes médicas 
para el desarrollo de la actividad 

 Procedimiento de trabajo seguro 

   

AVSEC 

 Carta de Facilidades    Carta de facilidades 
de acceso de 
artículos prohibidos 
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Tipo de Facilidades Descripción 
Tipo de 

Requisito 
Personas Vehículos Maquinaria Pesada Herramientas 

C Actividades 

Administrativas 

 

Empresa o persona que solicita el ingreso a las 

instalaciones de AAP en función de la 

prestación de un servicio que implique 

actividades administrativas. Se considera 

actividades administrativas a  aquellas 

actividades que implican labores de oficina, 

labores de atención al público u otras labores 

que no impliquen el uso de equipos o 

herramientas, tales como capacitaciones, 

consultorías, atención de locales comerciales, 

degustaciones, etc. 

SSO  SCTR (Salud y pensión)- Ingreso Lado 
Aire 

 Carta de compromiso  

 Certificado de Inducción AAP 
 

   

AVSEC  Carta de Facilidades    

D Visitas 

 

Persona que solicita el ingreso a las 

instalaciones de AAP por motivos laborales que 

no correspondan a la prestación de un servicio 

y cuya duración es menor a 01 día (Reuniones, 

visitas a las instalaciones, etc.)  

SSO   SCTR (Salud y pensión)- Ingreso Lado 
Aire 
 

   

AVSEC  Carta de Facilidades    

E Facilidades de 

Urgencia 

Empresa que solicita el ingreso a las 

instalaciones de AAP, para atender situaciones 

que comprometan la seguridad operacional, 

seguridad de la aviación civil y la continuidad 

de las operaciones  y que requieran ser 

solucionadas de forma inmediata 

SSO  SCTR (Salud y pensión) 
 

 SOAT vigente 
 

  

AVSEC  Carta de Facilidades  Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 

 Carta de 
Facilidades 
Vehiculares 

 Carta de facilidades 
de acceso de 
artículos prohibidos 
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