000001

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU

Bases de Concurso Publico Nacional para la Elaboraciéon del Estudio Definitivo de
Ingenieria para la Construccion del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca”

PROYECTO N° PNZ-JUL-001

%;

Aeropuertos
Andinos del
Peru

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES

N° DE DOCUMENTO PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-003

/ Revision 1
Rev. Fecha Gerencia - Area Preparado Por Revisado Por Aprobado Por
1 06/23 Mantenimiento e
Inversiones

Aeropuertos 'mos
del Peri /A
GERENTE pE MANT.
E INVERSIONES

Be



000002

PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-

y- N

Aeropuertos

CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA

Fecha : 20/01/23

Andinos del

Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 2/164
AEROPUERTO DE JULIACA
INDICE

CAPITULO | 5
1. DEFINICIONES 5
2. OBJETIVO 9
3. ENTIDAD CONVOCANTE 9
4. DOMICILIO LEGAL 10
5. BASE LEGAL 10
6. LUGAR DE EJECUCION 10
7. VALOR MAXIMO REFERENCIAL 10
8. MECANISMO Y SISTEMA DE CONTRATACION 11
9. DEL COMITE DE CONCURSO 11
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13
11. DOCUMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION 13
12. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES 14
13. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA 15
/. 14. CIERRE TECNICO Y LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA 16
.75 15. ENTREGABLES 17
CAPITULO Il 20
1. REQUISITOS PARA SER POSTOR 20
2. EXPERIENCIA DEL POSTOR 23
3. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA 24
A. EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO 24
CAPITULO Il 27
1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION 27
2. PUBLICACION DE CONVOCATORIA 28
3. EMISION Y PUBLICACION DE LAS BASES DE CONCURSO 28
4. REGISTRO DE PARTICIPANTES 28
5. VISITA AL AEROPUERTO Y ZONA DE TRABAJO 29
6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 30
7. ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE LAS BASES 31
8. CONTENIDO FINAL DE LAS BASES DEL CONCURSO 31
9. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 32

10. ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y
APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS 46
11. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 48
12. CONSIDERACIONES ESPECIALES 52
13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 52
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 52

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe

Aeropuertos finos
del Peri /A
GERENTE pE MANT.
E INVERSIONES
oge




000003

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
. PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
ol a1 DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 3/164
AEROPUERTO DE JULIACA
15. SUSPENSION, EXTENSION O CANCELACION DEL PROCESO 53
16. ANULACION DEL PROCESO DE SELECCION 53
17. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO53
18. INICIO DE LA CONSULTORIA 62
19. MONEDA DE LA OFERTA 62
20. FORMA DE PAGO 62
21. LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA 64
22. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 64
23. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 71
CAPITULO IV 72
1. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 72
2. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 73
3. CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Y MODALIDAD DE
CONTRATACION 73
4. CLAUSULA CUARTA: PAGO Y COBRO DE CARGOS 74
5. CLAUSULA QUINTA: IMPUESTOS 76
/- 6. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 77
el 7. CLAUSULA SEPTIMA: INICIO Y CULMINACION DE LA CONSULTORIA 77
8. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 77
9. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE AAP 83
10. CLAUSULA DECIMA: ENTREGABLES 83
11. CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD DE LOS
ENTREGABLES 84
12. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 85
13. CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES 86
14. CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LOS SEGUROS 93
15. CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS GARANTIAS 99
16. CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR 102
17. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
102
18. CLAUSULA DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA 102
19. CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO 102
20. CLAUSULA VIGESIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 106
21. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL 108
22. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CROSS DEFAULT 109
23. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DE NO CORRUPCION 110
24. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 110
25 CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 111
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DEL CONTRATO DE CONCESION 112

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe




000004

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
- g DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 4/164
AEROPUERTO DE JULIACA

27. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE Y SOLUCION

DE CONTROVERSIAS 112
28. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 114
29. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: FORMATOS Y ANEXOS 114

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe

Aeropuertos .mos
del Peri /A
GERENTE pE MANT.
E INVERSIONES

Be



000005

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
- g DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 51164
AEROPUERTO DE JULIACA

CAPITULOI
DISPOSICIONES Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
1. DEFINICIONES

En las presentes Bases y para efectos del presente Concurso, los siguientes términos tendran

el significado indicado a continuacién:

1.1 "AAP": Aeropuertos Andinos del Per(., empresa concesionaria del Segundo Grupo de
Aeropuertos de Provincia - conformado por los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho,
Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna - conforme al Contrato de Concesion.

1.2 "Bases": Es el documento denominado “Bases del Concurso Publico Nacional para la
Contratacion de la ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA
PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAIJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE
JULIACA”, incluyendo sus Anexos, Apéndices y Circulares, documentos modificatorios
0 sustitutorios. Lo previsto en las Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios
serd automaticamente de aplicacion al Concurso. En este sentido, la absolucion de las
consultas se incorporara de manera automatica a las Bases por lo que no sera necesario que
el Comité de Concurso emita un documento adicional a la Circular a fin de incorporar los

cambios y/o modificaciones hechas a las Bases y sus Anexos.

1.3 "BuenaPro": Es el acto formal de adjudicacion del Concurso concedido a favor del Postor
Ganador.

1.4  "Circular(es)": Es el unico medio de comunicacion valido para efectos del Concurso a
través del cual el Comité del Concurso comunicara formalmente a los Postores cualquier
tipo de informacion relativa al Concurso, incluyendo la modificacion de las Bases y de sus
Anexos. Las Circulares ser&n  publicadas en  nuestra  pagina  web
http://www.aap.com.pe/convocatorias. Las Circulares presentardn una enumeracion
correlativa incluirdn un encabezado o anotacion en la cual se sefiale claramente que se trata
de este tipo de comunicacion.

1.5 "Comité del Concurso™: Es el grupo de profesionales designados por AAP y un

representante del MTC, que se encargara de evaluar la Propuesta Técnica y la Propuesta
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Econdémica presentadas por los Postores, adjudicar la Buena Pro, asi como, en general,
decidir sobre cualquier asunto relacionado al Concurso.

1.6 "Concurso" o "Proceso de Seleccion™: Es el proceso llevado a cabo por el Comité del
Concurso a efectos de adjudicar la Consultoria definido en los Términos de Referencia y,
conforme a lo establecido en las Bases, el Contrato de Consultoria y las Leyes Aplicables.

1.7 "Contrato de Concesion": Es el Contrato de Concesién del Segundo grupo de Aeropuertos
de Provincia de la Republica del Pert, firmado entre AAP y el Estado Peruano a través del
MTC el 05 de enero del 2011, el mismo que junto con sus anexos Yy adendas resulta
aplicable -en lo que fuera pertinente- al Concurso y al Contrato de Consultoria.

1.8  "Contrato de Consultoria™: Es el Contrato del Consultoria para la Elaboracién del Estudio
Definitivo de Ingenieria Para la Construccién del Drenaje Exterior del Aeropuerto de
Juliaca”, el mismo que se adjunta en el Capitulo 1V de las presentes Bases.

1.9 "CORPAC": Corporacién Peruana de Aeropuertos y Aviacion Comercial - CORPAC S.A. .-
es la Empresa del Sector Transportes y Comunicaciones, cuyo cien por ciento de acciones
pertenecen al Estado, organizada para funcionar como sociedad anénima, encargada de la
prestacion de los servicios de Aeronavegacion en los aeropuertos de la Republica del Perd;
como tal la infraestructura a su cargo es de alcance nacional, acorde con lo estipulado en
el Decreto Supremo N° 023-2004-.PCM.

1.10 "Cronograma del Proceso de Seleccion": Es la estimacion cronolégica aplicable al
Concurso el mismo que, como parte de las Bases, puede ser modificado por el Comité del
Concurso. La modificacion del Cronograma del Proceso serd puesta en conocimiento de
los Postores mediante Circular publicada hasta el dia calendario previo a la fecha

correspondiente.

1.11 "DGAC": Es la Direccion General de Aerondutica Civil, 6rgano de linea del Sub-sector
Transporte del MTC, que ejerce las funciones de Autoridad Aeronautica Civil del Peru.
Entre sus facultades se encuentran: fomentar, planificar y asegurar una ejecucion eficiente
y segura del transporte y la navegacion aérea civil dentro del territorio de la Republica del
Perd.

1.12 "Dias/ Dias calendario": Son los dias habiles, no habiles y feriados declarados no laborales.

1.13 "Dias habiles": Son los Dias calendario diferentes a sabado, domingo o feriado declarado

como tal por la Autoridad Gubernamental en la ciudad de Lima, incluyendo los dias en los
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cuales los bancos en esta ciudad no se encuentran obligados a atender al pablico. Los
feriados de medio dia se consideraran Dias feriados para estos fines.

1.14 "Factoring": Es un instrumento financiero especializado en la gestion de créditos derivados
de la venta de bienes, prestacion de servicios u obras tanto para ventas en el mercado
nacional como de exportacion o importacion. El elemento clave sobre el que gira este
producto es la cesion del crédito comercial a favor de la compafiia de factoring
(denominada en la jerga financiera Factor), que pasa a ser la Unica propietaria del crédito
y, por lo tanto, titular de los derechos de cobro.

1.15 Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI): Son los estudios definitivos de ingenieria que le
corresponde desarrollar al CONCESIONARIO sobre la base del Proyecto Referencial y el
Estudio Definitivo de Ingenieria para el caso de las Obras del Periodo Inicial; y sobre la
base de los Planes Maestros de Desarrollo, el Plan de Equipamiento del Periodo Remanente
y el Programa de Rehabilitacion y Mejoramiento del Lado Aire para el caso de las Obras
del Periodo Remanente, aplicando las normas del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Es un documento técnico con caracter de declaracion jurada, que tiene por finalidad

permitir el analisis tecnico y economico para la ejecucion fisica de las inversiones.

1.16 "Lado Aire": es el area de movimiento (parte del aer6dromo que ha de utilizarse para el
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el area de maniobras y las
plataformas.) de un aeropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes de los
mismos, cuyo acceso esta controlado.

1.17 "Leyes Aplicables": Son todas las normas peruanas de cualquier rango o nivel, emitidas
por cualquier autoridad, sin limitacion de ningun tipo, que resulten aplicables al Concurso,
al Contrato del Consultoria, a los Postores y/o a AAP.

1.18 "Lista de observaciones": Es el documento elaborado con motivo de las revisiones
realizadas al EDI motivo del presente Concurso, durante su elaboracion y/o una vez
finalizada y en el cual se detallan las observaciones detectadas durante la prestacion de la
Consultoria, precisandose el plazo que tendréa el Contratista para su subsanacion.

1.19 "OACI": Organizacion de Aviacion Civil Internacional, es el organismo especializado de
la ONU, creado por los Estados en 1944 para ejercer la administracion y velar por la
aplicacion del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional (Convenio de Chicago).

1.20 "OSITRAN": Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte

de Uso Publico. Cumple con las funciones establecidas en el presente Contrato, en la Ley
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N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y ampliatorias; o
cualquier entidad que lo sustituya en el futuro. Asimismo, le corresponde supervisar el
cumplimiento de las obligaciones de AAP establecidas en el Contrato de Concesién, asi

como las condiciones de la presente Consultoria.

1.21 "MTC": Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable del desarrollo de
los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones
del pais, que actia como representante del Estado de la Republica del Pert en el Contrato
de Concesion.

1.22 "Consultoria": Se refiere a la elaboracion del “Estudio Definitivo de Ingenieria para la
Construccion del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca”

1.23 "Postor": Es la persona juridica nacional o extranjera inscrita en el Registro de Proveedores
de AAP y en el Registro de Participantes del Concurso, que cumpla con presentar en las
fechas establecidas en el Cronograma del Proceso de Seleccién la documentacion
cumpliendo con todas las formalidades y condiciones exigidas en las Bases y a satisfaccion
del Comité del Concurso.

1.24 "Postor Ganador": Es el Postor que resulta adjudicatario de la Buena Pro en mérito al
cumplimiento de la parte técnica y a la presentacion de la propuesta econémica mas baja.
El Postor Ganador sera la contraparte con la cual AAP mantendra la relacién juridica
derivada del Contrato de Consultoria y se le denominara el “Consultor”.

1.25 "Propuesta Técnica": Es la documentacion que debera ser presentada por los Postores en
el "Sobre N° 1: Propuesta Técnica" siguiendo los criterios y parametros indicados en las
Bases. Las propuestas técnicas que no cumplan dichos requerimientos seran rechazadas y
por tanto no pasaran a la siguiente etapa de apertura de los sobres econémicos (""Sobre N°
2: Propuesta Econémica™).

1.26 "Propuesta Econémica": Es la documentacién que debera ser presentada por los Postores
en el "Sobre N°2: Propuesta Econdmica" siguiendo los criterios y parametros indicados en
las Bases. Las propuestas econdmicas que no cumplan dichos requerimientos seran
rechazadas y por tanto no serén consideradas para la evaluacion cuantitativa. Se adjudicara
la Buena Pro a la oferta que, cumpliendo los requisitos técnicos del Sobre N° 1, presente la
oferta mas baja.

" 77 "Representante del Postor para el Concurso™: Es (son) el (las) persona(s) natural(es)
debidamente acreditada(s) por el Representante legal del Postor mediante la carta de
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acreditacion adjunta en las Bases (Formato C), que cuenta con facultades suficientes para
intervenir en los actos publicos del Concurso.

1.28 "Representante Legal del Postor": Es (son) el (las) persona(s) natural(es) con poderes
debidamente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos
(SUNARP). El Representante legal del Postor deberd contar con facultades suficientes
para: intervenir en el Concurso, formular propuestas, suscribir la documentacién
correspondiente, celebrar el Contrato de Consultoria, asi como para realizar todas las
gestiones, comunicaciones, tramites y demas actividades que sean necesarias para llevar a
cabo el Concurso, la prestacion de la Consultoria conforme a los Términos de Referencia,
hasta su cierre y liquidacion.

1.29 "Requisitos Técnicos Minimos": son los estandares minimos exigidos por AAP y que estan
establecidos en el Capitulo Il de las Bases. Estos requisitos deberan ser cumplidos por los

Postores a fin de poder pasar a la fase de evaluacion econémica.

1.30 “Términos de Referencia”: es el capitulo que forma parte de las presentes bases, donde se
detallan los alcances técnicos del estudio a ser elaborado por el Consultor al que se

adjudique la Buena Pro basadas en los Términos de Referencia aprobados por la DGAC.
2. OBJETIVO

La presente convocatoria tiene como objetivo seleccionar al consultor que presente a mejor
oferta técnico-economica para elaborar el “Estudio Definitivo de Ingenieria para la

Construccion del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca”.
3. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Aeropuertos Andinos del Per( S.A.

RUC N°: 20538593053
4. DOMICILIO LEGAL

Av. Mariscal José de la Mar N°1263, oficina 305 Miraflores - Lima - Perq.
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5. BASE LEGAL

El Concurso Pablico Nacional N°001-2023-AAP-12 Convocatoria, se rige por el Contrato de
Concesidn, las Bases, incluyendo sus Anexos y Circulares, documentos modificatorios o

sustitutorios, la absolucién de consultas y los Términos de Referencia.
6. LUGAR DE EJECUCION

La consultoria se ejecutara en el Area de Servidumbre Temporal que se detalla en el plano
AAP TA-371, donde se proyectara la construccion del drenaje exterior del Aeropuerto de

Juliaca.

Adicionalmente, el Postor Ganador debera considerar como parte de su oferta técnica y
econdmica que tendra la obligacion de realizar trabajos de gabinete, coordinaciones,
sustentaciones, gestiones, entre otros, en la ciudad de Lima y/o Juliaca, frente al
requerimiento de AAP, OSITRAN, DGAC y cualquier otra instancia u oficina del MTC.

El jefe de proyecto debe permanecer en Lima ante cualquier requerimiento por parte de AAP
o0 en la ciudad de Juliaca (durante las actividades en campo) el tiempo que dure la consultoria,
sin embargo, el CONSULTOR deberd garantizar a presencia de los profesionales en

determinadas fechas que se programaran una vez iniciada la Consultoria, en Lima o en sede.
7. VALOR MAXIMO REFERENCIAL

El valor maximo referencial por la totalidad de la Consultoria asciende a la suma de USS$.
685,532.01 (Seiscientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y dos con 01/100 Ddlares
americanos), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la Consultoria (impuestos y/o tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas.
seguridad en el trabajo, y los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,

asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto).

Ademas el Postor Ganador debera incluir el costo de las actividades de levantamiento de

observaciones por parte del MTC y/o AAP.
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MECANISMO Y SISTEMA DE CONTRATACION

El mecanismo de contratacion serd Concurso Publico Nacional (CPN) el cual se llevara de

acuerdo con lo establecido en las presentes Bases y en el Contrato de Concesion.

El sistema de contratacion sera SUMA ALZADA.
DEL COMITE DE CONCURSO

El comité de Concurso estard integrado por minimo 3 (tres) personas, incluyendo un
representante del MTC vy las personas designadas por AAP. Los actos del Concurso seran
publicos, contandose con la presencia de un Notario Pablico de Lima, el Concurso sera
presidido y llevado a cabo por cualquiera de los miembros del Comité del Concurso.

El Comité del Concurso, es el responsable de la elaboracion y aprobacion de las Bases, la
conduccién del Concurso, la calificacion de los Postores, la absolucion de consultas, la
evaluacion de las Propuestas Técnicas y Propuestas Econdmicas que se presenten y la

adjudicacién de la Buena Pro al Postor Ganador.

Ademas, el Comité del Concurso podra efectuar aclaraciones, precisiones, interpretaciones
y/o modificaciones debidamente sustentadas a las Bases durante el proceso, las mismas que
se pondran en conocimiento de los Postores mediante las Circulares publicadas en la web de
AAP.

El Comité del Concurso se reserva el derecho de suspender el Concurso temporalmente,
extender los plazos establecidos en el Cronograma del Concurso y cancelarlo. La decision de
suspension, extension o cancelacion sera comunicada mediante Circular.

Para efectos de la evaluacion de las Propuestas Técnicas, el Comité del Concurso, si lo
considera necesario podré:

i.  Solicitar la subsanacién o correccion de algin error material o formal de los
documentos presentados siempre que no alteren el contenido esencial de la Propuesta
Técnica.

ii.  Solicitar la presentacion de los documentos que debieron ser adjuntados a los
formatos de la Propuesta Técnica. De verificarse este supuesto, los documentos que

se presenten (con motivo del requerimiento formulado por el Comité del Concurso)
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deberan acreditar haber sido emitidos en fecha anterior a la presentacion de la
Propuesta Técnica y tendran que cumplir con los requisitos establecidos en las Bases.
iii.  Pedirinformacion y/o documentacion complementaria que considere necesaria para
el entendimiento de la Propuesta Técnica.
iv.  Convocar la participacion de especialistas en la materia.
De verificarse alguno de los supuestos descritos anteriormente, el Comité del Concurso
comunicara por escrito (via correo electrénico o carta) su solicitud al Postor, otorgandole el
plazo que estime conveniente a fin de que el Postor cumpla con el requerimiento.
Transcurrido el plazo otorgado por el Comité del Concurso, si el Postor no cumpliese el
requerimiento, el Comité del Concurso procederad a rechazar la Propuesta Técnica y, en
consecuencia, el Postor quedara descalificado. La Propuesta Técnica rechazada sera devuelta

conjuntamente a la Propuesta Econdmica (sobre N°2) sin que esta sea abierta.

En el caso de la evaluacion de las Propuestas Econémicas, el Comité del Concurso, podra
solicitar la subsanacion de los errores materiales o formales distintos a los que contienen los
precios unitarios del presupuesto o la oferta econémica total para la Consultoria. La falta de
firma del Representante Legal del Postor en los documentos que conforman la Propuesta

Econdmica, no podra ser materia de subsanacion.

En ningdn caso los miembros del Comité del Concurso o sus asesores, AAP, sus accionistas,
directores, funcionarios, asumiran responsabilidad alguna frente a los participantes, Postores
y/o terceros, como consecuencia de las decisiones adoptadas en el Proceso de Seleccion, y,
por consiguiente, no existira ninguna obligacion de reembolso o indemnizacion a favor de

los participantes, Postores y/o terceros.

Las decisiones del Comité del Concurso son definitivas, no daran lugar a indemnizacion de
clase alguna y no estan sujetas a impugnacion en el &mbito administrativo y/o judicial. En
consecuencia, por la sola participacion en el Concurso, los postores no podran interponer

cualquier recurso de impugnacion contra tales decisiones.
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento serd con recursos propios del Concesionario Aeropuertos Andinos del
Perd S.A. y serdn reembolsados por el Estado Peruano de acuerdo con los mecanismos
aplicados en el Contrato de Concesion.
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11. DOCUMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION

Los documentos del Proceso de Seleccion son los siguientes:

a. Cronograma del Concurso

b. Bases

c. Consultas y Absolucion de Consultas
d. Circulares y Anexos

e. Proyecto de Contrato de Consultoria

f.  Términos de Referencia para Elaboracién del Estudio Definitivo de Ingenieria para
la Construccion del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca. Aclaraciones,
enmiendas o documentos complementarios que en opinion del Comité de Concurso
sea conveniente su difusion a través de circulares publicadas en la pagina web de
AAP: www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias

En caso de existir alguna discrepancia entre los documentos del Concurso se aplicara el

siguiente orden de prelacion:

1. Absolucién de consultas

2. Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios que en opinién del Comité
de Concurso sea conveniente su difusién a través de Circulares en la web de AAP.

3. Bases.
4. Contrato de Consultoria.
5. Términos de Referencia.

6. Cronograma del Concurso.

12. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

e Queda entendido que toda aclaracion, enmienda o documento complementario
emitido por el Comité de Concurso referente al Proceso de Seleccion, formara parte
de las Bases.

e La presentacion de las propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Econdémica)
implica el reconocimiento y aceptacion por parte del Postor de todas las condiciones

establecidas en las Bases, la absolucion de consultas y observaciones que se
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formulen al contenido de las Bases quedando estas integradas automéaticamente a las
Bases no pudiendo ser cuestionadas ni impugnadas.
e La aceptacion de las condiciones serd expresada en la Carta de Presentacion de
Propuestas segin modelo (Formato N° 01).
e Se rechazara toda propuesta que no se ajuste a las presentes Bases o a los Términos

de Referencia.
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13.

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El plazo méaximo para el desarrollo del Estudio Definitivo de Ingenieria serd contado
desde el dia calendario siguiente de la entrega por parte de AAP al Consultor de la
Notificacién de Inicio de Servicio (NIS), por escrito o por correo electronico sefialado por el
Postor en el Registro de Participantes del Concurso (NIS: Carta de Notificacion de Inicio de

Servicio).

La Consultoria se desarrollara con la elaboracion de los Entregables, los que deberan
obtener la conformidad por parte de AAP y las aprobaciones de las Autoridades

Gubernamentales competentes.
Para la definicion de los plazos el Postor Ganador debera tener en cuenta lo siguiente:

El plazo méximo para que el Postor Ganador ejecute las tareas, actividades vy
obligaciones referidas a la elaboracion de los Entregables y la obtencion de su aprobacién
por parte de las Autoridades Gubernamentales competentes, sera de maximo 160 (ciento
sesenta) Dias Calendario, siendo los plazos de cada Entregable descritos en el numeral 15 del
Capitulo | de las presentes bases. (Los plazos de revision de AAP y del MTC u otras

entidades, no seran considerados dentro del plazo maximo que tenga el consultor).

Los Postores no podran ofertar un plazo mayor al de 160 (ciento sesenta) Dias
calendario. En caso el Postor proponga un plazo menor, deberd modificar el cuadro de
presentacion de Entregables con la finalidad de adecuar los tiempos de presentacion de cada

Entregable al plazo propuesto.

El Postor Ganador deberd llevar a cabo todos los procesos de revision, sustentacion y
levantamiento de observaciones de los Entregables, las veces que sean necesarias hasta lograr
su aprobacion por parte de las Autoridades Gubernamentales correspondientes,
independientemente del tiempo que estas actividades le demanden, sin que estas conlleven el

reconocimiento de mayores gastos para AAP.

AAP revisard los entregables, los plazos de revision no afectardn en desarrollo del

siguiente entregable por parte del Consultor.
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Al finalizar la consultoria, el consultor debera transferir toda la documentacion técnica y
administrativa del proyecto a la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AAP,
incluyendo la entrega de toda la documentacion técnica y administrativa, en formato fisico
y digital, consignando las férmulas y/u operaciones en los casos que sea aplicable, generada

durante el desarrollo de toda la Consultoria.

Asimismo, comprende la elaboracion y presentacién de los documentos (conforme al
numeral 21 del Capitulo Ill de las presentes Bases) para la Liquidacién del proyecto, el
levantamiento de observaciones si es que hubiese, y que ademas estén aprobados por el
MTC.

Como parte de la propuesta técnica los Postores presentaran un cronograma de ejecucion de
la Consultoria, el cual debera incluir la totalidad de entregables (sin exceder los plazos para
los hitos establecidos). EI Consultor podra ejecutar actividades de forma paralela con el
objetivo de optimizar los plazos de ejecucién de la consultoria. EI Consultor deberda mantener

el equipo profesional y técnico necesario a lo largo del desarrollo del proyecto.

AAP revisara los informes de manera continua y en paralelo a la ejecucién del servicio de

consultoria. AAP podra solicitar reuniones con el MTC en calidad de apoyo técnico.
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15. ENTREGABLES

15.1 Para la presentacion de la Consultoria se han establecido los siguientes Entregables, segun

se detalla en los Términos de Referencia

ENTREGABLE PLAZO* ‘ No ‘ CONTENIDOS
Alos 5 dias
calendarios
PLAN DE contados desde el 1 |Revision y analisis de antecedentes
TRABAJO dia siguiente de la y
firma del contrato
(NIS)
2 |Estudio Topografico
A los 60 dias 3 |Estudios Geotécnicos - Fuentes de Agua y DME's
calendarios ) )
INFORME DE | contados desde el | 4 |Estudio de Interferencia
ESTUDIOS | diasiguientede la | 5 |gstudio de Hidrologia
firma del contrato.
(NIS) 6 |Estudio de Gestién de Riesgos
7 |Estudio social y afectaciones prediales
8 |Disefo del Sistema de Drenaje
9 |Disefio Eléctrico y Electromecanico
INSTRUMENT | Alos 90 dias | 10 |Disefio Estructural
O DE calendarios 11 |Instrumento de Gestién Ambiental
GESTION contados desde el
AMBIENTAL | dia siguiente de la 12 |Disefio de manual de operacion y mantenimiento
FINAL Y EDI | firma del contrato 13 |Plany programacién de Trabajo de Servicio
BORRADOR (NIS)
14 |Planos
15 Metrados, costos, presupuestos y especificaciones
técnicas
I.EDI i Segun A los 160 dias
lineamientos .
. calendarios
minimos para contados desde el
la elaboracion | . . 16 |Estudio Definitivo de Ingenieria.
. dia siguiente de la
del Estudio i
- firma del contrato
Definitivo de
o (NIS)
Ingenieria
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El postor elaborard la documentacion ambiental que defina la Direccion General de Asuntos
Ambientales - DGAAM como autoridad competente del MTC.

Para todos los Entregables, el Postor Ganador debera tener en cuenta el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

1. Llevar a cabo todos los procesos de revisién, sustentacién y levantamiento de
observaciones y presentacion de las nuevas versiones de los Entregables las veces que sean
necesarias hasta la obtencion de la aprobacién por parte de las Autoridades Gubernamentales, sin
que ello conlleve un incremento de la Propuesta Econémica. En caso AAP formule observaciones
a los entregables, el Consultor debera levantar las observaciones las cuales deberan ser

incorporadas al Informe correspondiente.

2. El Consultor deberé presentar, a solicitud de AAP, una nueva version de cualquiera de
los entregables, incorporando el levantamiento de las observaciones formuladas por AAP, antes

de la entrega del Informe correspondiente.

3. Para el levantamiento de cualquier observacion, el Postor Ganador debera cumplir con lo
siguiente: i) efectuar el levantamiento oportuno de la totalidad de las observaciones; ii) No
mantener en versiones subsiguientes observaciones ya subsanadas en levantamientos anteriores;
iii) La subsanacion debera guardar relacion con la observacion y debera ser satisfactoria para AAP

y la Autoridad Gubernamental correspondiente.

4. Coordinar y realizar las gestiones necesarias, a través de AAP con CORPAC, DGAC,
MTC, SENACE, DGAAM vy cualquier otra Autoridad Gubernamental que asi lo requiera, a fin

de obtener la aprobacién del Estudio Definitivo de Ingenieria.

5. Realizar presentaciones de los Entregables de acuerdo con lo indicado en los TDR, las
Veces que sean necesarias a requerimiento de AAP. Para estos efectos, el Postor Ganador debera
mantener en el Per( al total de profesionales incluidos en la Propuesta Técnica por un periodo
minimo de siete (7) Dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de cada Entregable y

por lo menos durante los siete (7) Dias calendario posteriores a dicha presentacion.
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En caso el Postor Ganador, considerase que para la presentacion y/o sustentacion del Entregable

no es necesaria la participacion de todos los profesionales incluidos en la Propuesta Técnica,

debera remitir una carta simple al domicilio de AAP indicando la relacion de profesionales que

estime conveniente para la sustentacion. Esta comunicacion debera ser recibida por AAP dentro

de los tres (3) primeros Dias Habiles del mes correspondiente a la fecha de presentacion del

Entregable a fin de que AAP otorgue su conformidad o desestime el pedido en un plazo de dos

(2) Dias Calendario.

6. Cumplir con el Procedimiento de Codificacion, Emision, Transmisidn y Revisién Documental

de Proyectos de AAP de acuerdo al numeral de los Términos de Referencia.
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CAPITULO 11

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS A SER EVALUADOS EN EL PROCESO DE
SELECCION

Los Requisitos Técnicos Minimos a ser evaluados en el presente Concurso son:
1. REQUISITOS PARA SER POSTOR

a. Los Postores deben ser personas juridicas nacionales o extranjeras debidamente
representadas que deberan acreditar experiencia en la especialidad (en el pais o en el
extrnajero) de elaboracion de Estudios de Preinversion, Estudios Definitivos de
Ingenieria o Expedientes Técnicos referidos a Obras de Drenaje Pluvial y/o
Alcantarillado Urbano. Podran participar en el proceso de manera individual o en
Consorcio.

b. En el caso de personas juridicas naciones, las facultades de sus apoderados deberan
encontrarse inscritos en su respectiva Partida Electrénica del Registro de Personas
Juridicas de la Superintendencia Nacional de Registros Publicos — SUNARP. Para el
caso de personas juridicas extranjeras estas deberan inscribir los poderes que otorguen a
favor de sus representantes, ante el Registro de Poderes de la Superintendencia Nacional
de Registros Publicos — SUNARP.

c. En caso que se presenten postores extranjeros con filiales o sucursales en Per( y
presenten como parte de su experiencia el desarrollo de Estudios similares, es decir
Estudios Definitivos de Ingenieria, de la experiencia de la empresa matriz y sus otras
sucursales, deberan ademas cumplir con presentar una declaracion jurada en formato
libre donde se explique la relacion de la empresa matriz con la filiar o sucursal. A esta
declaracion jurada, se deberan adjuntar los documentos que sustenten la vinculacion
entre ambas empresas.

d. Podran participar distintos contratistas o consultoras asociados en consorcio, sin que ello
implique crear una persona juridica diferente, debiendo acreditar la existencia de un
contrato de constitucion de consorcio. Los integrantes de un consorcio no podran
presentar propuestas individuales ni conformar mas de un consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben cumplir los requisitos para ser postor y asimismo

deberén estar registrados en el Registro de Proveedores de AAP.
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e. [Estan impedidas de ser Postores, las personas juridicas nacionales o extranjeras:

d.1 Que tengan o hayan tenido incumplimientos con el Estado Peruano y/o estén
inhabilitados de contratar con el Estado Peruano y/o se encuentren incluidas en el
Registro de Proveedores inhabilitados del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) y/o Registro de Proveedores inhabilitados de AAP.

d.2 Que tengan accionistas, directores, representantes o funcionarios, dentro de AAP,
OSITRAN o del MTC o que la renuncia del mismo sea menor a un afio.

d.3 Que estén declaradas en quiebra o sujetas a un procedimiento concursal ante

INDECOPI o la normativa aplicable en su pais de origen.

d.4 Que tenga una calificacion distinta a la calificacion de “Normal” en alguna central

de riesgo.

d.5 Que hayan incumplido alguna disposicién dada por AAP y/o hayan tenido y/o tengan
alguna controversia, diferencia o reclamacién frente a AAP pendiente de resolucion de

manera definitiva.

d.6 Que tengan demandas o reclamos vigentes de parte de o contra AAP, por

incumplimientos de contratos.

d.7 Que hayan efectuado acuerdos y/o concertaciones con funcionarios de AAP o del
Concedente, ni con terceros respecto al monto de la convocatoria o de la propuesta a

presentar.

d.8 Que hayan efectuado concertaciones, y/o acuerdos de manera de evitar la libre

competencia de los postores.

d.9 Que, los socios y/o representantes legales del postor, tenga sentencia firme por actos
de corrupcion, colusién, extorsion, soborno, fraude, tréfico de influencias, estafa o
delitos que, en el &mbito juridico, puedan considerarse similares o equivalentes con actos

de corrupcion en el Pert o en el extranjero.

d.10 Que tengan como accionistas, directores, representantes o funcionarios a personas

con antecedentes judiciales, penales y/o policiales.
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d.11 Que se haya acordado su disolucion y liquidacién al amparo de lo dispuesto en la

Ley General de Sociedades o la normativa aplicable en su pais de origen.

d.12 Que el domicilio fiscal del Postor tenga la condicion de No Habido ante SUNAT

en el caso de empresas nacionales o ante la entidad equivalente, en el caso de empresas

extranjeras.

d.13 Que hayan sido objeto de resolucion de contrato por un periodo de 02 afios.

e. Contar con inscripcién vigente en el Registro de Proveedores de AAP.
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2.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
2.1 Experiencia general en consultoria:

Contar con 10 0 mas afios de tiempo en la actividad de desarrollo de consultorias en general,

gue se sustenta con el testimonio de constitucion de la empresa.

Acreditar como minimo 6 consultorias, realizadas en los Gltimos cinco (5) afios, relacionados
con la elaboracion de Estudios Definitivos de Ingenieria y/o Expedientes Técnicos de Obra

de Infraestructura de Obras de Drenaje Pluvial y/o Alcantarillado Urbano.

Acreditar que la suma de las consultorias sea como minimo 3 veces el monto referencial

establecido para el presente proceso de seleccion.

En caso de que se presenten empresas filiales o sucursales y tomen, como parte de su
experiencia, la experiencia de la empresa matriz y sus otras sucursales en consultorias,
deberan presentar documentos que acrediten la relacién de la empresa matriz con la filial o

sucursal.

El postor para la presentacion de ofertas podra presentar la documentacion en copia simple y
debera acompafiar a la misma, una declaracion jurada de su representante legal, en la cual
asuma responsabilidad por la autenticidad de los documentos; sin embargo, para la firma del
contrato deberan presentar copias debidamente legalizadas, fedateadas o apostilladas, segln

corresponda, no se aceptaran para la etapa de firma del contrato copias simples.

La experiencia general se acreditara mediante contratos u 6rdenes de servicio, donde se
indique el monto total de la inversion y el plazo de ejecucién de los estudios. En cada caso

se deberd adjuntar la conformidad por la prestacion efectuada.

En caso, los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestacion de

una sola consultoria, se debera acreditar que corresponde a dicha consultoria.

En caso la consultoria sea de ejecucion periddica, sélo se considerara como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de propuestas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o de los respectivos

comprobantes de pago.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debera presentarse la
promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado;

de lo contrario no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Formato N°7 y N°8

referido a la experiencia del postor.
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA
A. EXPERIENCIAY CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO

Las presentes bases establecen la calificacion del personal profesional minimo a ser
considerado en la propuesta. El postor podrd ampliar el listado de los profesionales que

formaran parte del equipo mostrados en la siguiente tabla:.

Sélo se acreditara la experiencia mediante cartas 0 constancias de las empresas que

contrataron a los profesionales que participaron en los proyectos.
a) Jefe de Proyecto:
Criterio

Para la calificacion de la experiencia se presentara copias simples de: (i) contratos con su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento
gue, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, consignado
en el Formato 09, que acrediten su experiencia profesional (Ingeniero Civil, Arquitecto,
Ingeniero Aerondutico o equivalente en el pais o extranjero); de acuerdo a los requisitos
indicados en el cuadro del numeral 11.1 de los Términos de Referencia adjunto a las presentes

bases.

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de
tiempo de trabajo efectivo que se acrediten mediante la presentacion de las constancias o
certificados de trabajos solicitados. Se aclara que de existir tiempos que presenten traslape

solo sera tomado en cuenta el tiempo en una de las consultorias.

En caso de profesionales extranjeros, solo se aceptardn documentos que establezcan que las

funciones realizadas corresponden a la especialidad requerida.

Mariscal José de La Mar

263, oficina 305

ifl , L - Per

546407230 U

wasp.compe T
GERENTE Pt MANT.

E INVERSIONES
a

AN>




000025

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-

» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
£/, CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
ﬁﬁ;?ggfg;s DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA

Per(

CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL
AEROPUERTO DE JULIACA

Péagina : 25/164

g

b) ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Se calificara a los profesionales indicados en el item 8) Recursos Minimos Requeridos de los
Términos de Referencia, el mismo que indica los requisitos minimos para validar la

experiencia.
Criterio

Para la calificacion de la experiencia se presentara copias simples de: (i) contratos con su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento
gue, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, consignados
en el Formato N° 9, que acrediten su experiencia de acuerdo a los requisitos indicados en el

numeral 11.1 de los Términos de Referencia de las presentes bases.

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de
tiempo de trabajo efectivo que se acrediten mediante la presentacion de las constancias o
certificados de trabajo solicitados. Se aclara que de existir tiempos que presenten traslape

solo sera tomado en cuenta el tiempo en una de las consultorias.

En caso de profesionales extranjeros solo se aceptaran documentos que establezcan que las

funciones realizadas corresponden a la especialidad requerida.
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lefe Proyecto

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero de

Mecanica de Fluidos o
equivalente en el pais
extranjero.

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado vy habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 10 afios, contados
a partir de la fecha de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos como Director, jefe, gerente,
supervisor, coordinador o la combinacidn de
estos, de: estudios, proyecto o ingenieria, en la
elaboracion o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnico o estudios
definitivos o de ingenieria de detalle, en Obras
de Drenaje Pluvial y/o Alcantarillado Urbano.

Actividades y/o funciones a realizar

Planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades a las cuales se encuentra
obligado el Consultor.

Preparar y dirigir las reuniones técnicas
de coordinacion con AAP, OSITRAN,
DGAC y otras partes involucradas en el
Proyecto, elaborar los informes vy
correspondencia que sea necesarias
para el desarrollo del estudio y exponer
los resultados de los estudios.

Coordinar con AAP y los Especialistas del
PNSU, la absolucion de consultas que se
haga dentro de los plazos establecidos.

c
0
g
]
=
-]
[
(=]

TC

Ingeniero coordinador

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero de

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 7 afios, contados
a partir de la fecha de su colegiatura.

Actividades y/o funciones a realizar

Elaborar el plan de trabajo detallado
con Revisién y analisis de antecedentes
y Plan y programacion de Trabajo de

E
0
g

"
=
-

1]
o

L . ; . Obra. TC
de estudios Mecanica de Fluidos o Experiencia profesional especifica no menor de .
. . o Desarrollar el estudio de Gestidn de
equivalente en el pais 04 proyectos de estudios de ingenieria de Riesgos
extranjero. detalle, en Obras de Drenaje Pluvial y/o & R .
Coordinar con entidades externas los
Alcantarillado Urbano.
temas relacionados con el proyecto
Colegiado y habilitado, con experiencia|Plantear los disefios hidraulicos del
profesional igual o superior a 10 afios, contados | sistema de drenaje pluvial y otros
a partir de la fecha de su colegiatura. estudios afines, concerniente al disefio
Ineeniero Sanitario o del sistema de drenaje.
& Experiencia profesional especifica no menor de | Compatibilizaciéon de los disefios del
Ingeniero Civil o Ingeniero .
. 04 proyectos como Especialista, Ingeniero, jefe, | drenaje pluvial con las diferentes
Especialista de Hidraulico o Ingeniero de R N . .
responsable, revisor o la combinacion de estos, | especialidades que intervienen en el| TC

Drenaje Pluvial

Mecanica de Fluidos o
equivalente en el pais
extranjero.

de: sistemas, redes, lineas, estructuras
Hidréulicas, de drenaje pluvial y/o alcantarillado
o desagiie; en |a elaboracion y/o supervision, de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o
de ingenieria de detalle en obra drenaje pluvial
y/o saneamiento urbano.

proyecto.

Elaboracion del Plan de Operacién y
Mantenimiento y los instrumentos de
gestion de caracter' técnico

Que desarrollen en el componente
social.
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-Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias  para el
provecto.

Especialista en
Hidrologia

Ingeniero Civil o Ing.
Mecanico
de Fluidos o Ing. Agricola o
Ing.
Hidrdulico o equivalente en
el pais extranjero.

Colegiado vy habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 10 afios, contados
a partir de la fecha de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos como Especialista, ingeniero, jefe,
responsable, revisor o la combinacién de estos,
de: hidrologia y/o hidrélogo y/o hidrologia e
hidraulica y/o hidrologia. hidraulica y drenaje;
en la elaboracion y/o supervision, de estudios
definitivos y o expediente y/o ingenieria a
detalle; en obras en general.

A cargo del estudio hidrolégico y
estudios afines, acorde a lo establecido
en los términos de referencia

Coordinar con los otros especialistas los
temas asociados a su especialidad

Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el
proyecto.

TP

Especialista en

Titulo profesional

Ing. civil o equivalente en el

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiade vy Habilitade, con experiencia
profesional igual o superior a 10 afios, contados
a partir de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de

Actividades y/o funciones a realizar

Desarrollar el estudio de mecanica de
suelos y geotecnia

Revisar e interpretar todos los
documentos que se le brinde para la
elaboracion del estudio

Recomendar el tipo de estructura para

§
3
2

Mecanica de suelos y . 04 proyectos como Especialista, ingeniero, jefe, . . . TP
pais extranjero. R la cimentacion y drenaje de acuerdo con
Geotecnia responsable, revisor o la combinacion de estos,
. los resultados obtenidos del estudio de
de: mecanica de suelos, geotecnia o suelos; en .
. . suelo y geotecnia
la elaboracion o en la supervision de la :
. . Otras labores concernientes a su
elaboracion de expedientes técnicos o estudios . A
, especialidad  necesarias para el
definitivos o ingenieria de detalle.
proyecto
Colegiado vy Habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 10 afios, contados
Espedialista en Ing. civil o Ingeniero a partir de su colegiatura. Realizar la topografia general del
P Topdgrafo equivalente en el aeropuerto. Elaborar los planos en| TP

Topografia

pais extranjero.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial y/o saneamiento urbano

planta, perfiles y otros.
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Evaluar y disefiar el equipamiento
electromecanico que seran utilizados en
las estaciones de bombeo y otros
requeridos
Disefio electromecanico para
alimentacion y control de equipos.
Colegiado y habilitado con experiencia DESE_‘"_GHEI Ia' factibilidad del punto de
. suministro eléctrico.
. profesional en la especialidad por un tiempo
Ing. eléctrico o ing. irual o superior a 08 afios. contados a partir de Desarrollar el expediente del sistema de
Especialista Mecanico electricista o Ing. & p i p utilizacion en media tensién para las

Electronico y
Electromecanico

Electromecanico o Ing.
Electricista o equivalente en
el pais extranjero.

la colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial y/o saneamiento urbano.

estaciones de bombeo proyectadas
Solicitar para actividad y punto de
alimentacién de suministro eléctrico
ante la empresa eléctrica para las
estaciones proyectadas

Desarrollo de especificaciones técnicas
relacionadas a su especialidad

Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
proyecto

P

Especialista en Obras
Civiles y Estructurales

Titulo profesional

Ing. Civil o equivalente en el
pais extranjero.

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado, con experiencia
profesional en la especialidad de obras civiles y
estructuras por un tiempo igual o superior a 08
afios, contados a partir de la fecha de su
colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de

Actividades y/o funciones a realizar

Disefio estructural de las obras
hidraulicas de acuerdo con las
caracteristicas topograficas fisicas y
mecanicas del terreno seleccionado y
normas vigentes

Desarrollo de especificaciones técnicas
relacionadas a su especialidad

: Otras labores concernientes a su
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras . .
especialidad necesarias para el
de drenaje pluvial y/o saneamiento urbano.
proyecto.

S
8
3

P
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Especialista de

Ing. Civil o equivalente en el

Colegiado vy habilitado, con experiencia
profesional en la especialidad de obras civiles y
estructuras por un tiempo igual o superior a 08
afos, contados a partir de la fecha de su

Deberd desarrollar los planos de
interferencia (servicios de
electrificacidn, telecomunicaciones,
fibra  Optica, canales, agua vy

alcantarillado y otro) en donde se

. colegiatura. debera considerar la forma de pasar| TC
Interferencias pais extranjero .
esos obstaculos adecuadamente.
Experiencia profesional especifica no menor de | Debera coordinar con los especialistas
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras [ para planear las mejores alternativas
de drenaje pluvial y/o saneamiento urbano. para superar las interferencias
existentes.
Recopilacidn de informacion (memeoria
Colegiado vy Habilitado con experiencia p . . (
. descriptiva y de calculo, planos,
profesional igual o superior a 08 afios contados )
. dispenibilidad  hidrica, manual de
a partir de su colegiatura. .
Ing. amblental o equivalente operacion y mantenimiento, acta de
Especialista Ambiental & participacion de poblacion, etc). TC

en el pais extranjero.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial y/o saneamiento urbano.

Elaboracién  yfo  generacion  de
informacion (declaracion jurada, plano
de drea de influencia directa e indirecta

calculos justificatorios, etc)

Titulo profesional

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Debera estar registrado como consultor
ambiental autorizado por la DGAAM  para
realizar el Instrumento de Gestion Ambiental.

Actividades y/fo funciones a realizar

Elaboracian de FTA y/o DIA y/o ElA-sd
/o ElA-d y/o PAMA

Otras labores concernientes a  su
especialidad necesarias para el
proyecto

Obtener la Certificacion Ambiental del
Proyecto de acuerdo con el Sistema
Macional de Ewaluacidn de Impacto
Ambiental {SEIA)

5
o
B
&

Especialista en
Intervencidn Social

Licenciado en Sociologia o
Trabajo Social o
Comunicacion o

Antropologia o Psicologia o

Educacion o Ciencias
Sociales.

Colegiado vy Habilitado Experiencia
profesional igual o superior a 08 anos contados
a partir de su colegiatura.

con

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial y/fo saneamiento urbano.

Otras labores concernientes a su
especialidad necesarias para el
proyecto

Responsable dirigir el Equipo de

Intervencidn Social

Participar organicamente en el disefo y
la ejecucidn de procesos  de
intervencidn social, como parte de
equipos interdisciplinarios.

Evaluar y/o sistematizar, con
metodologias apropiadas, procesos de
intervencion social, incluyendo los
estudios requeridos para el Instrumento

Ambiental.

TC
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Procesar informacidn y crear datos para
monitorear desde su comienzo hasta su
final para la ejecucidn de la obra

Debe orientar, organizar y garantizar el
cumplimiente y la calidad de lo
programadao, implementado actividades
haciendo seguimiento y evaluando los
avances, y hacer los correctivos de
manera oportuna a fin de lograr los
objetivos del Proyecto.

Elaborar los metrados, costos unitarios
¥ presupuesto.

Elaborard los cronogramas valorizados y
Colegiado vy habilitado con experiencia | el Programa de Ejecucion de Obra en
profesional igual o superior a 08 anos contados | formatos establecidos.

Especialista en . _ a partir de su colegiatura. Realizar el detalle de los costos y
Ing. civil o equivalente en el .
1 metrados, costos y . . presupuestos con el sustento respectivo | TP
pais extranjero. - . . . - .

presupuestos Experiencia profesional especifica no menor de | cotizaciones de los insumos materiales
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras | yfo equipos entre otros

de drenaje pluvial yfo saneamiento urbano. Responsable de la elaboracion de los
metrados a detalle por cada
componente al proyecto y  por
especialidad

Equipo minimo profesional

Cargo Titulo profesional Experiencia minima Actividades y/o funciones a realizar

Dedicacdn

Otras labores concernientes a  su
especialidad  necesarias  para el
proyecto

TC: servicio a tiempo completo / TP: servicio a tiempo parcial

Mota:
Los requisitos técnicos minimos requeridos del personal se acreditaran, de la siguiente forma:

- Profesion: Titulo Profesional o diploma de colegiatura (copia simple). A |a firma del contrato, el Consultor ganador, debera presentar en original y vigente
la Constancia de estar Habilitado en el ejerticio profesional en el capitulo correspondiente del Colegio al que pertenece.

- En caso de profesionales extranjeros su especialidad debe ser equivalente a lo solicitado en los presentes términos de referencia, no serd obligatorio
presentar la colegiatura correspondiente en la etapa de evaluacidn de propuestas; sin embargo, a |a firma del contrato, serd necesaria la presentacion de
dicho documento como resultado de su incorporacion temporal del colegio respectivo (Registro Temporal).

- TC: Personal tiempo completo / TP: Personal a tiempo parcial, definido por el Consultor.

Mariscal José de La Mar
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Los requisitos técnicos minimos requeridos del personal se acreditaran, de la siguiente

forma:

Profesiéon: Titulo profesional o diploma de colegiatura (copia simple) del capitulo
correspondiente. A la firma del contrato, el postor que obtenga la Buena Pro debera presentar en
original y vigente la Constancia de estar Habilitado en el ejercicio profesional en el capitulo
correspondiente del Colegio al que pertenece. En caso de profesionales extranjeros no sera
obligatorio presentar la colegiatura correspondiente en la etapa de evaluacion de propuestas; sin
embargo, a la firma del contrato, serd necesaria la presentacion de la constancia de haber iniciado
el tramite de colegiatura del personal extranjero ante SUNEDU, dicho documento sera sustento
hasta conseguir la incorporacion temporal del colegio respectivo que como maximo debera ser de

45 dias calendarios desde la fecha que inici6 el tramite. (Registro Temporal)

El Estudio Definitivo de Ingenieria debe estar firmado por todo el personal profesional propuesto

en la tabla anterior debidamente colegiado.
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1.

CAPITULO 111

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

ETAPA

FECHA / MEDIO

Primera Convocatoria: 20 de noviembre de 2023
Segunda Convocatoria: 27 de noviembre de 2023

Medio: Diario El Peruano, otro diario de circulacién nacional y

Bases

1| Publicacion de Convocatoria .
pagina web de AAP:
http://www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias
Desde el 21 de noviembre de 2023

,| Emisién y Publicacién de las Medio: a través pagina web

http://www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias

3| Registro de Participantes

Del 21 de noviembre de 2023 al 08 de enero 2024

Medio: a través del correo de contrataciones@aap.com.pe

4| Formulacion de consultas

Del 11 de diciembre de 2023 al 18 de diciembre 2023

Medio: a través del correo de contrataciones@aap.com.pe

5 Absolucion de consultas

El 26 de diciembre de 2023

Medio: a través pagina web
http://www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias

Presentacion de Propuestas
6| (SobreN°1ySobreN°2)y
Apertura de Sobre N° 1

El 15 de enero de 2024

Lugar: Av. Mariscal José de la Mar N°1263 Oficina 305 -
Miraflores

Hora: 10:00 am

Evaluacion de Propuestas
Técnicas (Sobre N° 1)

~

Del 16 de enero al 23 de enero de 2024

Apertura de Sobre N° 2,
evaluacion de propuestas
econdmicas y otorgamiento
de la Buena Pro

El 24 de enero de 2024
Lugar: Av. Mariscal José de la Mar N°1263 Oficina 305 -
Miraflores
Hora: 10:00 am

Los resultados se publicaran a través pagina web
http://www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias
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El Comité de Concurso podra — a su criterio — modificar las fechas, el lugar y/o la hora establecida
para cada etapa del Cronograma del Proceso de Seleccién. EI Comité de Concurso comunicara
dichos cambios a los Postores mediante Circulares que se publicaran en la pagina web de AAP,

http://www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias
2. PUBLICACION DE CONVOCATORIA

Se llevara a cabo mediante la publicacion en el diario oficial El Peruano, otro diario de
circulacion nacional y pagina web de AAP:
http://www.aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias en las fechas indicadas en el

Cronograma del Proceso de Seleccidn.

3. EMISION Y PUBLICACION DE LAS BASES DE CONCURSO

Las Bases seran publicadas en la pagina web de AAP, en la ruta indicada en el Cronograma

del Proceso de Seleccion.

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Los interesados en participar en el Concurso deberan previamente inscribirse en el “Registro
de Proveedores” de AAP y luego en el “Registro de Participantes” que se abrira para el

presente proceso de seleccién:

4.1 Inscripcion en el “Registro de Proveedores” de AAP:

Para registrarse como proveedores de AAP deberan realizar los siguientes pasos:

(1) Descargar el Formato “Registro de Proveedores de AAP” que se ubica en la siguiente

ruta de la pagina web de AAP: Web http://aap.com.pe/sobrenosotros/convocatorias

(2) Llenar la informacion solicitada en cada uno de los campos del formato “Registro de
Proveedores”, asi mismo adjuntar documento de Identificacion Fiscal

(3) Una vez completada la informacion, enviar el formato “Registro de Proveedores” a
direccion electrdnica: contrataciones@aap.com.pe

(4) Este envio constituye la inscripcion en el Registro de Proveedores de AAP.
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Inscripcion en el “Registro de Participantes” del proceso de Seleccion:

AAP revisara la informacion del interesado y comunicard su conformidad via correo
electrdnico

No serd aceptado el registro de los interesados que se presenten -ya sea de manera
individual o consorciada- y que se encuentren incursos en alguno de los supuestos de

impedimentos para ser Postor.

En caso el Postor fuera un consorcio, al menos uno de los consorciados debera estar inscrito

en el Registro de Proveedores de AAP

M)

2

®)

(4)

Una vez que el Postor interesado se registre como proveedor de AAP, deberé enviar una
carta de solicitud de inscripcion en el Registro de Participantes, hasta la fecha maxima
prevista en el Cronograma del Proceso de Seleccion, dirigida al Comité de Concurso
(Formato A), manifestando su interés de participar en el presente proceso de seleccion.
La carta deberéa ser enviada por medio digital al correo contrataciones@aap.com.pe, la
cual debera estar sellada y firmada por el Representante Legal del Postor.

Los datos consignados en la carta de solicitud de inscripcion en el Registro de
Participantes deberan mantenerse activos durante todo el proceso de seleccion debido a
que seran los Unicos datos validos para efectos de cualquier comunicacion durante el
Concurso.

La evaluacion de las propuestas estara sujeta a la verificacion de la inscripcion del Postor
en el Registro de Proveedores de AAP y en el Registro de Participantes del presente
proceso de seleccion.

AAP confirmara la relacion de los participantes debidamente registrados, al dia siguiente

del cierre de inscripcion, segun Cronograma, mediante Circular publicada en la Web.

5. VISITAAL AEROPUERTO Y ZONA DE TRABAJO

Como requisito opcional para la presentacion de la Propuesta Técnica y Propuesta

Econdmica, los postores pueden realizar por lo menos (01) visita al Aeropuerto y al area de

servidumbre donde se proyecta la construccion del drenaje exterior. Siendo total

responsabilidad del postor el no realizar la visita para la formulacion de su propuesta técnica

y econdmica.
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Para ello deberan enviar una carta dirigida al Comité de Concurso a la direccion electronica:

contrataciones@aap.com.pe con una anticipacién minima de 05 dias calendarios a la fecha

de visita indicando dicha fecha estimada incluyendo adicionalmente los datos (nombre
completo, DNI o carnet de extranjeria o nimero de pasaporte) de las personas que realizaran
dicha visita y la copia certificada del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Salud
(SCTR) correspondiente a cada una de las personas que realizara la visita. AAP otorgara las

facilidades de acceso de acuerdo con el manual de identificacion y manual SSOMA.

En caso el Postor fuera un consorcio, la visita podra ser realizada por cualquiera de los

consorciados.

El plazo méximo de visitas serd como maximo hasta una semana antes de la fecha de

presentacién de las propuestas Técnicas y Econdmicas.
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentardn Unicamente por correo electrénico, a la
direccion electronica: contrataciones@aap.com.pe, segin formato de formulacion vy
absolucion de consultas (Formato B), el cual debera ser enviado en formato pdf, firmado y
sellado por el Representante Legal del Postor y en formato EXCEL editable, hasta la fecha y

hora indicada segun Cronograma de Proceso de Seleccion.

En caso el Postor decida no formular consultas u observaciones respecto de las presentes
Bases no faculta al Postor a alegar desconocimiento respecto de las condiciones existentes
que pueda influir en la elaboracion de la Propuesta Técnica y Propuesta Econémica y/o en la

ejecucion de la Consultoria.

No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaneamente
0 no sean enviadas mediante formato indicado o que sean formuladas por quienes no se
encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de AAP ni en el Registro de Participantes

del Proceso de Seleccion.

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe

AN>

Aeropuertos '|nos
del Peri /A
GERENTE pE MANT.
E INVERSIONES

Be



mailto:contrataciones@aap.com.pe

000036

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
ﬁﬁ;?ggsgé’ls DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina :
gina : 36/164
AEROPUERTO DE JULIACA

g

7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité de Concurso tiene la facultad de disponer cualquier aclaracion, precision y/o
modificacion a las Bases que considere apropiadas a efectos de poder dar respuesta a las

consultas formuladas.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se

consideraran como parte integrante de estas y del Contrato de Consultoria.

Los Postores deberan revisar exhaustivamente en gabinete los Términos de Referencia que
forman parte de las presentes Bases.

Una vez absueltas todas las consultas, o si las mismas no se han presentado, las Bases
guedaran integradas automaticamente como reglas definitivas y no podran ser cuestionadas

en ninguna otra via, ni modificadas por autoridad administrativa alguna.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones, subsanaciones y modificaciones seran puestas en
conocimiento de todos los Postores mediante Circular que seré publicada en la pagina web de

AAP, http://www.aap.com.pe/convocatorias.

Las decisiones del Comité de Concurso son definitivas e inimpugnables. En este sentido,
cualquier reclamo, controversia o0 cuestionamiento formulado por algin Postor serad
desestimada por el Comité de Concurso toda vez que éste es autbnomo en sus decisiones y
esta facultado para, en su calidad de conductor del Proceso de Seleccion, interpretar las Bases,

aclararlas, corregirlas y/o modificarlas en lo que considere pertinente.

En ningun caso, AAP, sus accionistas, directores, funcionarios, el MTC, miembros del
Comité de Concurso 0 sus asesores asumiran responsabilidad alguna como consecuencia

directa o indirecta de cualquier decision que adopte el Comité de Concurso.
CONTENIDO FINAL DE LAS BASES DEL CONCURSO

El texto de las Bases del Concurso iniciales y las decisiones asumidas por el Comité de
Concurso comunicadas a los postores, constituyen las reglas definitivas del Concurso por lo
que las Bases del Concurso integradas deberdn contener las correcciones, precisiones y/o
modificaciones producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y de las

observaciones y a las cuales se sujetan, sin excepcion los participantes.
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9.

PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

La participacion en el proceso de seleccion obliga a un total sometimiento de los Postores a

los alcances de las Bases.

Todos los documentos y formatos que formen parte de las propuestas de los Postores se
presentaran en idioma castellano, o en su defecto, acompafiados de traduccion certificada por
un traductor oficial peruano o del extranjero, salvo el caso de informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catadlogos o similares, que podra ser
presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de

dichos documentos.

El representante legal del postor o su representante debidamente acreditado con carta Formato
N°01, presentara las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el
primero (Sobre N° 1) contendra la Propuesta Técnica (original y copia) y el segundo (Sobre
N°2) contendra la Propuesta Econémica (original y copia). Cada uno de los sobres debera
estar firmado y sellado por el Representante Legal del Postor y/o Representante Comdn de
ser el caso. Las propuestas se presentaran en papel blanco, sin membrete alguno, tamafio A4,
de 75 u 80 gramos y podran ser redactadas de forma manual (con letra imprenta) o por medios
mecanicos o electrénicos. Los Representantes de los Postores deberdn cumplir con visar y
sellar cada una de las paginas de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Econémica. Ademas,
cada una de las paginas con contenido debera estar foliada de manera correlativa, empezando
por el nimero uno que corresponde al indice. Las propuestas deberan contar con separadores
con pestafias, que permitan identificar cada una de las partes que conforman la propuesta. Los

separadores no deberan ser foliados.

En cada uno de los sobres (Sobre N°1 y Sobre N°2) se deberd incluir uno o més archivos
digitales en USB con todos los documentos que conforman la Propuesta Técnica y
Econdmica, debidamente ordenados en formato editable y escaneada en formato pdf que
contenga el visto y sello del Representante Legal del Postor en cada pagina, asi como el

namero de folio correspondiente.

Los documentos presentados seran ejemplares legibles (las copias ilegibles se consideraran

como no presentadas), y no requerirdn ser autenticadas, ni legalizadas por Notario Publico,
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ya que tienen caracter de Declaracion Jurada, excepto las que las Bases indiquen que sean
legalizadas. Cualquier omision en el cumplimiento de las presentes indicaciones, podra ser

motivo de descalificacion del Postor.

Los Postores presentaran sus propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Econémica) ante el
Comité de Concurso por medio de su Representante Legal del Postor o Representante del
Postor para el Concurso. Para poder participar en los actos publicos del Concurso, dichos
representantes deberan contar con: DNI o carnet de extranjeria, en cualquier de los casos estos

deberan estar vigentes o pasaporte con visa de negocio, de ser el caso.

Todos los postores deberdn mantener la validez de sus propuestas (Propuesta Técnica y
Econdmica) hasta la culminacion del proceso de formalizacion del Contrato de Consultoria.
Tratandose del Postor Ganador, la validez de sus propuestas (Propuesta Técnica y
Econdmica) se mantendra vigente durante el plazo de vigencia del Contrato de Consultoria.
s
Ve 9.1 Identificacion de propuestas

Los sobres deberan ser rotulados de la siguiente manera:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. ORIGINAL/COPIA

Sefores:
Aeropuertos Andinos del Peru S.A.
Av. Mariscal José de la Mar N°1263 Oficina 305 distrito de Miraflores
Atte: Comité de Concurso
CPN N° 001-AAP-2023 — PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA

SOBRE No 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
ORIGINAL/ COPIA
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR
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SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. ORIGINAL/COPIA

Sefiores:
Aeropuertos Andinos del Peru S.A.
Av. Mariscal José de la Mar N°1263 Oficina 305 distrito de Miraflores
Atte: Comité de Concurso
CPN N° 001-AAP-2023 — PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA

SOBRE No 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
ORIGINAL/ COPIA

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR

9.2 Contenido de la Propuesta Técnhica — Sobre N° 1:

La Propuesta Técnica debera ser presentada en formato impreso en un (1) original y una (1)
copia fisica, mas un (1) USB conteniendo los archivos ordenados en formatos digitales y en

formatos editables.

En el Sobre N°1 el Postor debera incluir todos los documentos que se indican a continuacion,
dispuestos y ordenados en la secuencia indicada lineas abajo, delimitados con separadores

para una clara identificacion.

La omisidn de alguno de los documentos hara que la Propuesta Técnica sea rechazada y, en

consecuencia, el Postor quede descalificado.

a. Indice, debera contener todas las partes identificadas, segin folio, que conforma la
Propuesta Técnica.

b. Carta de Solicitud de inscripcion en Registro de Participantes segiin Formato A.

c. Carta de Presentacion de la propuesta, segin Formato N° 01

d. Declaracion jurada de Identificacion del Postor, segin Formato N° 02, consignando los
datos solicitados. Adjunto a este formato, el Postor debera cumplir con presentar la

siguiente documentacion:

d.1 Si el postor es persona juridica nacional debera presentar:
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g

Original o copia literal legalizada completa de la Partida Electronica o Ficha
Registral de vigencia de persona juridica emitida por la SUNARP a fin de
acreditar que cuenta con un minimo de quince (15) afios de constituida en el Peru.
Esta vigencia deberd tener una antigliedad no mayor a treinta (30) dias
calendarios a la fecha de presentacion de la Propuesta Técnica

.Original de vigencia de poder Representante Legal del Postor emitida por
SUNARP con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario a la fecha
de presentacion de la Propuesta Técnica. La vigencia de poder debera acreditar
gue el Representante Legal del Postor cuenta con facultades suficientes para:
intervenir en el Proceso de Seleccion, formular la Propuesta Técnica y la
Propuesta Econdémica, suscribir la documentacion correspondiente, celebrar el
Contrato de Consultoria, asi como para realizar todas las gestiones,
comunicaciones, tramites y demas actividades que sean necesarias para participar
validamente en el Proceso de Seleccion, llevar a cabo la ejecucion y el proceso
de liquidacién final de la Consultoria.

Copia simple del documento de identidad vigente del Representante Legal del
Postor (DNI, Carné de Extranjeria, Pasaporte con Visa de Negocio o Pasaporte
con Permiso Especial para Firma Contrato).

Copia simple de la Ficha RUC (Registro Unico de Contribuyente) del Postor
emitido por la SUNAT o equivalente extranjero conforme a su documento de
identificacion fiscal. Debera constar la condicion del Postor como “activo” y del
domicilio fiscal como “habido”. Este documento debera tener una antigiiedad no
mayor a 30 dias calendarios

Relaciéon de accionistas o participaciones de la sociedad. En el caso de las
sociedades anénimas es el libro de matriculas, en el caso sociedad comercial

debera ser el documento que contenga dicha relacion.

d.2 Si el postor es persona juridica extranjera con sucursal en el Per( debera presentar:

Original o copia literal legalizada completa de la partida registral de la filial o
sucursal emitida por la SUNARP a fin de demostrar que la filial o sucursal tiene

por lo menos tres (03) afios de funcionamiento en el Per(. Esta copia literal
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debera tener una antigtiedad no mayor a treinta (30) dias calendarios a la fecha
de presentacion de la Propuesta Técnica.

- Copiasimple de la vigencia de poder del representante legal de la filial o sucursal
emitida por SUNARP con una antiglledad no mayor a treinta (30) dias
calendarios a la fecha de presentacion de la Propuesta Técnica. La vigencia de
poder debera acreditar que el representante legal de la sucursal cuenta con
facultades suficientes para: intervenir en el Proceso de Seleccion, formular la
propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica, suscribir la documentacion
correspondiente, celebrar el contrato de Consultoria, asi como para realizar todas
las gestiones, comunicaciones, tramites y demas actividades gque sean necesarias
para participar validamente en el Proceso de Seleccion, llevar a cabo la ejecucion
y el proceso de liquidacion final de la Consultoria.

- Copiasimple de la Ficha RUC de la filial o sucursal en la que conste la condicion
de ésta como “activo” y del domicilio fiscal como “habido”. Este documento
debera tener una antigiiedad no mayor a 30 dias calendarios.

- Copia simple del documento de constitucion de la matriz en su pais de origen,
gue acredite que la matriz tiene por lo menos quince (15) afios de constituida en
su pais de origen. En caso este documento estuviera en un idioma distinto al
castellano, el Postor debera presentar una traduccion certificada del documento
de constitucion de la matriz, realizada por un traductor oficial peruano o

extranjero.

d.3 Si el postor es un consorcio conformado por una persona juridica nacional con un
minimo de quince (15) afios de constituida en el Per( y por una persona juridica extranjera con
quince (15) afios de constituida en su pais de origen (sin filial o sucursal en el Pert o con una filial

o sucursal funcionando por un periodo menor a tres (3) afios, debera presentar:

- Promesa Formal de Consorcio segun Formato N° 04 suscrita por los
representantes legales de cada una de las empresas que cuenten con facultades
suficientes para celebrar el contrato de consorcio.

- Original o copia legalizada de vigencia de la persona juridica nacional emitida
por la SUNARRP a fin de acreditar que cuenta con un minimo de quince (15) afios
de constituida en el Peru. Esta vigencia debera tener una antiguedad no mayor a
treinta (30) dias calendarios a la fecha de presentacion de la Propuesta Técnica.
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- Original o copia legalizada de la vigencia de poder del representante legal de la
persona juridica nacional emitida por la SUNARP con una antigiiedad no mayor
a treinta (30) dias calendarios a la fecha de presentacién de la Propuesta Técnica.
La vigencia de poder debera acreditar que el representante cuenta con facultades
suficientes para suscribir el contrato de consorcio y delegar facultades para
intervenir en el Proceso de Seleccidn, formular la Propuesta Técnica y Propuesta
Econdmica, suscribir la documentacion correspondiente, celebrar el contrato de
Consultoria, asi como para realizar todas las gestiones, comunicaciones, tramites
y demas actividades que sean necesarias para participar validamente en el
Proceso de Seleccion, llevar a cabo la ejecucidn y el proceso de liquidacion final
de la Consultoria.

- Copia simple del documento de identidad vigente del representante legal de la
persona juridica nacional (DNI, Carné de Extranjeria, Pasaporte con Visa de
Negocio o Pasaporte con Permiso Especial para Firmar Contrato).

- Copiasimple de la Ficha RUC de la persona juridica nacional en la que conste la
condicion como “activo” y del domicilio fiscal como “habido”. Este documento
debera tener una antiguedad no mayor a treinta (30) dias calendarios.

- Copia simple del documento de constitucion de la persona juridica extranjera,
que acredite tener por lo menos quince (15) afios de constituida en su pais de
origen. En caso este documento estuviera en un idioma distinto al castellano, el
Postor debera presentar una traduccién certificada del documento de constitucion
de la matriz, realizada por un traductor oficial peruano o extranjero.

e. Declaracion jurada simple del Postor segin Formato N° 03. En caso de consorcios, cada
consorciado deberé presentar el mencionado Formato.

f. Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la Consultoria, segin Formato N° 05. El
postor deberé tener en cuenta que el plazo maximo referencial de ejecucion es de 160
(ciento sesenta) dias calendarios segin lo detallado en el item 13 del Capitulo | del
presente documento para la ejecucion de la Consultoria.

g. Declaracion jurada de cumplimiento de ejecucion de la Consultoria segln los Requisitos
Técnicos Minimos y de la Propuesta Técnica durante la Prestacion de la Consultoria,
Formato N° 06.

h. Experiencia general del Postor segun lo indicado en el item 3 del Capitulo 11 del presente
documento, a ser evaluados segin Formato N° 07. En caso la ejecucion y/u obra declarada
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como parte de la experiencia general haya sido realizada de manera asociada con otra

persona natural o juridica, el Postor debera consignar en el Formato N° 07 Unicamente el

monto correspondiente a su porcentaje de participacion. En el caso que la ejecucion se
haya brindado en moneda nacional o moneda distinta al délar norteamericano, se aplicara
el tipo de cambio venta publicado por la SBS en la fecha que se concluyd la ejecucién.

El Postor deberd cumplir los requisitos indicados en el item 3 Capitulo Il “Experiencia

del Postor” y, ademas, debera presentar la siguiente documentacion:

i.l Copia del documento de conformidad de la ejecucion y/o actas de culminacién
emitidas por el cliente, por la presentacion de cada uno de la ejecucion declarada
en el Formato N° 07. No se aceptaran constancias de ejecucion por subcontrato.

i.2 Copia de las facturas o comprobantes de pago por la prestacion y ejecucion de

cada uno de las consultorias ejecutadas y/u obras declaradas en el Formato N° 07.

Copia de los contratos u 6rdenes de compra o carta emitida por el cliente y
dirigida al Comité de Concurso, para cada proyecto declarado en el Formato N°
07.

i. Relacion de profesionales requeridos segun Requisitos Técnicos Minimos, a ser
evaluados, segin Formato N° 08.
j1 Los Postores s6lo podran incluir en el Formato N° 08 a los profesionales con el
que tengan un compromiso de participacion para la ejecucion de la Consultoria. En caso
el Comité del Concurso verifique la existencia del mismo profesional en mas de una
Propuesta Técnica, rechazara todas las Propuestas Técnicas en las que el profesional en
cuestion haya sido declarado.

j.  Declaraciéon de compromiso de los profesionales propuestos para la Consultoria, segln
Formato N° 09
j.l Las declaraciones deberan ser firmadas consignando la huella digital de cada uno
de los profesionales propuestos y el Representante Legal del Postor.
j.2 Los Postores deberan tomar en consideracion que los profesionales propuestos
tendrén la obligacién de permanecer disponibles durante el tiempo que tome la ejecucion
de la Consultoria hasta la culminacion del proceso de liquidacion final de la Consultoria
posterior a la aprobacién del EDI por parte del MTC, participando en todas las reuniones
que sean requeridas por AAP.
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j.3 No se permitiran cambios de profesionales, salvo por razones de fuerza mayor,
debidamente sustentadas y previamente aceptadas por AAP mediante carta simple
solicitando el cambio con diez (10) dias de anticipacion al reemplazo del profesional o
por razones técnicas a solicitud de AAP. El Postor debera tener en cuenta que los cambios
de profesionales seran penalizados por AAP conforme a lo establecido en

item 23.2.6 Capitulo 11l de las presentes Bases.

k. Datos y experiencia del personal profesional propuesto, segin Formato N° 10
k.l El Formato N° 10 debera ser elaborado y firmado por cada uno de los
profesionales propuestos y el Representante Legal del Postor.
k.2 Se debera adjuntar a cada formato la siguiente documentacion:
1. Copia simple del titulo profesional.
2. Copia simple de los certificados o constancias o contratos de trabajo donde se
precise el cargo desempefiado y el periodo de la ejecucidn, segun la experiencia

requerida.
Nota:

Los Formatos N° 09 y N° 10 y los documentos adjuntos a los mismos, deberan ser
presentados por cada uno de los profesionales y en forma correlativa de acuerdo con
la relacion de profesionales solicitados en los Requisitos Técnicos Minimos. La
omision de cualquiera de estos documentos conllevara al rechazo de la Propuesta

Técnica.

I.  Original del reporte actualizado (emitido con una antigiiedad no mayor a 15 dias contados
desde su emision) expedido por la central de riesgo EQUIFAX o el equivalente en el pais
de origen. En el caso que el reporte mencione que el postor se encuentra en situacion
financiera en riesgo de pago, el Comité de Concurso podré descalificar al postor. El
comité se reserva el derecho de aceptar este acépite o dar por cumplido con un riesgo
normal en adelante. En caso de consorcios, cada consorciado debera presentar dicho
reporte.

m. Cronograma Gantt de la Consultoria para la elaboracién del EDI en cuestion, respetando
el plazo establecido para su ejecucion con la utilizacion de los recursos ofertados y

participacion del personal propuesto debidamente firmado por el representante legal del
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Postor. Este cronograma podré ser actualizado por EL CONSULTOR posterior a la firma
del Contrato.

n. Plan de Trabajo y Control de Calidad, debera tener como minimo lo siguiente:
0.1 Procedimientos para la elaboracion, entrega, revision y levantamiento de
observaciones de los entregables, y para la liquidacion de la Consultoria, conforme a las
Especificaciones técnicas.
0.2 Procedimiento para la administracion de la linea base (del alcance, del costo y de la
calidad).
0.3 Procedimiento de aseguramiento de Calidad el cual debera definir los mecanismos
gue aseguren gue los entregables contengan la menor o nula cantidad de observaciones o
errores.
0.4 Procedimiento de control de calidad que detallara cada uno de los procesos que se
implementaran para el control de las versiones de los documentos generados durante la
prestacion de la Consultoria, asi como para las revisiones de estos documentos por parte
del consultor, AAP y el MTC.
0.5 Plan de asignacién de los recursos que sean necesarios para brindar una adecuada
Consultoria que permita cumplir con los plazos, costos y calidad.
0.6 Organigrama funcional del personal indicado en los Requisitos Técnicos Minimos
segun su intervencidn durante la ejecucion de la Consultoria, detallando la interaccién

Optima entre el consultor y las partes que intervienen en el proyecto.

Los Postores deberan tener en cuenta que el Plan de Trabajo que forma parte de la
Propuesta Técnica es: un documento distinto a los planes de trabajo previstos en el TDR
y que el Postor Ganador deberd4 cumplir con presentar en los plazos fijados en dicho
documento, por lo que durante la ejecucion de la Consultoria deber ser presentado como

lo sefialan los TDR para la aprobacion de AAP.

0. Garantia de Seriedad de Oferta a favor de AAP
El Postor deberé presentar una Carta Fianza bancaria por un monto equivalente al 3% del
monto maximo referencial del Concurso, emitida por cualquiera de las entidades
bancarias autorizadas para realizar operaciones en el Per( por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFPs y calificadas como de primer nivel. La carta fianza de seriedad
de oferta deberd ser emitida con caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada,
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de realizacion automatica, sin beneficio de exclusion, con obligacion expresa del fiador
de pagar el importe de la fianza dentro de las 24 horas del simple requerimiento de AAP,
de acuerdo con el Formato de Garantia de Seriedad de Oferta, segin Formato N° 11.
Debera hacer referencia al Concurso Publico Nacional CPN N°001-2023-AAP,
correspondiente a la Consultoria para la “Elaboracion del Estudio Definitivo de
Ingenieria para la Construccion del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca”.

Para estos efectos, se considerard que son entidades bancarias de primer nivel a las
entidades bancarias que tengan el mejor nivel de calificacion de riesgo otorgada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (Categoria A), conforme con lo establecido
en el Reglamento para la Clasificacion de Empresas de los Sistemas Financieros y de
Seguros, aprobado mediante la Resolucion SBS N° 18400-2010 (o con la norma que
oportunamente lo sustituya o modifique) o que estén incluidas en la Lista de Bancos de
Primera Categoria de Circular No. 004-2017-BCRP del Banco Central de Reserva del
Perd.

La Carta Fianza debera tener una vigencia minima de sesenta (60) dias calendarios
adicionales a la fecha de adjudicacion de la Buena Pro, sefialada en el Cronograma del
Proceso de Seleccion y garantizara: (i) la seriedad de la Propuesta Técnica y de la
Propuesta Econdmica del Postor; (ii) la presentacién oportuna de la totalidad de los
documentos exigidos por las Bases para la formalizacion del Contrato de Consultoria;
(iii) el compromiso del Postor de continuar participando en el Concurso una vez
presentada y aceptada la Propuesta Técnica, y (iv) en general, el debido cumplimiento de

todas las obligaciones asumidas por el Postor en virtud de las Bases.

La Garantia de Seriedad de Oferta serd devuelta al Postor Ganador siempre que cumpla
con presentar — dentro del plazo previsto en las Bases — la totalidad de los documentos
exigidos para la formalizacion del Contrato de Consultoria. A los deméas Postores (no
ganadores) dicha garantia les serd devuelta dentro de los treinta (30) dias habiles
posteriores a la fecha de otorgamiento de la buena pro, previa solicitud escrita en la que
el Representante Legal del Postor autorice a la persona a la que AAP deberd entregar la
carta fianza.

p. Original de una o mas carta(s) de aprobacion de linea de crédito disponible por el 40%
del monto méximo referencial. Esta carta deberd precisar el buen comportamiento
crediticio que tiene el Postor como cliente de la entidad bancaria y debera ser emitida por
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g

9.3

una entidad bancaria peruana de primer nivel con una clasificacién no menor a “A”, segiin
lo indiquen una de las empresas clasificadoras de riesgo autorizadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento para la Clasificacion de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de
Seguro, aprobado mediante Resolucién SBS No. 18400-2010. En caso de consorcio, la
suma de las lineas de crédito presentadas por los miembros del consorcio no podra ser
menor al 40% del monto maximo referencial de la Consultoria y las cartas deberan ser
emitidas también por entidades bancarias peruanas que cumplan lo descrito anteriormente
en el mismo parrafo. En caso de no presentar dicha carta de linea de crédito, se podra
presentar una Declaracion Jurada segin Formato N°12, mediante el cual el Postor, en
caso de adjudicarse la buena pro de la Consultoria, se compromete a presentar una carta
fianza de fiel cumplimiento del contrato por el 30% en vez del 20%, sobre el monto
adjudicado.

g. Plan de seguridad, calidad y medio ambiente para la ejecucion de la Consultoria,
debidamente firmado por el Representante Legal del Postor.

r.  Un (1) ejemplar del Contrato de Consultoria (Capitulo IV) debidamente suscrito y sellado
por el(los) Representante(s) Legal(es) del Postor. Adicionalmente, el(los)
Representante(s) Legal(es) del Postor debera visar y sellar cada una de las paginas del
Contrato de Consultoria. En caso el Postor fuera un consocio, el Contrato de Consultoria

debera ser visado, sellado y suscrito por el representante del consorcio.

s. Declaracion Jurada de Recepcidn, lectura'y conformidad del Reglamento Interno de SST
y politicas de AAP, Instrumento de Gestion Ambiental Vigente, lineamientos de
seguridad operacional, Manual de Identificaciones y Plan de Manejo de Residuos

Solidos, segin Formato N° 13.

Contenido de la Propuesta Econémica — Sobre N° 2:

La propuesta Econémica serd presentada en formato impreso en un (1) original y una (1)
copia fisica, mas un (1) USB conteniendo copia de la totalidad de la propuesta presentada en

formatos digitales -formato pdf- y los archivos en formatos editables.

En el Sobre N° 2 el Postor debera incluir todos los documentos que se indican a continuacion,

dispuestos y ordenados en la secuencia indicada lineas abajo, delimitando cada paquete de
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documentos con separadores con pestafias claramente identificadas. La omision de alguno de
los documentos solicitados hard que la Propuesta Econdmica sea rechazada y, en

consecuencia, el Postor quede descalificado.

a. Indice, deberd contener todas las partes identificadas, segiin folio, que conforma la
Propuesta Econdmica.

b. Carta de Propuesta Econdmica, segiin Formato N° 14

El Postor debera indicar el monto total de la Propuesta Econémica en nimeros Yy letras
considerado en la Consultoria. EI monto propuesto deberd incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, los costos
de mano de obra, todo tipo de retribuciones, remuneraciones, bonificaciones,
indemnizaciones y, en general, beneficios derivados de o vinculados con la aplicacion de
la legislacién laboral y/o civil que resulte aplicable, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la Consultoria. EI Postor debera incluir dentro de
su propuesta econémica todos los Costos en los que incurra para garantizar un correcto
desarrollo del servicio y cumplimiento de los objetivos. AAP no reconocerd pago

adicional de ninguna naturaleza.

El valor de la propuesta serd consignado en Dolares de los Estados Unidos de Norte

América.

c. Presupuesto detallado de la consultoria, segiin Formato N° 15.

cl Sera detallado indicando las partidas especiales. El presupuesto debera ser

presentado con costos unitarios actualizados a la fecha de la presentacion de la propuesta.

c.2 El monto total de la Propuesta Econdmica y los subtotales que lo componen, asi
como los precios unitarios seran expresados con dos decimales.

c.3 El monto total de la Propuesta sera consignado en Délares de los Estados Unidos
de Norte América.

c4 El presupuesto detallado no podra exceder el monto maximo referencial
establecido en el numeral 7 del Capitulo | de las Bases.

c.5 El Postor debera mantener el esquema basico del Formato N° 15 y no podra
modificar y/o eliminar ninguna de las partidas indicadas como titulos y/o

subtitulos.
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d. Cronograma valorizado de la Consultoria, elaborado por el Postor en funcion de los

entregables para la Consultoria.

Consideraciones que los Postores deberan tomar en cuenta al momento de elaborar sus propuestas:

a.
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La presentacidn de las Propuestas Técnica y Econdmica implica el sometimiento del
Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las Bases, asi como a las
Circulares y demas documentos emitidos por el Comité del Concurso.

Toda informacidon proporcionada al Comité del Concurso por los Postores tendra caracter
de declaracion jurada. Cualquier informacion falsa, inexacta o que induzca a error en
beneficio del Postor acerca de cualquier informacion proporcionada al Comité del
Concurso, dara lugar a la eliminacion del Postor en cualquier etapa del Concurso y, de
ser el caso, facultara a AAP a resolver de pleno derecho el Contrato de Consultoria de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1430° del Codigo Civil.

Los Postores deberan cumplir con presentar la totalidad de los documentos exigidos en
las Bases.

En caso incumplan con esta obligacidn, las Propuestas Técnicas y/o Econémicas seran
rechazadas y, en consecuencia, el Postor quedara eliminado del Concurso.

La Propuesta Técnica y la Propuesta Econémica deberan estar visadas y selladas en cada
pagina por el Representante Legal del Postor.

Ni la Propuesta Técnica ni la Propuesta Econdémica podran tener borradura, tachadura o
enmendadura alguna, caso contrario seran rechazadas y el Postor sera eliminado del
Concurso.

Considerando que la Consultoria serd a suma alzada, no se aceptara ningln tipo de
modificacion, condicion, restriccion y/o exclusion que el Postor incluya en cualquiera de
los documentos que forman parte de la Propuesta Técnica y/o Propuesta Econémica. De
detectarse alguna modificacion, condicion, restriccion y/o exclusion en el contenido de
la Propuesta Técnica y/o Propuesta Econdémica, éstas serdn rechazadas y, en
consecuencia, el Postor quedard eliminado.

En caso la modificacion, condicion, restriccion y/o exclusion fuera detectada luego de la
adjudicacion de la buena pro. Esta quedara sin efecto y se procedera a ejecutar la Garantia
de Seriedad de la Oferta y a otorgar la buena pro al Postor que obtuvo el segundo lugar
en el Concurso. De detectarse la modificacion, condicion, restriccion y/o exclusion luego

de la suscripcién del Contrato de Consultoria por parte de AAP esta Ultima estara
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facultada a resolver dicho contrato de manera automatica conforme a lo establecido en el
articulo 1430 del Cdadigo Civil y, ademas, a ejecutarse la garantia vigente a esa fecha.

El Comité de Concurso durante el desarrollo de la admisidn, precalificacion, evaluacion
y calificacién de ofertas técnicas, segin corresponda, puede solicitar al postor
aclaraciones o pedirle que subsane los errores formales 0 materiales u omisiones respecto

del contenido de su oferta, siempre que no modifique su alcance.

La omision de la oferta econémica no es subsanable. Solo se pueden subsanar aquellos
documentos omitidos en la oferta que hubieran sido emitidos por entidad publica o un
privado en ejercicio de funcion pablica, siempre que se obtengan con anterioridad a la

fecha establecida para la presentacion de ofertas.

La oferta continta vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva aclaracion o
subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles.
La presentacion de los documentos a ser aclarados o subsanados se realiza a través del
Comité de Concurso.
La oferta debe ser subsanada por el mismo postor, su representante legal o apoderado
debidamente acreditado.
g. Tratdndose de Propuestas Econdmicas con montos menores al noventa por ciento
(90%) del monto maximo referencial, el Postor debera incrementar a la Garantia de Fiel
Cumplimiento la diferencia entre el monto de la propuesta econémica presentada y el
noventa por ciento (90%) del Valor Maximo Referencial.
h. El Postor Ganador debera asumir los gastos originados en el Proceso de Seleccién por
concepto de publicacion de avisos de convocatoria y ejecuciones notariales.

Estos conceptos seran facturados por AAP y deberan ser cancelados de manera previa a la

formalizacioén del Contrato de Obra.

10. ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y
APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

Las Propuestas Técnicas (Sobre N°1) y Econdmicas (Sobre N°2) seran presentadas en acto

publico en la sede administrativa de AAP situada, en Av. Mariscal José de la Mar N°1263
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Oficina 305 Urbanizacién Santa Cruz, Distrito de Miraflores, en la fecha y hora establecidas

en el Cronograma del Proceso.

Las Propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora especificada, se tendran por

no presentadas.

Los Postores deberan presentar sus propuestas técnicas y econdmicas, las cuales seran
recibidas por el Notario, quien en sefial de recepcion sellara los cargos de las Cartas de
Presentacion de Propuestas (Segin Formato N°01) de cada postor, para luego proceder a

sanitizar cada propuesta.
Los Postores deberan presentar sus propuestas cumpliendo lo siguiente;

e Un (1) sobre cerrado con la Propuesta Técnica (Sobre N°1), con el contenido minimo

previsto en el numeral 9.1 del Capitulo Il de las Bases.

e Un (1) sobre cerrado con la Propuesta Econdmica (Sobre N°2), con el contenido minimo

previsto en el numeral 9.1 del Capitulo Il de las Bases.

e Carta de presentacion de Propuestas dirigida al Comité (Segin Formato N°01),
indicando el nombre del Representante del Postor para el Concurso, nimero de DNI y
correo electrénico para los Actos Publicos a ser llevados a cabo de manera presencial,
nimero de Folios de la Propuesta Técnica y numeros de Folios de la Propuesta

Econdémica.

El Comité de Concurso procedera a la apertura de las Propuestas Técnicas (Sobre N°1), en
acto publico, segun el orden de llegada de las mismas y verificara que la propuesta técnica

contenga los documentos de presentacion obligatoria.

El proceso de Check List de documentos, se llevara a cabo conforme a lo establecido en el

numeral 11 del Capitulo Il de las Bases.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales, ni conformar

mas de un consorcio.

Luego de verificado el cumplimiento de la documentacion de las Propuestas Técnicas de los
postores, se procederd con la evaluacion y calificacion de las mismas en la fecha establecida

en el cronograma de concurso.
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En caso que la Propuesta Técnica no contenga la totalidad de la documentacion requerida por
las Bases, el Comité del Concurso procederé a la devolucion de la propuesta presentada de

manera incompleta, teniéndola por no admitida.

El Comité de Concurso puede declarar subsanable a la documentacion presentada por los

postores (errores de forma), sin que estos modifiquen el alcance de la propuesta.

El Notario firmara y sellara los Sobres N°2: Propuesta Econdmica de cada postor, y los
colocara dentro de un sobre para el lacrado respectivo.

Posteriormente, el Notario procedera a la apertura de cada Sobre N°1: Propuesta Técnica y
sellard, visara y foliard nuevamente cada una de las paginas de la Propuesta Técnica para

posteriormente escanearla.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales, ni conformar

mas de un consorcio.
H_/'* ) 11. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

11.1Evaluacién de Propuestas Técnicas — Sobre N° 1

De acuerdo al Cronograma del Proceso de Seleccion, el Comité de Concurso, se reunira en

estricto privado, para llevar a cabo la evaluacion de las Propuestas Técnicas admitidas.

El Comité verificara que la Propuesta Técnica cumpla con cada uno de los criterios de

evaluacion establecidos en el cuadro inserto en este acapite.

Las Propuestas Técnicas de los Postores que no cumplan con al menos uno de los criterios de
evaluacion, seran rechazadas y devueltas al Postor conjuntamente con la Propuesta

Econdmica (Sobre N° 2), el dia programado para la apertura del sobre econémico.

Los postores cuyas Propuestas Técnicas cumplan con la totalidad de la documentacion

requerida, pasaran a la siguiente etapa del Concurso (Evaluacion de Propuestas Econdmicas).

El Comité de Concurso evaluara las propuestas técnicas conforme al numeral 11 del Capitulo

111 de las Bases.
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El daltimo dia de la Evaluacion de Propuestas Técnicas establecido en el Cronograma del
Concurso, el Comité del Concurso difundira los resultados de la evaluacién de la Propuesta

Técnica mediante Circular publicada en la pagina web de AAP.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

. Cumple / No Cumple
1| Indice ple/ P

Carta de Solicitud de Registro seglin formato A y Carta de Presentacién de la Propuesta,
segln Formato N° 01, y cumpliendo los requisitos y la documentacidn exigidas por las

Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios. Cumple / No Cumple

Declaracion Jurada de identificacién del Postor, segin Formato N° 02 y cumpliendo los
requisitos y la documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares

y documentos modificatorios o sustitutorios. Cumple / No Cumple

o Declaracion Jurada simple del Postor, segin Formato N° 03 y cumpliendo los requisitos
H,z': } y la documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares vy

documentos modificatorios o sustitutorios Cumple / No Cumple

Promesa Formal de Consorcio del Postor, segin Formato N° 04 y cumpliendo los
requisitos y la documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares

y documentos modificatorios o sustitutorios. Cumple / No Cumple

Declaracion Jurada de plazo de prestacion de la Consultoria, seglin Formato N° 05 y
6| cumpliendo los requisitos y la documentacidn exigidas por las Bases, incluyendo sus | Cumple / No Cumple
Anexos, Circulares y documentos modificados o sustitutorios.

Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos y Requisitos Técnicos
Minimos de la ejecucidén, segin Formato N° 06 y cumpliendo los requisitos y la
7| documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos | Cumple / No Cumple
modificatorios o sustitutorios.

Experiencia general en ejecucion de obras y/o consultorias del postor segin
Requerimientos y Requisitos Técnicos Minimos a ser evaluados segin Formato N° 07 y
8| cumpliendo los requisitos y la documentacion exigida por las Bases, incluyendo sus | Cumple / No Cumple
Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.

Experiencia especifica en obras y/o consultorias similares del postor segin
Requerimientos y Requisitos Técnicos Minimos a ser evaluados, segiin Formato N° 08 y
9| cumpliendo los requisitos y la documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus | Cumple / No Cumple
Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.
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Relacion de profesionales requeridos segin Requisitos y Requerimientos Técnicos
Minimos, a ser evaluados, segin Formato N° 09 y cumpliendo los requisitos y la
documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos
modificatorios o sustitutorios.

Cumple / No Cumple

Declaracion de compromiso de los profesionales propuestos para la ejecucion, segln
Formato N° 10 y cumpliendo los requisitos y la documentacién exigidas por las Bases,
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.

Cumple / No Cumple

Datos y experiencia del profesional propuesto, segin Formato N° 11 y cumpliendo los
requisitos y la documentacion exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares
y documentos modificatorios o sustitutorios.

Cumple / No Cumple

Reporte expedido por la central de riesgo EQUIFAX o el equivalente en el pais de origen
cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y
documentos modificatorios o sustitutorios.

Cumple / No Cumple

Cronograma de ejecuciéon de Consultoria del Postor cumpliendo los requisitos exigidos
por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o
sustitutorios.

Cumple / No Cumple

Plan de Trabajo para la ejecucion del Consultoria.

Cumple / No Cumple

Garantia de Seriedad de Oferta a favor de AAP segun Formato N° 14 y cumpliendo los
requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos
modificatorios o sustitutorios.

Cumple / No Cumple

Original de una o mas carta(s) de aprobacién de linea de crédito cumpliendo los
requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos
modificatorios o sustitutorios; 6 Declaracion Jurada segun Formato N° 15.

Cumple / No Cumple

Plan de seguridad, calidad y medio ambiente para la ejecucion de la Consultoria,
debidamente firmado por el Representante Legal del Postor.

Cumple / No Cumple

Contrato de Consultoria cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo
sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios debidamente
firmado por el Representante Legal del Postor.

Cumple / No Cumple

Declaracion Jurada de Recepcidn, lectura y conformidad del Reglamento Interno de SST
de AAP, lineamientos de seguridad operacional, Instrumento de Gestion Ambiental
Vigente, Manual de Identificaciones y Plan de Manejo de Residuos Sélidos, segun
Formato N° 16.

Cumple / No Cumple
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11.2Evaluacion de las Propuestas Econémicas — Sobre N° 2:

En la fecha y hora sefialadas en el Cronograma del Proceso de Seleccidn, en acto pablico con

presencia de Notario Publico, el Comité del Concurso procedera a la apertura de los Sobres
N° 2y verificaréa:
0] Que cada una de las Propuestas Econdmicas contengan la totalidad de la

documentacion exigida en el numeral 9.1 del Capitulo Ill de la presente Bases,
incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.

(i) Que la Propuesta Econdmica no exceda el Valor Méaximo Referencial establecido
en el numeral 7 del Capitulo | de las Bases y que las Propuestas Econémicas cumplan

los siguientes criterios de evaluacion:

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

1 Indice Cumple / No Cumple

- , o
Carta de Propuesta Econdmica, segun Formato N° 14 Cumple / No Cumple

] . 0
Presupuesto detallado de Consultoria, segiin Formato N° 15 Cumple / No Cumple

El Notario procedera a firmar y sellar cada una de las paginas de la Propuesta Econdmica.

En caso se incumpla con alguna de las condiciones previstas en el parrafo precedente, el

Comité del Concurso rechazara la Propuesta Econémica, quedando el Postor eliminado del

Concurso.
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Las Propuestas Econémicas que cumplan con las tres (03) condiciones precisadas en el cuadro

precedente, seran evaluadas por el Comité del Concurso, comparandose los montos ofertados

por cada Postor, estableciéndose el orden de prelacién entre las propuestas y otorgandose la

Buena Pro a la Propuesta Econémica con el precio mas bajo.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, la Buena Pro sera otorgada al Postor

que ofertd el menor plazo para la prestacion de la consultoria.

Si los plazos ofertados fueran iguales, la Buena Pro sera otorgada por el Comité del Concurso

mediante un sorteo entre los postores gue tengan estas mismas condiciones a fin de otorgar la

Buena Pro.

El monto ofertado en la Propuesta Econdmica debera coincidir en letras y nimeros, asimismo

con el Presupuesto de la Consultoria; caso contrario la propuesta seré rechazada.

En caso de advertirse que una Propuesta Econdmica posea errores menores subsanables (lo

e cual seréd un criterio establecido ex proceso), el Comité podra determinar un periodo de tiempo

A de subsanacion.

12. CONSIDERACIONES ESPECIALES

e Para la Propuesta Técnica:

La documentacion aclaratoria y/o complementaria, que pueda ser solicitada por el Comité

del Concurso a los postores, deberd ser entregada por los postores dentro del plazo

otorgado en la oficina de Aeropuertos Andinos.

e EI Comité del Concurso efectuara la revision de las Propuestas Técnicas y Econdémicas

teniendo en cuenta las facultades previstas en el numeral 09 del capitulo | de las Bases.

e Todos los procesos no especificados en el presente procedimiento se realizaran conforme

a lo estipulado en las Bases 0 segln establezca el Comité de Concurso.
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13.

14.

15.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Una vez otorgada la Buena Pro conforme a lo indicado en el numeral anterior de este capitulo,
se levantara un acta notarial, la cual sera suscrita por el Notario, por todos los miembros del

Comité de Concurso y por los Postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro en mesa se presumira notificado en el acto publico de
apertura del Sobre N° 2 a todos los Postores que presenten la Propuesta Técnicay la Propuesta
Econdmica, independientemente de su asistencia a dicho acto.

Esta presuncién no admite prueba en contrario.

Asimismo, un dia después del Otorgamiento de la Buena Pro se enviara al Postor Ganador la

carta de adjudicacion de Buena Pro.
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro quedara consentida el mismo dia de su notificacion en mesa, conforme a lo
indicado en el numeral precedente, toda vez que no es factible impugnar la decision del

Comité de Concurso respecto a la calificacion de las propuestas.
SUSPENSION, EXTENSION O CANCELACION DEL PROCESO

El Comité de Concurso se reserva el derecho de suspender o cancelar el Proceso de Seleccion
en cualquier etapa del mismo hasta antes del otorgamiento de la buena pro, asi como a

extender los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de Seleccion.

La decision de suspension, cancelacion o extension de plazos sera comunicada por el Comité
de Concurso mediante Circular publicada en la pagina Web de AAP,

http://www.aap.com.pe/convocatorias.

En ningln caso, AAP, sus accionistas, directores, funcionarios, MTC, miembros del Comité
de Concurso 0 sus asesores asumiran responsabilidad alguna como consecuencia directa o
indirecta de cualquier decisién de suspension, cancelacion o extension de los plazos del

Proceso de Seleccion.
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16.

17.

ANULACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Comité de Concurso anulara el Proceso de Seleccion cuando se verifique alguno de los

siguientes supuestos:

e No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en las
Bases.
e Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto maximo.

Luego de la anulacion del Proceso de Seleccion, el Comité del Concurso informaré a los

Postores.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la formalizacion del Contrato de Consultoria, el Postor Ganador debera presentar los
siguientes documentos dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes al otorgamiento
de la buena pro en mesa: En caso el Postor Ganador sea un consorcio se debera presentar un
ejemplar del contrato de consorcio con las firmas legalizadas de los representantes legales de
las empresas consorciadas que cuenten con facultades suficientes para la celebracion de dicho
contrato y respecto de los cuales se ha presentado la vigencia de poder como parte de la

Propuesta Técnica.

En caso, el contrato de consorcio hubiese sido suscrito por representantes distintos, el Postor
Ganador debera presentar el original de la vigencia de poder de este nuevo representante con
una antigiiedad no mayor de treinta (30) Dias Calendarios. En caso este documento estuviera
en un idioma distinto al castellano, el Postor debera presentar una traduccién certificada,
realizada por un traductor oficial habilitado en el Pert, con una vigencia no mayor a 30 dias
calendario contados desde la fecha de su expedicion por parte de la oficina registral. En el

caso de personas juridicas extranjeras, no se requerira su apostillado.
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17.1Solicitud de Creacion de Codigo de Nuevo Proveedor Nacional de AAP remitira el Postor

Ganador para que consigne los datos solicitados.

17.2Copia de la autorizacion o inicio de tramite para el ejercicio de la profesion en el Per( de los
profesionales que asi lo requieran conforme a lo indicado en las Bases. Original de las
constancias de habilitacion emitidas por el colegio profesional correspondiente de cada uno
de los profesionales declarados, con una antigiiedad no mayor a 30 dias calendarios contados
desde su fecha de emisién. Para los profesionales extranjeros, se puede presentar la

constancia del tramite ante el colegio profesional.

En el caso de profesionales extranjeros, declarados en el Formato N°08, que contaran con
colegiatura extranjera, el Postor Ganador deberd cumplir con presentar —para la
formalizacion del Contrato de Consultoria- el documento que acredite el inicio de los
tramites, para su incorporacion temporal, al colegio respectivo en el Perd.

Adicionalmente deberd presentar una declaracion jurada de compromiso de culminar el

tramite antes de la fecha de presentacion del Informe N°1 para revision de AAP.

17.3 Original de la carta fianza de fiel cumplimiento (Garantia de Fiel Cumplimiento) de acuerdo
al Formato N°16 que garantizara las obligaciones del Postor Ganador derivadas de las Bases

y del Contrato de Consultoria. Esta carta fianza debera cumplir con lo siguiente:

a. Ser emitida por cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, para realizar
operaciones en el Per(, por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, y
calificadas como de primer nivel. Para estos efectos, se considerard que son
entidades bancarias que tengan el mejor nivel de calificacion de riesgo otorgada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (Categoria A) conforme con lo
establecido en el Reglamento para la Clasificacion de Empresas de los Sistemas
Financieros y de Seguros, aprobado mediante la Resolucion SBS N° 18400-2010 (o
con la norma que oportunamente lo sustituya o modifique) o que estén incluidas en
la Lista de Bancos de Primera Categoria de la Circular No. 0004-2017-BCRP del
Banco Central de Reserva del Peru

b. Debera ser emitida a favor de Aeropuertos Andinos del Perd, con caracteristicas de
solidaria, irrevocable, incondicionada, de realizacion automatica, sin beneficio de

excusién, con obligacién expresa del fiador de pagar el importe de la fianza dentro
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de las 24 horas del simple requerimiento de AAP y/o el Banco que realice el
financiamiento de la ejecucion.

Sera emitida en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica y por la suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contratado. En caso la Propuesta
Econdmica del Postor Ganador fuera inferior al noventa por ciento (90%) del monto
méaximo referencial indicado en el Capitulo I, Numeral 7, de las Bases, la Garantia
de Fiel Cumplimiento debera ser incrementada en la diferencia entre el monto de la
propuesta econémica adjudicada y el noventa por ciento (90%) del Valor Maximo
Referencial.

Debera mantenerse vigente hasta la aprobacion del Estudio Definitivo de Ingenieria
por parte del MTC.

Debera tener un plazo de vigencia no menor a un (1) afio contado desde su fecha de
emision.

Debera ser renovada dentro de los quince (15) dias calendarios anteriores a su
vencimiento.

Todos los costos y gastos asociados a la obtencion, mantencién y prérroga de la
Garantia de Fiel Cumplimiento seran asumidos siempre por el Consultor.
Garantizara: (i) El adecuado cumplimiento y realizacion de todas las obligaciones
del Consultor derivadas del Contrato de prestacion de la Consultoria “Elaboracion
del Estudio Definitivo de Ingenieria para la Construccion del Drenaje Exterior del
Aeropuerto de Juliaca”; (ii) El pago de penalidades que imponga AAP al Consultor,
conforme a las estipulaciones del Contrato de Consultoria para la “Elaboracion del
Estudio Definitivo de Ingenieria para la Construccion del Drenaje Exterior del
Aeropuerto de Juliaca” y en general, de cualquier obligacion derivada del Contrato
de Consultoria en mencion que sea de cargo del Consultor; (iii) El fiel y oportuno
cumplimiento de, inclusive, aquellas obligaciones que queden pendientes de
ejecucion por el Consultor una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato de
Consultoria “Elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria para la Construccion

del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca”.
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17.4 Copia de las polizas de seguros establecidas en el Contrato de Consultoria.

El Postor Ganador esta obligado a contratar y mantener vigente durante el plazo de

vigencia del Contrato de Consultoria todos los seguros que por ley deben ser contratados.

Adicionalmente el postor ganador debera contratar las siguientes polizas de seguros a su total

y Unico costo e integramente pagadas segun los términos y condiciones indicados, por una

compafiia de seguros y reaseguros de clasificacion no inferior a “A” otorgada por una

empresa clasificadora de riesgos que esté inscrita y aprobada en la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFPs y a plena satisfaccion de AAP.

a.

Péliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual (RC) por
un monto minimo de US$ 500,000.00 (Quinientos mil 00/100 Délares de los Estados
Unidos de América) para cubrir cualquier dafio personal o patrimonial ocasionado contra
terceros o contra AAP, durante la prestacion de la Consultoria en las areas de servidumbre
y dentro de las instalaciones del aeropuerto de corresponder. Es decir, debera cubrir dafios
materiales y/o personales causados a terceros como consecuencia directa de las
actividades u operaciones que realicen el Consultor en las areas de servidumbre y ademas
de errores u omisiones, errores de célculo, disefio 0 mala praxis.
La mencionada pdliza debera mantenerse vigente durante la vigencia del presente
contrato, asi como especificar que AAP y el MTC son asegurados adicionales, detallar
el lugar de prestacion de la Consultoria e incluir una condicion especial en donde se
especifique que AAP y el MTC seran considerados también como terceros de las mismas
en caso sus intereses se vean afectados. Asimismo, la Aseguradora debera renunciar a su

derecho de subrogacion contra AAP y el MTC.

Sin estar limitado a las siguientes coberturas, la péliza debe incluir como minimo:

a. RC Extracontractual

b. RC Contractual

c. RC Patronal (Estan cubiertas todos los trabajadores sean empleados u obreros que
estén prestando ejecucion al asegurado)

d. RC de Operaciones

e. Ascensores, gruas, equipos maviles y similares

f. Trabajos Terminados

g. RC Cruzada
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h. RC de Vehiculos en exceso de la pdliza de vehiculos

i. RC de CONSULTOR

j.RC de CONSULTOR independiente y/o subcontratistas
k. Vehiculos ajenos

I. RC por uso de Equipos TREC

m. RC profesional

b. Pdliza de Deshonestidad Comprensiva, por un monto minimo de US$ 100,000.00 (Cien
mil y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América) para cubrir la pérdida y/o robo
de bienes dentro de las instalaciones del aeropuerto de Juliaca, ocasionados por el
personal a cargo del Postor Ganador en las actividades que se ejecuten dentro del
aeropuerto.

La mencionada poliza debera mantenerse vigente durante la vigencia del presente
contrato, e incluir la clausula en donde se especifique que AAP, CORPAC y el MTC son

asegurados adicionales.

c. Responsabilidad Civil de Vehiculos frente a terceros, pasajeros u ocupantes El Postor
Ganador debera proveer estas coberturas para vehiculos propios, no propios o alquilados
con un limite minimo de US$ 250,000.00 (Ciento cincuenta Mil y 00/100 de délares de
los Estados Unidos de América) por vehiculo, por accidente que cubra pérdidas y/o dafios
materiales y/o personales frente a terceras personas, pasajeros u ocupantes.

La pdliza vehicular debera sefialar explicitamente que las coberturas aplican dentro del
aeropuerto, incluyendo operaciones realizadas en pista, calles de rodaje, franjas,
plataforma, playa vehiculares, accesos de los aeropuertos. Esta pdliza deberd incluir a
AAP y al MTC como asegurados adicionales y deberan ser considerados como terceros

€n caso Sus intereses se vean afectados.

EL CONSULTOR debera proveer una cobertura de accidentes personales para los
ocupantes por vehiculo, hasta un limite minimo de US$ 50,000 por evento y como
agregado por vigencia. Esta cobertura aplica solo en el caso que personal de AAP y/o

terceros sean transportados en unidades bajo responsabilidad del Consultor.

Debe incluir las siguientes coberturas y sumas minimas:
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Muerte e invalidez permanente por un minimo de US$20,000.00.
Gastos de curacién por un minimo de US$2,500.00.

Gastos de sepelio por un minimo de US$2,000.00.

EL CONSULTOR debera proveer una cobertura de Responsabilidad Civil por Ausencia
de Control para cubrir los dafios a terceros ocasionados por los vehiculos cuando han

infringido el Reglamento de Transito, con un limite no menor de US$ 150,000.00.
La poliza debera incluir la clausula de uso de vias no autorizadas.

En caso los vehiculos gque sean utilizados por EL CONSULTOR tengan que ingresar al
Lado Aire del Aeropuerto, la poéliza debera sefialar explicitamente que incluye
operaciones realizadas en el Lado Aire del Aeropuerto y especificar que cubre dafios a
aeronaves y/o a equipos aeronauticos, ademas de incluir las operaciones que se realizaran

en las areas de servidumbre para la Elaboracion del EDI.

c. Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito-SOAT
El Postor Ganador seréa responsable de contratar esta cobertura de seguros para vehiculos

propios y no propios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

d. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

EL CONSULTOR debera presentar una copia de la péliza vigente del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pension y del Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud por cada trabajador, sea directo o indirecto,
destacado a la zona de trabajo cada vez que solicite facilidades de ingreso al aeropuerto
para realizar visitas y/o trabajos en el aeropuerto de corresponder. La constancia
presentada deberd acreditar la vigencia del SCTR por el periodo de solicitud de la
facilidad.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberé ser contratado en los
términos y condiciones establecidos en la Ley N° 26790, normas complementarias y

conexas; para el personal que realice actividades en la zona de trabajo (area de
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servidumbre). La cobertura de dicha poliza deberd incluir la prevencion de riesgos de
salud, asi como la prevencién de invalidez y sepelio por causa del desarrollo de trabajo
de riesgo. Deberan incluirse como afiliados obligatorios a este seguro todos los
trabajadores de EL CONSULTOR (dependientes y/o subcontratados) que durante la
gjecucion del presente contrato deban estar presentes en la zona de trabajo (area de
servidumbre) o que deban ingresar a las instalaciones del aeropuerto para la recopilacion
de data, muestreos, monitoreo, entre otros. EL CONSULTOR garantizara que toda
empresa que subcontrate para efectos de la Consultoria adquiera el SCTR para su
personal destacado a la zona de trabajo correspondiente al area de servidumbre fuera del
aeropuerto de Juliaca.

Seguro de Vida Ley

El Postor Ganador deberd acreditar la contratacion del Seguro Vida Ley a los trabajadores
que participen en la ejecucién del contrato de Consultoria.

/ - Todas y cada una de las pdlizas de seguro descritas en el anterior numeral, deberan incluir las

;"* siguientes condiciones:

a.

La aseguradora deberéa renunciar al derecho de subrogacion a favor de AAP; en tal sentido
también a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Per.

EL Postor Ganador acepta que sera de su total responsabilidad y asumira a su total riesgo
y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales
ylo dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la
eventualidad que un accidente ocurra y el Postor Ganador no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de su ejecucion de acuerdo con
los términos del contrato.

El Postor Ganador antes del inicio del contrato deberé acreditar la contratacion de las
coberturas de seguro de Responsabilidad Civil exigidas. Dicha prueba consistira en la
presentacién del original o copia de las pélizas de seguro expedidos por la compaiiia de
seguros, adjuntado documento que acredite el pago de primas correspondientes. En caso
de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, EL
Postor Ganador deberé presentar una constancia o cobertura provisional que acredite que
el seguro ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia, al emitirse los documentos

El Postor Ganador debera presentar la documentacion antes mencionada.
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d. Todosy cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes
a las pdlizas mencionadas, seran asumidas por el Postor Ganador.

17.5 Bases incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos modificatorios o sustitutorios

visados y sellados por el Representante Legal del Postor en cada una de sus paginas.

17.6 En caso de Consorcio, se debera presentar una copia del contrato de consorcio con las firmas
legalizadas de los representantes legales de los consorciados que cuenten con las facultades
suficientes para la celebracion de dicho contrato y respecto de los cuales se ha presentado la
vigencia de poder como parte de la Propuesta Técnica. En caso, el contrato de consorcio
hubiese sido suscrito por representantes distintos, el Postor Ganador deberad presentar el
original de la vigencia de poder de este nuevo representante con una antigiedad no mayor de
treinta (30) dias calendarios.

AAP verificara que el contrato de consorcio cumpla con las condiciones y los requisitos
establecidos en las Bases y que el representante legal del consorcio designado en el contrato

de consorcio sea el mismo que fue establecido en el Formato N°02.

17.7Bases del presente concurso, incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos
modificatorios o sustitutorios, visado y sellado por el Representante Legal del Postor en cada

una de sus paginas.

17.8 Original de la constancia del pago efectuado por el Postor Ganador a favor de AAP por
concepto de gastos para la publicacién de los avisos de convocatoria y de los gastos notariales

devengados por el Proceso de Seleccién, por el monto gastado en dicho proceso.

En caso el Postor Ganador incumpla con presentar la totalidad de los documentos requeridos
para la formalizacion del Contrato de Consultoria y/o alguno de ellos hubiese sido presentado
sin cumplir con los requisitos establecidos en este numeral, AAP otorgara cinco (5) dias
calendario para la subsanacién correspondiente. En el supuesto que el Postor Ganador no
cumpla con subsanar dentro del plazo concedido, AAP estaré facultado para ejecutar en forma
automatica, la carta fianza bancaria presentada como Garantia de Seriedad de Oferta y a
imputar a su favor el integro del producto de la ejecucion de la misma por concepto de

penalidad. Esto, sin perjuicio del dafio ulterior.

En el supuesto descrito, el Comité del Concurso anulara unilateralmente el otorgamiento de

la Buena Pro y adjudicard, si asi lo considera conveniente, la misma al Postor que haya
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18.

19.

20.

quedado en el segundo lugar en el Concurso, resultando éste el nuevo Postor Ganador. En tal
supuesto el nuevo Postor Ganador tendré quince (15) dias calendario para la presentacion de
los documentos exigidos para la formalizacion del Contrato de Consultoria. De constatarse la
existencia de alguna omisién u error, se seguira el procedimiento previsto en este acapite y
guedara a criterio del Comité del Concurso el otorgamiento de la Buena Pro al Postor que

obtuvo el tercer lugar en el Concurso.

AAP se reserva el derecho de negociar y/o modificar los términos del Contrato de Consultoria
con el Postor Ganador, asi como los términos y condiciones de la Ejecucion de la Consultoria;
las modificaciones se incorporan de manera automaética en la Propuesta Técnica y/o

Econdmica del Postor Ganador.

Verificada la presentacion de la totalidad de los documentos precisados en este acapite, asi
como el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada uno de ellos, AAP suscribira el
Contrato de Consultoria.

INICIO DE LA CONSULTORIA

La prestacion de la Consultoria es de 160 (ciento sesenta) Dias calendario, contados desde el
dia calendario siguiente de la entrega por parte de AAP al Consultor de la Notificacion de
Inicio de Servicio (NIS). Los plazos para la presentacion de los entregables estan descritos
en el Capitulo I, numeral 15.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de iniciado el plazo de la Consultoria, el Consultor debera
presentar el Plan de Trabajo detallado y actualizado, conteniendo el cronograma de trabajo
que deberd precisar las fechas de presentacion de los entregables definidas en funcién a la
fecha de inicio de la Consultoria conforme a los tiempos otorgados para la presentacion de

cada Entregable segun el numeral 15 del Capitulo | de las Bases.
MONEDA DE LA OFERTA

El precio de la consultoria consignado en la Oferta Econdmica ser& propuesto en la Unica

moneda especificada por el Comité de Concurso, quien s6lo aceptard ofertas en Dolares.
FORMA DE PAGO

La forma de Pago de la consultoria seré la siguiente:
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(1) En caso de solicitar adelanto: El Postor Ganador deberd presentar una Carta Fianza de
Garantia por el adelanto a favor de Aeropuertos Andinos PerG SAC, solidaria,
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica y debera
mantenerse vigente hasta treinta (30) dias calendarios adicionales a la fecha de entrega
de la Consultoria a satisfaccion de AAP. La solicitud de adelanto podré ser realizada
dentro de los primeros 7 dias calendarios posteriores a la notificacién de la Carta de
Adjudicacién de Buena Pro. EI monto méximo no debe superar el 10% del valor total, el
cual seréa pagado dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes de la presentacién

de la factura junto con la solicitud del adelanto y el original de la carta fianza de garantia.

La Carta Fianza de Garantia de Adelanto debera ser presentada en original y emitida por
cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, para realizar operaciones en el Perd,
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, y calificadas como de primer nivel.
Para estos efectos, se considerara que son entidades bancarias que tengan el mejor nivel
de calificacion de riesgo otorgada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
(Categoria A) conforme lo establecido en el Reglamento para la Clasificacion de
Empresas de los Sistemas Financieros y de Seguros, aprobado mediante Resolucion SBS
N° 18400-2010 (o con la norma gque oportunamente lo sustituya o modifique) o que estén
incluidas en la Lista de Bancos de Primera Categoria de la Circular N°. 0004-2017-BCRP

del Banco Central de Reserva del Per(

Se precisa que para realizar el abono del adelanto es requisito previo la presentacion
original de la carta fianza de garantia y la factura comercial por el adelanto solicitado. Se

adjunta modelo en Formato N° 17.

Deberd hacer referencia al proceso de seleccion del Concurso Publico Nacional
correspondiente a la Consultoria para la “ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAIJE EXTERIOR DEL
AEROPUERTO DE JULIACA”.

Debera tener un plazo de vigencia no menor a seis (06) meses contados desde su fecha
de emisidn y ademas ser renovada dentro de los quince (15) dias calendarios anteriores a

su vencimiento.
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)

@)

Cualquier incumplimiento o discrepancia que surja respecto a la ejecucion de la
consultoria, facultara a AAP a suspender el pago de cualquier factura que estuviese

pendiente a la fecha

A la aprobacion del EDI por parte de AAP: Se cancelara el 10% (diez por ciento) del
valor total de la consultoria a la aprobacion por parte de AAP de la entrega final del EDI.
Se emitira un Acta de Conformidad por el presente hito que servira al consultor para
presentar su factura al area correspondiente para el inicio del plazo de pago con el resto
de documentacion que solicite el area de Contabilidad segln lo estipulado en el presente

documento.

A la aprobacion del EDI por parte de la DGAC: Se cancelara el (90%) o el saldo

(80%), en caso haya solicitado adelanto directo.
El pago de las facturas podré realizarse de la siguiente manera:

De requerir factoring, el proveedor presentara su factura con factoring a sesenta (60)
dias calendarios. Los costos financieros correspondientes a la utilizacién de las lineas de

factoring seran asumidos por el Proveedor.

Adicionalmente, para el tramite de cancelacién el consultor debera presentar al area de
Contabilidad 1) Acta de conformidad de GMI/AAP para el caso de requerir adelanto
directo y para el pago de hito (2) de aprobacion del EDI por parte de AAP, y oficio de
aprobacion del EDI del MTC para pago final, 2) Contrato y 3) Factura correspondiente,

la cual debera ser presentada mediante el proceso indicado en el enlace adjunto:

https://forms.gle/o6guUK3DbhpN7Yvi7

En caso no requiera factoring: se cancelara dentro de los sesenta (60) dias calendarios
siguientes de emitirse el Acta de conformidad por parte de GMI/AAP (para el caso de

requerir adelanto directo) y oficio de aprobacion del EDI para el pago final.
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21.

22.

Adicionalmente, para el trdmite de cancelacion el consultor deberd presentar al area de
Contabilidad 1) Acta de conformidad de GMI/AAP para el caso de requerir adelanto
directo y para el pago del hito (2) de aprobacion del EDI por parte de AAP, y oficio de
aprobacion del EDI del MTC para pago final, 2) Contrato y 3) Factura correspondiente,

la cual debera ser presentada mediante el proceso indicado en el enlace adjunto:

https://forms.gle/o6guUK3DbhpN7Yvi7

LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA

Para proceder con la liquidacion del contrato de consultoria, el consultor debera presentar:

(1) Copia de la propuesta econémica.

(2) Copia de la carta de adjudicacion.

(3) Copia de la orden de compra.

(4) Copia del contrato de consultoria suscrito por ambas partes.

(5) Conformidad de pago de la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones y copia de la factura
emitida por el consultor.

(6) Copia del Oficio de Aprobacion del EDI por parte de la DGAC.

(7) Entrega de Informacién y documentacién detalladas en el Capitulo I, Numeral 15 de las
Bases.

(8) Cualquier documento adicional que fuera requerido por AAP y/o MTC y/o OSITRAN.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

23.1. Para la aplicacién de las penalidades, no se requerira notificacion previa, en tal
sentido estas penalidades seran de aplicacion automatica y se deduciran de cualquier pago
a cuenta o de la liquidacidn final. En caso de no existir pagos a cuenta o en el supuesto
qgue los pagos a cuenta favor del consultor fueran insuficientes para cancelar las
penalidades, AAP procederd a descontarlas de la liquidacion final o, en su defecto

ejecutara la garantia de Fiel Cumplimiento a fin de hacerse efectivo el cobro de la misma.

Si durante la vigencia del contrato de consultoria, el total de penalidades acumuladas
alcanzara al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluido el IGV, AAP tendra

la facultad de cobrarse de pago pendiente las penalidades y, también, podra resolver el
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23.2.

contrato de Consultoria conforme al articulo 1430 del Cédigo Civil, en cuyo caso,
ejecutara la garantia de Fiel Cumplimiento del contrato establecida en veinte por ciento
(20%).

Para calcular el porcentaje fijado en el parrafo precedente, AAP tomara en cuenta todas
las penalidades impuestas al Consultor, independientemente si estas han sido pagadas a
AAP.

El listado de penalidades acordado por las Partes en caso de incumplimiento de las

obligaciones y/o responsabilidades del Consultor en el Contrato de Consultoria es el siguiente:

23.2.1 De la presentacion oportuna de los Entregables:

Si el consultor incumple con presentar de manera oportuna los Entregables segin lo
previsto en el Plan de Trabajo aprobado por AAP, ésta Ultima quedara facultada
automaticamente para : i) aplicar una penalidad diaria de US$ 2,500.00 (Dos mil
quinientos con 00/100 délares de los Estados Unidos de América); y ii) suspender el pago
de cualquier valorizacion y/o liquidacién que estuviese pendiente a la fecha del ejercicio
de esta facultad. La aplicacion de esta penalidad no constituira un cambio en los hitos de
presentacién de los Entregables ni liberard al Consultor de su obligacién de mejorar su

avance.
23.2.2 Del contenido de los Entregables:

Si el consultor incumple con presentar los Entregables conteniendo todo lo previsto en el
numeral 15 del Capitulo | de las Bases y en los Términos de Referencia o, habiéndolos
presentado oportunamente, estos no cumplen con dicho contenido y/o mostraran, a
criterio de AAP, inconsistencias técnicas, AAP podra aplicar una penalidad de 0.2% del
Monto Contractual por cada Entregable.

Si el consultor varia alguno de los formatos establecidos en el Procedimiento de
codificacion, emision, transmision, recepcion registro y almacenamiento de documentos
segun por Tramite Documentario de AAP, se impondrd una penalidad equivalente a

0.025% del Monto Contractual por cada formato variado.

23.2.3 Del incumplimiento de la absolucion oportuna de observaciones:

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305

iflores, Lima - Perd

54 6407230 ry
w.aap.com.pe Aeﬂépl‘l%ﬂo? ‘Alnos
el Pera
GERENTE Pt MANT.
E INVERSIONES
B

AN>




000071

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
ﬁﬁ;?ggsgé’ls DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina :
gina : 71/164
AEROPUERTO DE JULIACA

g

- Su el Consultor incumple con absolver oportunamente las observaciones formuladas por
AAP o el MTC, y/o entidades involucradas en la revision de los Entregables, o cumple
de manera parcial o de manera tardia con presentar la nueva versién del Entregable y el

listado de observaciones a documentos técnicos (en adelante “LOD”) correspondiente.

AAP quedara facultado automaticamente para proceder de manera simultanea con aplicar
una penalidad diaria de US$ 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 délares de los
Estados Unidos de América) por cada dia de atraso; y suspender el pago de cualquier
valoracion y/o liquidacion que estuviese pendiente a la fecha del ejercicio de esta
facultad. La aplicacion de las penalidades no constituye un cambio en los hitos ni liberara

al Consultor de su obligacion de mejorar su avance.

23.2.4 Del correcto levantamiento de observaciones:

- Si el Consultor incumple con levantar correctamente la totalidad de las observaciones
formuladas a los Entregables, y las soluciones o las respuestas dadas por el Consultor, a
criterio de AAP, no guardan relacion con las observaciones, AAP podra aplicar una
penalidad del 0.025% del Monto Contractual por cada observacion que no haya sido

correctamente subsanada.

- Si el Consultor mantiene en las versiones subsiguientes, las observaciones ya subsanadas
en levantamientos anteriores, AAP podréa aplicar una penalidad del 0.025% del Monto

Contractual por cada observacion.
23.2.5 De la gestion del Consultor:

- En caso el Consultor incumpla con presentar oportunamente los informes especiales o
presentaciones a solicitud de AAP, podra ser penalizado con el 0.05% del Monto
Contractual, por cada dia de atraso.

- En caso el Consultor incumpla con gestionar, obtener y mantener vigente las licencias,
autorizaciones, permisos, certificaciones, clasificaciones y factibilidades de servicio,
entre otros, sefialados en las Términos de Referencia, podra ser penalizado con el 0.1%
del Monto Contractual por cada incumplimiento.

- En caso el Consultor incumpla con elaborar y presentar las actas de reunion, en la fecha
de la reunion, AAP podré aplicarle una penalidad equivalente al 0.025% del Monto

Contractual, por cada dia de atraso a partir del dia de la reunion.
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- En caso el Consultor, no cuente con una oficina en Lima, podré ser penalizado con el
0.1% del Monto Contractual, por cada dia de demora en implementar dicha oficina.

- En caso el Consultor no permita que se realicen visitas de verificacién de avance de la
Consultoria en su oficina de Lima, AAP podra penalizar con el 0.02% del Monto

Contractual, por cada visita no permitida.
23.2.6 De los profesionales asignados al Contrato de Consultoria:
i) Del cambio de profesionales:

- Si el Consultor efectuase el cambio de algin profesional indicado en su Propuesta

Técnica, AAP podra aplicar las siguientes penalidades:

Tabla Penalidades por Cambio de profesional

Profesionales a tiempo completo Profesionales a tiempo parcial

Con aprobaciéon | Penalidad equivalente al 0,4% del Penalidad equivalente al 0,2% del
previa de AAP | Monto Contractual por cada cambio | Monto Contractual por cada cambio

Sin aprobacion Penalidad equivalente al 1% del Penalidad equivalente al 1% del
previa de AAP | Monto Contractual por cada cambio | Monto Contractual por cada cambio

Para la solicitud de cambio de profesionales por parte del Consultor debera emitir una
carta carta simple solicitando el cambio con diez (10) dias de anticipacion al reemplazo

del profesional para aprobacion previa por parte de AAP.

Las penalidades precisadas en el cuadro precedente no serén aplicables en caso el cambio
del profesional sea consecuencia de: (i) muerte; (ii) enfermedad debidamente
comprobada; y/o, (iii) solicitud de cambio del profesional formulada por AAP.

ii) De la asistencia de los profesionales a las reuniones convocadas:

- En caso se solicite la participacion de algun(os) del (los) profesional(es) a las reuniones
convocadas por AAP, Autoridades Gubernamentales y/o entidades involucradas, y dicho
profesional no asistiera de manera presencial a la reunién o virtual, AAP quedara
facultado a imponer una penalidad equivalente al 0.1% del Monto Contractual. Esta
penalidad sera aplicada por cada profesional ausente y por cada reunién convocaday a la

que no haya asistido de manera presencial.
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iii) De la participacion del Jefe de Proyecto:

- Si el Jefe de Proyecto incumple con participar de manera presencial durante el desarrollo,
presentacién y/o sustentacién de cada uno de los Entregables, AAP quedara facultado a
imponer al Consultor una penalidad equivalente al 0.2% del Monto Contractual. Esta

penalidad sera aplicada por cada incumplimiento incurrido.
iv) Del tiempo de permanencia de los profesionales en el Peru:

- En caso se verifique que la permanencia en el Per( del Jefe de Proyecto, y/o el Ingeniero
Coordinador de Estudios, y/o el Especialista de Interferencias, y/o el Especialista
Ambiental y/o Especialista de Intervencion Social ha sido por un plazo menor al minimo
establecido en la tabla de tiempo de permanencia en el Pert, AAP podra imponer al
Consultor una penalidad de 0.1 % del Monto Contractual por cada profesional que

incumpla dicho plazo:

Tabla. Tiempo de Permanencia en el Per( de los Especialistas

Cargo Tiempo de Permanencia en el Peru

Jefe de Proyecto 100% del plazo de la consultoria

Ingeniero Coordinador de Estudios [100% del plazo de la consultoria

Especialista de Interferencias 100% del tiempo establecido en la propuesta

Especialista ambiental 100% del tiempo establecido en la propuesta

Especialista de intervencién social |100% del tiempo establecido en la propuesta

23.2.7 Respecto del Plan de Trabajo:

- Siel Consultor incumple con presentar oportunamente el Plan de Trabajo establecido en
las Especificaciones Técnicas 0, habiéndolo presentado, este no cumpliera con la
totalidad de los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas, AAP podra
aplicar una penalidad de 0.1% del Monto Contractual por cada Dia Calendario de atraso

y/o por cada incumplimiento de requisitos en la presentacion.

23.2.8 Respecto de las disposiciones en materia de seguridad:
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Si el Consultor incumple con alguna de las obligaciones en materia de seguridad
estipuladas en la Clausula Novena, AAP le aplicara una penalidad de 0.025% del Monto

Contractual por cada incumplimiento.

23.2.8 Si el consultor incumple con presentar los Entregables y/o con absolver
oportunamente las observaciones formuladas por AAP o el MTC, segun lo previsto en el
Plan de Trabajo detallado y actualizado (el que deberé contener el Cronograma de Trabajo
precisando las fechas de presentacién de los Entregables definidos en funcién a la fecha
de inicio de la consultoria conforme a los tiempos otorgados para la presentacién de cada
entregable segun el capitulo I, de las presentes Bases, y/o con absolver por segunda vez
dentro de los quince (15) dias calendarios las observaciones formuladas por AAP y/o el
MTC, AAP quedara facultado autométicamente para:

Aplicar una penalidad diaria de US$ 500.00 (quinientos y 00/100 ddlares de los Estados

Unidos de Ameérica);

De persistir las observaciones el Consultor tendra una tercera y ultima oportunidad para
levantar las observaciones dentro de los quince (15) dias habiles, caso contrario AAP

podré resolver el Contrato.

Si durante la vigencia del contrato de consultoria, el total de penalidades acumuladas
alcanzara al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluido el IGV, AAP tendra
la facultad de cobrarse de pago pendiente las penalidades y, también, podra resolver el
contrato de Consultoria conforme al articulo 1430 del Cédigo Civil, en cuyo caso,
ejecutara la garantia de Fiel Cumplimiento del contrato establecida en veinte por ciento
(20%).
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23.3 Laaplicacion de las penalidades no constituird un cambio en los hitos ni liberaré al Consultor

de su obligacién de mejorar su avance.

23.4 Si el Consultor incumple con presentar los entregables completos conteniendo todo lo

indicado y solicitado en los Términos de Referencia (Anexo AB 1) y/o los entregables presentados

no guardan relacion con el proyecto -a Criterio de AAP- objeto de la Consultoria, AAP le aplicara

una penalidad del 0.1%del monto del contrato, incluido IGV, por cada incumplimiento.

23.5 Del mismo modo en relacion a los entregables se aplicaran las siguientes penalidades:

Descripcién

Penalidad

ERRORES DE FORMA

Variacion de los formatos establecidos para los
entregables, tamafio de letra, negrita, subrayado,
mayuUscula, margenes, numeracién de pagina, folio, etc.

0,025% del monto del Contrato

Error de ortografia y redaccion en los entregables finales.
La tolerancia es de cinco errores por documento, por tanto
se penalizara a partir del sexto error en un mismo
documento para cada entregable.

0,025% del monto del Contrato

Error de ortografia y redaccion advertido anteriormente

(reincidencia)

0,05% del monto del Contrato
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23.6 Si el consultor efectuase el cambio de algun profesional indicado en su Propuesta Técnica,

estard sujeto a las siguientes penalidades:

Profesionales a tiempo completo  |Profesionales a tiempo parcial

Con  aprobacion|Penalidad equivalente al 0.4% dellPenalidad equivalente al 0.2% del
previa de AAP (*) |Monto del Contrato. Monto del Contrato.

Sin aprobacion|Penalidad equivalente al 1% delfPenalidad equivalente al 1% del
previa de AAP Monto del Contrato. Monto del Conlrato.

(*) En caso de fuerza mayor NO se aplicard esta penalidad,

23.7 En caso de que el profesional competente inscrito en el Formato N° 8 no asista y/o participa
a las reuniones convocadas por AAP, MTC o cualquier entidad relacionada con el Estudio, se

aplicara una penalidad del 0.2% del monto del Contrato, por cada ausencia en las reuniones.

23.8 Si el Consultor incumple con presentar el Plan de Trabajo dentro del plazo fijado en el
numeral 15 de este acapite o, habiéndolo presentado oportunamente, no cumpliera con la totalidad
de los requisitos establecidos, se le aplicard una penalidad de 0.1% del monto del contrato, por

cada dia calendario de atraso o incumplimiento de los requisitos establecidos en la presentacion.
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CAPITULO IV

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA.

Conste por el presente documento, el Contrato de Consultoria para la ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAIJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA?” (en adelante el “Contrato”) que celebra de una
parte Aeropuertos Andinos del Per( S.A.C, con RUC 20538593053, con domicilio legal en Av.
La Mar N°1263 oficina 305 Urbanizacion Santa Cruz Distrito Miraflores Departamento y
Provincia de Lima, debidamente representada por su Apoderado el sefior Alejandro Javier Torres
Osorio identificado con D.N.l. N°25856512 y por su apoderado sefior Alberto Ivan Torralba
Casas con D.N.I N°06688028 ambos con poderes inscritos en la Partida Electronica N°12593490
Del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante AAP), y de otra
parte la persona juridica cuyos datos figuran en el Anexo AC | del presente documento (en

adelante EL CONSULTOR) en los términos y condiciones siguientes:
1. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. AAP es una persona juridica cuyo objeto social es el disefio, mantenimiento, mejora,
conservacion, operacion y explotacién del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia —
conformados por los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y
Tacna, aeropuertos de los cuales es concesionaria en virtud al Contrato de Concesidn suscrito
con el Estado Peruano, representada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) de fecha 05 de Enero de 2011.

1.2. AAP requiere contratar la Consultoria para la Elaboracion del Estudio Definitivo de
Ingenieria para la Construccion del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca (en adelante
“La Ejecucion de la Consultoria™), para lo cual convoco al Concurso Publico Nacional CPN
N° 001-2023-AAP (en adelante el “Concurso”), conforme al mecanismo de contratacion
previsto en el Anexo 25 del Contrato de Concesion.

1.3.Como resultado del Concurso se ha seleccionado a la empresa responsable de la Consultoria
para que realice la Consultoria para la Elaboracion del EDI para la Construccion del Drenaje

Exterior de conformidad con las Bases del Concurso. El Consultor declara contar con la
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2.1

2.2

2.3

capacidad técnica, material y econémica para la Ejecucion de la Consultoria en los Términos

sefialados en el Contrato — incluyendo sus anexos.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

Mediante el presente contrato, AAP contrata a el CONSULTOR para la prestacion de la
Consultoria para la “Elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria para la Construccion
del Drenaje Exterior del Aeropuerto de Juliaca”, la cual debe ser ejecutado observando lo

siguiente:

a. Términos de Referencia (Anexo AC 1)
b. La Propuesta Técnica (Anexo AC IV)y

c. LaPropuesta Econémica (Anexo AC V).

Para efectos de la prestacion de la Consultoria, el CONSULTOR se obliga a destacar al
personal propuesto en el “Formato N° 08: Relacion de profesionales requeridos segun
requisitos técnicos minimos” (Anexo AC VII), asi como a presentar sus informes y

entregables conforme a los Términos de Referencia (Anexo AC I1).

EL CONSULTOR debera proporcionar todos los bienes, experiencia y conocimientos
necesarios que garanticen la correcta y eficiente prestacion de la Consultoria para cumplir

con el objeto del Contrato y conforme a la modalidad de contratacion.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Y MODALIDAD DE
CONTRATACION

3.1 Como contraprestacion, AAP pagara a EL CONSULTOR la suma que consta en el “Formato

N° 11: Carta de propuesta economica” (Anexo AC V). Dicha suma incluye todos los impuestos,

tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, los costos de

mano de obra, todo tipo de retribuciones, remuneraciones, bonificaciones, indemnizaciones y, en

general, beneficios derivados o vinculados con la aplicacién de la legislacion laboral y/o civil que

resulte aplicable, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de

la Consultoria. El Postor deberd incluir dentro de su propuesta econdmica todos los costos en los

que incurra para garantizar la correcta ejecucion de la Consultoria.
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3.2 EL CONSULTOR declara conocer los alcances del proyecto materia del Contrato, por lo
que EL CONSULTOR no tendra derecho a indemnizacion, aumento o reajuste en cuanto a la
contraprestacién ni demas condiciones del Contrato.

3.3 El Contrato se rige bajo la modalidad a “suma alzada sin reajuste” por lo que el pago de la
contraprestacién cubre y comprende, sin limitacion alguna, todos los rubros detallados en las
Especificaciones técnicas, las que forman parte del presente Contrato como Anexo AC I,
incluyendo asimismo todos los costos que directa o indirectamente fueran requeridos para la
ejecucién de la Consultoria hasta la obtencion de la aprobacion del entregable final por parte del
MTC.

3.4 Las partes acuerdan que, en ningln caso, AAP pagard al Consultor un monto superior al

Monto Contractual.

4. CLAUSULA CUARTA: PAGO Y COBRO DE CARGOS

4.1 El pago al CONSULTOR se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Il de las
Bases del Concurso.

4.2 La presentacion de la factura sera coordinada previamente con AAP. La misma que debera
ser presentada en recepcion de la oficina de AAP, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 111
de las bases del concurso.

4.3 AAP se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en Délares Americanos.

4.4 En caso exista alguna controversia sobre la ejecucién del Contrato y/o la prestacion de la

Consultoria, AAP podra retener el pago hasta que se resuelva dicha controversia.

4.5 Las facturas deberéan ser emitidas cumpliendo con los requisitos de validez establecidos en el
Reglamento de Comprobantes de Pago vigente al momento que surja la obligacion de entregar
dicho documento, asi como de cualquier otra Ley Aplicable que establezca requisitos formales
aplicables a los comprobantes de pago, asi como para la utilizacion del crédito fiscal y deduccién
de gasto o costo a favor de AAP. Conjuntamente con la factura, el Consultor debera presentar la
valorizacion aprobada por la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AAP, cumpliendo los

requisitos establecidos en el Capitulo 111 de las Bases.

4.6 De no cumplirse con lo dispuesto por la normativa tributaria en mencion, la presentacion de

la factura del Consultor no surtird efectos ante AAP para la aplicacion y exigibilidad del computo
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del plazo para el pago; siendo ademés el Consultor responsable por el perjuicio que le genere a
AAP el incumplimiento de lo establecido en el presente numeral.

4.7 Las Partes acuerdan gue en caso de que al momento de la emision de la factura el Consultor
tenga la condicion de “No Habido” ante los registros de SUNAT, el Consultor no podra exigir el
pago de la contraprestacion facturada hasta que obtenga nuevamente la condicion de “Habido” en
los registros de SUNAT. Asimismo, el Consultor renuncia a poder condicionar la continuidad de
la prestacion de la Consultoria al pago o compensacion alguna en caso se encuentre en la situacion
antes descrita 0 a aplicar excepciones previstas por las Leyes Aplicables; siendo directamente
responsable por los dafios y perjuicios que las circunstancias descritas en el presente numeral
generen a AAP.

4.8 En caso los servicios facturados por el Consultor estén sujetos al Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central — SPOT, regulado por el Texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo N° 940, aprobado por Decreto Supremo N° 155-2004-EF y normas
modificatorias, asi como por la Resolucion de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT u otra que
la modifique o sustituya, AAP procedera a realizar los descuentos correspondientes del monto
facturado a pagar, para efectos de cumplir con las disposiciones tributarias antes referidas.

4.9 Para tal efecto, el Consultor debe haber aperturado previamente una cuenta para el depésito
de las detracciones ante el Banco de la Nacién, siendo responsable por los dafios y perjuicios que

dicha omision le genere a AAP.

4.10 Para efectos de la cancelacion del Monto Contractual de la Consultoria, AAP podréa utilizar
cualesquiera de los Medios de Pago establecidos en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28194,
Ley para la Lucha contra la Evasion y para la Formalizacion de la Economia, aprobado por

Decreto Supremo N° 150-2007-EF, o la norma que la modifique o sustituya.

4.11 AAP tendra derecho a compensar cualquier monto que adeude al Consultor contra cualquier

obligacion de pago que tenga el Consultor frente a AAP.

4.12 AAP estara facultado a retener al Consultor el pago de las facturas y/o liquidacién pendiente
de pago en caso el Consultor incumpla de manera total o parcial cualquier disposicion del

Contrato de Consultoria y sus Anexos.

4.13 AAP tiene derecho al reconocimiento y pago de:
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a. Mayores costos incurridos por AAP ocasionados por incumplimientos del
CONSULTOR respecto de las obligaciones derivadas del Contrato — incluyendo sus
Anexos — y/o las Bases del Concurso.

b. Empleo de mayor cantidad de personal o de horas extras por parte de AAP por razones
imputables o de responsabilidad del CONSULTOR durante la ejecucion de la
Consultoria.

c. Mayores costos incurridos por AAP por algunos de los casos anteriores o cualquier
otro evento de responsabilidad del CONSULTOR, que genere a AAP costos, gastos y
otros.

d. Multas y/o penalidades impuestas por OSITRAN y/o cualquier otra Autoridad
Gubernamental a AAP con motivo del incumplimiento del Consultor y/o
cumplimientos parciales, tardios o defectuosos de la Consultoria.

El Consultor acepta y reconoce que estos conceptos podran ser cancelados via

compensacion o mediante retencién o podran ser facturados automaticamente por AAP al

Consultor, debiendo éste cumplir con cancelar la factura en un plazo de siete (7) Dias

Habiles contados desde la fecha de remision de la factura.

AAP deducird al CONSULTOR este importe de cualquier cantidad debida, o que vaya a

ser debida e incluso ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
5. CLAUSULA QUINTA: IMPUESTOS

5.1 EL CONSULTOR asumiray pagara todos los impuestos, tributos, derechos, contribuciones
y tasas de toda naturaleza relacionados con el Contrato de Consultoria y realizara todas las
contribuciones, aportes, retenciones y demas aplicables a las remuneraciones de sus

trabajadores, Subcontratistas, conforme lo exigen las Leyes y Normativa Aplicables.

5.2  Asimismo, EL CONSULTOR se obliga frente a AAP a defender, indemnizar y liberarlo de
toda responsabilidad respecto de todos los impuestos, tributos, derechos, contribuciones,
tasas, descuentos, contribuciones, aportes y retenciones a las que se hace referencia en esta
clausula, asi como los otros que posteriormente pudiesen crearse durante la vigencia del
Contrato de Consultoria. En caso de que EL CONSULTOR incumpla con esta obligacion,
AAP podré ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento para los fines que estime pertinente,
estando EL CONSULTOR obligado a reponer la mencionada Garantia hasta su monto

inicial. Cualquier impuesto, tasa o tributo, adicional a lo previsto en la Clausula 5.1, que
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sea creado con posterioridad a la adjudicacion de la Buena Pro, podra ser objeto de una
Propuesta de Cambio, el cual s6lo seré reconocido al Postor Ganador en caso de que el

mismo le sea reconocido a AAP por parte del Estado.
6. CLAUSULA SEXTA:PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del presente Contrato y terminara una
vez suscrita la liquidacion de la Consultoria por parte de AAP. La liquidacion final de la
Consultoria se llevara a cabo una vez se cuente con la conformidad final de la Consultoria y
aprobacion de los estudios por parte de AAP y el MTC. Para ello, EL CONSULTOR deberé

presentar toda la documentacion requerida por AAP para el proceso de liquidacién del Contrato.
7. CLAUSULASEPTIMA: INICIO Y CULMINACION DE LA CONSULTORIA

EL CONSULTOR debera prestar la Consultoria en el plazo indicado en el “Formato N° 05:
Declaracion Jurada de Plazo de Ejecucion de Consultoria” que forma parte del Contrato como
Anexo AC VI. Este plazo se computara a partir del dia siguiente de recepcionada la Notificacion
de Inicio de Servicio por parte de AAP hasta la presentacion del EDI al OSITRAN y al MTC. Es
preciso indicar que el presente Contrato de Consultoria culminara con la aprobacion del EDI por
parte de la DGAC.

8. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en virtud de las demés clausulas del presente Contrato
de Consultoria y en las Bases del Concurso, EL CONSULTOR se obliga a:
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Llevar adelante todas las actividades necesarias para el desarrollo del Estudio Definitivo
de Ingenieria, y su correspondiente aprobacion de la Consultoria por las entidades
competentes.

Proporcionar el personal propuesto en el “Formato N° 08: Relacion de profesionales
requeridos Segun requisitos técnicos minimos” (Anexo AC VII), asi como todo aquel que
sea necesario para prestar la Consultoria de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
(Anexo AC II), la Propuesta Técnica (Anexo AC Ill) y la Propuesta Econémica (Anexo
AC IV).

El CONSULTOR debera mantener al personal propuesto en el “Formato N° 08: Relacion
de profesionales requeridos seglin requisitos técnicos minimos” (Anexo AC VII) y sélo
podra reemplazarlos por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y siempre que

cuente con la aprobacion previa de AAP.

El nuevo personal propuesto debera contar con una experiencia y calificacion profesional
igual o mayor a las del personal precisado en el Anexo AC VII.

La solicitud de cambio no generara adicionales al monto contratado y debera ser presentada
a AAP — para su aprobacién — con diez (10) dias habiles de anticipacion.

En los casos que no sean por razones de fuerza mayor se aplicaran las penalidades indicadas

en el Capitulo 111 de las presentes Bases.

Proporcionar todos los equipos de oficina, de campo, de pruebas, equipos topograficos y
de laboratorio, de computo, de impresion, servicio de copias, mobiliario, vehiculos, asi
como los elementos y materiales necesarios tales como consumibles, Gtiles de escritorio,
papeleria, copias, insumos de computo, combustibles, gastos de limpieza y mantenimiento
de oficina entre otros, asi como cualquier otro equipo y/o material que fuera necesario para

la prestacion de la Consultoria.
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Utilizar software con licencias originales y contar con libros y revistas especializadas y
todo tipo de material de consulta que sean necesarios para el desarrollo de la Consultoria.
Acompariar y dar soporte técnico a los funcionarios de AAP a las reuniones gue con motivo
de la ejecucion de la Consultoria, se lleven a cabo en OSITRAN, MTC y otras partes o
autoridades relacionadas al proyecto.

Subsanar dentro de los plazos establecidos por AAP cualquier observacién formulada por
parte de AAP, MTC y/o OSITRAN, ademas, presentar a AAP una nueva revision o version
impresa y digital de los ENTREGABLES, con el respectivo informe de levantamiento de
observaciones.

Contar con una oficina en Lima, en la cual se centralizaran todas las labores de gabinete de
manera que, AAP pueda verificar en cualquier momento los avances de los estudios de
desarrollo de la consultoria.

Coordinar con AAP el sistema de codificacion de todos los documentos entregables que se
generen durante la prestacion de la Consultoria.

Cumplir con los estdndares de calidad establecidos en el Contrato de Concesion, los cuales
declara conocer.

Prestar la Consultoria en los horarios en los que no se desarrollen operaciones aéreas en el
aeropuerto. Las interferencias a los trabajos de campo que se produzcan como consecuencia
de dichas operaciones, no afectara el plazo establecido en la Clausula Sexta.

Cumplir estrictamente con las normas legales aplicables a la prestacion de la Consultoria.
Cumplir cabalmente con las normas de seguridad que sefiale AAP a fin de salvaguardar la
integridad del personal destacado para la ejecucién de los trabajos de campo.

Indemnizar a AAP por todos los dafios y perjuicios que pueda ocasionar la prestacion
parcial, tardia y/o defectuosa de la Consultoria.

Contratar y mantener vigente las polizas de seguro y las garantias establecidas en las bases
del Concurso y/o en el Contrato.

Asumir el costo de todas las pruebas de campo, de cualquier naturaleza, en cualquier etapa
de la Consultoria, que sean necesarias hasta la culminacion del mismo.

Asumir la responsabilidad del pago del integro de las obligaciones derivadas de la relacion
laboral que mantiene con sus trabajadores, funcionarios, directivos y personal en general
destacados para la prestacion de la Consultoria, debiendo mantener indemne a AAP en todo
momento de cualquier solicitud, accién y/o reclamo, judicial o extrajudicial, que pudiera
ser entablado contra AAP por dicho personal.
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De requerirse el ingreso al aeropuerto, el CONSULTOR debera registrar a su personal ante
la Administracion del aeropuerto con una anticipacion no menor a cuarenta y ocho (48)
horas de inicio de las actividades de campo requeridas y necesarias, entregando una lista
del personal que empleara para la realizacion de dichas actividades. El listado del personal
debera consignar el nombre completo, edad, domicilio, teléfono, estado civil y el nimero
del documento nacional de identidad, con el fin de que AAP proceda a la entrega de los
respectivos pases de seguridad para el ingreso a la zona de trabajo.

Garantizar que su personal (i) se ubique sélo en las areas del aeropuerto donde se lleven a
cabo las labores de campo correspondientes a la Consultoria, (ii) porte en todo momento y
en forma visible el pase se seguridad otorgado por AAP, (iii) devuelva el pase de seguridad
al momento de retirarse del aeropuerto.

Presentar la liquidacion de la Consultoria con toda la informacion técnica y administrativa
que sea requerida por AAP.

Revisar la documentacion proporcionada por AAP, analizarla, evaluarla y actualizarla,
segun corresponda. EL CONSULTOR se responsabilizara del analisis de la data recibida;
asi como del uso que le otorgue a la misma. En ningin caso EL CONSULTOR debera
asumir la exactitud de la documentacién proporcionada, debiendo contrastarla y validarla

con informacion actualizada que recoja para efectos de la ejecucion de la consultoria.

Adicionalmente EL CONSULTOR se compromete a generar cualquier documentacion
adicional que fuera necesaria para la prestacion de la Consultoria y para la aprobacion de
los Entregables por parte de las Autoridades Gubernamentales y/o entidades pablicas y/o

privadas.

Dirigir al personal especializado que ejecutara la Consultoria, responsabilizdndose de su

supervision y del resultado final del trabajo.
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Exponer, sustentar y llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo, revision y
aprobacion de los Entregables frente a AAP, OSITRAN, MTC, SENACE, CORPAC,
Fuerza Aérea del Peru y/o cualquier otra Autoridad Gubernamental y/o ante cualquier
entidad publica y/o privada, a solicitud de AAP. En este sentido, el Consultor se obliga a:
gestionar, hacer seguimiento, generar reuniones y cualquier otra actividad que fuera
necesaria para obtener la aprobacién correspondiente.

Exponer y sustentar los resultados de los estudios que presente frente a AAP, y a otras
autoridades del MTC y/o OSITRAN, etc., a solicitud de AAP.

Generar la documentacién adicional que, en el marco de las Especificaciones Técnicas
previstas, solicite el MTC para obtener la aprobacién de los entregables.

Desplegar todos los esfuerzos para que los estudios presentados sean aprobados por el
MTC. EL CONSULTOR levantara oportunamente las observaciones que AAP y/o MTC
formule. EL CONSULTOR levantara dichas observaciones cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la respuesta final del MTC con respecto a la aprobacion del estudio.

No ceder temporal o definitivamente el Contrato, bajo ninguna forma o modalidad.

No introducir e impedir que el personal bajo su cargo introduzca en el aeropuerto sustancias
inflamables, explosivas, contaminantes, alucindgenas, o cualquier otro elemento que a
criterio de AAP pueda atentar contra la integridad y seguridad del aeropuerto o de los
usuarios, o violar las Leyes Aplicables.

Dotar a su personal de los equipos de seguridad necesarios para su proteccion.

Asumir directa e indirectamente el costo de todos los posibles dafios que pudieran sufrir el
personal a su cargo, los equipos, asi como los bienes de propiedad de terceros y/o de AAP,
con ocasion de la prestacion de la Consultoria y/o que sean consecuencia de accidentes,
atentados o cualquier otro.

Asumir la responsabilidad de la seguridad de los equipos y/o materiales que el
CONSULTOR decida ingresar al aeropuerto para el desarrollo de las diferentes tareas a
realizar. En este sentido, el CONSULTOR asumira todos los riesgos de pérdida o dafio de
estos bienes, asi como de aquellos entregados por AAP, de ser el caso.

Atender oportunamente las consultas que se puedan presentar durante el concurso y si estas
consultas conllevan a modificaciones, aclaraciones y/o precisiones que a criterio de AAP
requieran la modificacion del Expediente Técnico, debera generarse una nueva version del

mismo.
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Atender oportunamente la validacion técnica, conformidad y cualquier otro requerimiento
que el Contratista pudiera formularle para su opinion técnica como proyectista respecto de
cualquier modificacion y/o ajuste de los Documentos Técnicos del Proyecto que surjan
durante la ejecucion de Obra. En caso de incumplir con alguna de las obligaciones previstas
en este numeral, conllevard su inclusién automética en el Registro de Proveedores
Inhabilitados de AAP, sin perjuicio de las acciones legales que AAP estime conveniente
llevar a cabo.

Presentar a satisfaccion de AAP la documentacién y/o dosier de liquidacion para el
reconocimiento de la inversion por parte de OSITRAN de la Consultoria.

Dirigir a los Proveedores y al personal asignado a la prestacion de la Consultoria,
responsabilizandose de su supervision y del resultado final del trabajo.

Cumplir el Manual SSOMA 'y garantizar el cumplimiento de dicho manual por parte de sus
Proveedores y/o personal a cargo.

Elaborar un acta por cada reunidn que se realice con la participacién de AAP, la cual debera
tener como minimo el siguiente contenido: (i) los datos de la reunién (lugar, fecha, hora,
participantes); (ii) la agenda; (iii) los acuerdos adoptados; y, (iv) los responsables
designados para cada tarea. Para estos efectos, el Consultor debera remitir a la Gerencia de
Mantenimiento e Inversiones de AAP el proyecto del acta en un plazo no mayor a dos (2)
Dias Calendario posteriores a la fecha de realizacion de la reunién a fin de que AAP pueda
revisarla y solicitar los cambios que estime conveniente. EI Consultor tendra un plazo
méaximo de dos (2) Dias Calendario para la incorporacién de estos cambios.

Garantizar la no contratacién de Proveedores que:

a. De manera individual o a través de sus representantes o apoderados hayan
incumplido alguna disposicién dada por AAP y/o hayan tenido y/o tengan alguna
controversia, diferencia o reclamacion frente a AAP pendiente de resolucion de
manera definitiva;

b. De manera individual o a través de sus representantes o apoderados hayan sido
condenados, en el pais o en el extranjero, por la comision de algin delito penal.
Este impedimento se mantendrd vigente hasta la cancelacion de la sentencia
condenatoria por parte del Registro Nacional de Condenas; y/o

c. Tengan antecedentes policiales, penales y/o judiciales vigentes.
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Garantizar la vigencia de su existencia y de su objeto social, asi como el desarrollo en el Pert de
las actividades derivadas del objeto social hasta que AAP otorgue la conformidad a la Ejecucion
de la Obra del EDI.

El Consultor absolvera las consultas formuladas durante el Proceso de Seleccion y durante la

ejecucién de la Obra del EDI.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones precisadas en esta clausula, facultara a AAP
a resolver el Contrato conforme a lo establecido en el articulo 1430 del Cédigo Civil y, de ser el
caso, a retener toda contraprestacion devengada como consecuencia de la prestacion de la

Consultorfa.
9. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE AAP

AAP se compromete a:

9.1 Pagar el Precio del Contrato en la forma establecida en las Bases.

9.2 Trasladar a EL CONSULTOR las observaciones emitidas por AAP, OSITRAN y/o MTCy
cualquier otra Autoridad Gubernamental para su absolucion dentro del plazo concedido.

9.3 Proporcionar a EL CONSULTOR la documentacion que se tenga disponible y que AAP
considere necesaria para la prestacion y culminacion de la Consultoria.

9.4 Cumplir con las demas responsabilidades que le competen en el marco de este Contrato.

9.5 Brindar las facilidades de acceso del personal que cuente con las autorizaciones respectivas

de ser necesario.
10. CLAUSULA DECIMA: ENTREGABLES

EL CONSULTOR debera entregar a AAP, los entregables conforme a los plazos establecidos en
el Capitulo I, numeral 15 de las Bases del Concurso y al Cronograma de Ejecucion presentado -
como parte del Plan de Trabajo detallado y actualizado- por EL CONSULTOR.

La conformidad final para la liquidacién de la Consultoria estara sujeta a la aprobacion previa del
MTC.

AAP revisara los Entregables y efectuara las observaciones conforme al “Procedimiento de
ion documental para consultores y contratistas de Proyectos AAP S.A.” contenido en el

x0 2 del Capitulo V. EI Consultor debera cumplir con subsanar las observaciones a los
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Entregables, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en el numeral 15 del Capitulo | de
las Bases y en los Términos de Referencia. Este plazo de emision de observaciones no afectara el
cumplimiento de los plazos establecidos en el numeral 15 del Capitulo | de las Bases. EI Consultor

declara conocer que corresponde a MTC efectuar la aprobacion del entregable final.

11. CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD DE LOS
ENTREGABLES

La conformidad de la Consultoria se regula por lo dispuesto en las Bases del Concurso y del
Contrato. De existir observaciones, AAP otorgard al CONSULTOR un plazo para su subsanacion.
Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, AAP
podra aplicar las penalidades que correspondan de acuerdo a lo indicado en la Clausula Décimo

Tercera.
12. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demas
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiese lugar.
EL CONSULTOR planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia
de los equipos empleados en la ejecucion de su prestacion; los que deberan asegurar un
ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

EL CONSULTOR indemnizara, defendera y salvaguardara a AAP, sus subsidiarias y
afiliadas y a sus directores, funcionarios, empleados y agentes respectivos, durante la
vigencia de este contrato y luego de su terminacion, contra todas las pérdidas, reclamos,
acciones, procesos judiciales (incluyendo costos y honorarios de los abogados) y dafios,
que surjan o se relacionen de alguna forma con el incumplimiento o cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso (sea por accién u omision) de este contrato o de las normas legales,

incluyendo a titulo enunciativo pero no limitativo lo siguiente:

12.1.1 Lesiones corporales o de otra naturaleza o muerte de personas.
12.1.2 Dafio o destruccion de propiedad que pertenezca a EL CONSULTOR, AAP o
terceros.

12.1.3 Incumplimiento de obligaciones en materia laboral, previsional o tributaria.

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe




000090

y- N

Aeropuertos
Andinos del
Per(

PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-

CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA

CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL

Péagina : 90/164
AEROPUERTO DE JULIACA

g

12.1.4 Incumplimiento de las obligaciones en materia de medio ambiente.

EL CONSULTOR declara de forma expresa que sera de su exclusiva responsabilidad

todos los dafios y perjuicios causados a trabajadores y/o a terceros, como consecuencia de

la prestacion de servicio, asi como los que sean derivados de la prestacion de los servicios

contratados, aun cuando no hubiese mediado dolo o culpa inexcusable; debiendo en dicho

supuesto defender y mantener indemne a AAP frente a cualquier demanda, reclamacion,

procedimiento, investigacion, denuncia, acusacion, sancion, multa, fallo, laudo o sentencia

condenatoria que pudiera surgir como consecuencia los hechos indicados.

Si el Consultor es un consorcio:

Se considerard que sus integrantes son responsables solidarios conjuntamente ante
AAP, en lo que se refiere al cumplimiento del Contrato de Consultoria y en especial
para la ejecucion de la Consultoria hasta la fecha de culminacion del presente
contrato.

Los integrantes del consorcio deberan notificar a AAP quien es el Representante
Legal comdn del Consultor, quien tendra la autoridad para comprometer al Consultor
y a cada uno de los integrantes; y

EL CONSULTOR no podra modificar su composicién ni condicién legal sin el

consentimiento previo y por escrito de AAP.

Si el Consultor es una Sucursal en el Perd, ya sea de manera individual o en consorcio, la

Matriz sera responsable solidariamente con la Sucursal de lo siguiente:

Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoriay en especial
de la ejecucion de la Consultoria hasta que AAP otorgue la conformidad al EDI.
Garantizar hasta la conformidad del EDI por parte de AAP, la permanencia en el Per(
del desarrollo de las actividades comprendidas dentro de su objeto social.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta clausula
facultard a AAP a resolver el Contrato de Consultoria en conformidad con el articulo
1430 del Codigo Civil.
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13. CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1  Para la aplicacion de las penalidades, no se requerird notificacion previa, en tal
sentido estas penalidades seran de aplicacidén automatica y se deduciran de cualquier pago
a cuenta o de la liquidacién final. En caso de no existir pagos a cuenta o en el supuesto
gue los pagos a cuenta favor del consultor fueran insuficientes para cancelar las
penalidades, AAP procedera a descontarlas de la liquidacion final o, en su defecto

ejecutara la garantia de Fiel Cumplimiento a fin de hacerse efectivo el cobro de la misma.

Si durante la vigencia del contrato de consultoria, el total de penalidades acumuladas
alcanzara al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluido el IGV, AAP tendra
la facultad de cobrarse de pago pendiente las penalidades y, también, podra resolver el
contrato de Consultoria conforme al articulo 1430 del Cédigo Civil, en cuyo caso,
ejecutard la garantia de Fiel Cumplimiento del contrato establecida en veinte por ciento
(20%).

Para calcular el porcentaje fijado en el parrafo precedente, AAP tomara en cuenta todas
las penalidades impuestas al Consultor, independientemente si estas han sido pagadas a
AAP.

13.2 El listado de penalidades acordado por las Partes en caso de incumplimiento de las
obligaciones y/o responsabilidades del Consultor en el Contrato de Consultoria es el

siguiente:
13.2.1 De la presentacion oportuna de los Entregables:

- Si el consultor incumple con presentar de manera oportuna los Entregables segin lo
previsto en el Plan de Trabajo aprobado por AAP, ésta Ultima quedara facultada
automaticamente para : i) aplicar una penalidad diaria de US$ 2,500.00 (Dos mil
quinientos con 00/100 délares de los Estados Unidos de América); y ii) suspender el pago
de cualquier valorizacion y/o liquidacién que estuviese pendiente a la fecha del ejercicio
de esta facultad. La aplicacion de esta penalidad no constituird un cambio en los hitos de
presentacion de los Entregables ni liberara al Consultor de su obligacion de mejorar su

avance.
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13.2.2 Del contenido de los Entregables:

- Si el consultor incumple con presentar los Entregables conteniendo todo lo previsto en el
numeral 15 del Capitulo | de las Bases y en los Términos de Referencia o, habiendolos
presentado oportunamente, estos no cumplen con dicho contenido y/o mostraran, a
criterio de AAP, inconsistencias técnicas, AAP podra aplicar una penalidad de 0.2% del
Monto Contractual por cada Entregable.

- Si el consultor varia alguno de los formatos establecidos en el Procedimiento de
codificacién, emision, transmision, recepcion, registro y almacenamiento de documentos
segun lo indicado en los Términos de Referencia, AAP podra imponerle una penalidad
equivalente a 0.025% del Monto Contractual por cada formato variado.

13.2.3 Del incumplimiento de la absolucién oportuna de observaciones:

- Su el Consultor incumple con absolver oportunamente las observaciones formuladas por
AAP o el MTC, y/o entidades involucradas en la revision de los Entregables, o cumple
de manera parcial o de manera tardia con presentar la nueva version del Entregable y el

listado de observaciones a documentos técnicos (en adelante “LLOD”) correspondiente.

AAP quedara facultado automaticamente para proceder de manera simultanea con aplicar
una penalidad diaria de US$ 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 dolares de los
Estados Unidos de América) por cada dia de atraso; y suspender el pago de cualquier
valorizacion y/o liquidacion que estuviese pendiente a la fecha del ejercicio de esta
facultad. La aplicacion de las penalidades no constituye un cambio en los hitos ni liberara

al Consultor de su obligacion de mejorar su avance.

13.2.4 Del correcto levantamiento de observaciones:

- Si el Consultor incumple con levantar correctamente la totalidad de las observaciones
formuladas a los Entregables, y las soluciones o las respuestas dadas por el Consultor, a
criterio de AAP, no guardan relacion con las observaciones, AAP podra aplicar una
penalidad del 0.025% del Monto Contractual por cada observacién que no haya sido

correctamente subsanada.

- Si el Consultor mantiene en las versiones subsiguientes, las observaciones ya subsanadas
en levantamientos anteriores, AAP podré aplicar una penalidad del 0.025% del Monto

Contractual por cada observacion.
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13.2.5 De la gestion del Consultor:

- En caso el Consultor incumpla con presentar oportunamente los informes especiales o
presentaciones a solicitud de AAP, podra ser penalizado con el 0.05% del Monto
Contractual, por cada dia de atraso.

- En caso el Consultor incumpla con gestionar, obtener y mantener vigente las licencias,
autorizaciones, permisos, certificaciones, clasificaciones y factibilidades de servicio,
entre otros, sefialados en las Términos de Rreferencia, podra ser penalizado con el 0.1%
del Monto Contractual por cada incumplimiento.

- En caso el Consultor incumpla con elaborar y presentar las actas de reunion, en la fecha
de la reunion, AAP podra aplicarle una penalidad equivalente al 0.025% del Monto
Contractual, por cada dia de atraso a partir del dia de la reunion.

- En caso el Consultor, no cuente con una oficina en Lima, podra ser penalizado con el
0.1% del Monto Contractual, por cada dia de demora en implementar dicha oficina.

- En caso el Consultor no permita que se realicen visitas de verificacion de avance de la
Consultoria en su oficina de Lima, AAP podra penalizar con el 0.02% del Monto

Contractual, por cada visita no permitida.
13.2.6 De los profesionales asignados al Contrato de Consultoria:
i) Del cambio de profesionales:

- Si el Consultor efectuase el cambio de algin profesional indicado en su Propuesta

Técnica, AAP podra aplicar las siguientes penalidades:

Profesionales a tiempo completo

Profesionales a tiempo parcial

Con aprobacion
previa de AAP

Penalidad equivalente al 0,4% del
Monto Contractual por cada cambio

Penalidad equivalente al 0,2% del
Monto Contractual por cada cambio

Sin aprobacion

previa de AAP

Penalidad equivalente al 1% del
Monto Contractual por cada cambio

Penalidad equivalente al 1% del
Monto Contractual por cada cambio

Las penalidades precisadas en el cuadro precedente no seran aplicables en caso el cambio

del profesional sea consecuencia de: (i) muerte; (ii) enfermedad debidamente

comprobada; y/o, (iii) solicitud de cambio del profesional formulada por AAP.

ii) De la asistencia de los profesionales a las reuniones convocadas por AAP:
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- En caso se solicite la participacion de algun(os) del (los) profesional(es) a las reuniones
convocadas por AAP, Autoridades Gubernamentales y/o entidades involucradas, y dicho
profesional no asistiera de manera presencial a la reunion o virtual, AAP quedara
facultado a imponer una penalidad equivalente al 0.1% del Monto Contractual. Esta
penalidad sera aplicada por cada profesional ausente y por cada reunién convocaday a la

gue no haya asistido de manera presencial.
iii) De la participacion del Jefe de Proyecto:

- Si el Jefe de Proyecto incumple con participar de manera presencial durante el desarrollo,
presentacién y/o sustentacién de cada uno de los Entregables, AAP quedara facultado a
imponer al Consultor una penalidad equivalente al 0.2% del Monto Contractual. Esta

penalidad sera aplicada por cada incumplimiento incurrido.
iv) Del tiempo de permanencia de los profesionales en el Peru:

- En caso se verifique que la permanencia en el Pert del Jefe de Proyecto, y/o el Ingeniero
Coordinador de Estudios, y/o el Especialista de Interferencias, y/o el Especialista
Ambiental y/o Especialista de Intervencidn Social ha sido por un plazo menor al minimo
establecido en la tabla de tiempo de permanencia en el Perl, AAP podra imponer al
Consultor una penalidad de 0.1 % del Monto Contractual por cada profesional que

incumpla dicho plazo:

Tabla. Tiempo de Permanencia en el Per( de los Especialistas

Cargo Tiempo de Permanencia en el Pera

Jefe de Proyecto 100% del plazo de la consultoria

Ingeniero Coordinador de Estudios |[100% del plazo de la consultoria

Especialista de Interferencias 100% del tiempo establecido en la propuesta

Especialista ambiental 100% del tiempo establecido en la propuesta

Especialista de intervencion social |100% del tiempo establecido en la propuesta

13.2.7 Respecto del Plan de Trabajo:
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- Si el Consultor incumple con presentar oportunamente el Plan de Trabajo establecido en
las Especificaciones Técnicas 0, habiéndolo presentado, este no cumpliera con la
totalidad de los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas, AAP podra
aplicar una penalidad de 0.1% del Monto Contractual por cada Dia Calendario de atraso

y/o por cada incumplimiento de requisitos en la presentacion.
13.2.8 Respecto de las disposiciones en materia de seguridad:

- Si el Consultor incumple con alguna de las obligaciones en materia de seguridad
estipuladas en la Clausula Novena, AAP le aplicara una penalidad de 0.025% del Monto

Contractual por cada incumplimiento.

13.2.8 Si el consultor incumple con presentar los Entregables y/o con absolver
oportunamente las observaciones formuladas por AAP o el MTC, segun lo previsto en el
Plan de Trabajo detallado y actualizado (el que debera contener el Cronograma de Trabajo
precisando las fechas de presentacién de los Entregables definidos en funcién a la fecha
de inicio de la consultoria conforme a los tiempos otorgados para la presentacién de cada
entregable segun el capitulo I, de las presentes Bases, y/o con absolver por segunda vez
dentro de los quince (15) dias habiles las observaciones formuladas por AAP y/o el MTC,

AAP quedara facultado automéaticamente para:

- Aplicar una penalidad diaria de US$ 500.00 (quinientos y 00/100 dolares de los Estados

Unidos de America);

De persistir las observaciones el Consultor tendra una tercera y ultima oportunidad para
levantar las observaciones dentro de los quince (15) dias habiles, caso contrario AAP

podra resolver el Contrato.

Si durante la vigencia del contrato de consultoria, el total de penalidades acumuladas
alcanzara al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluido el IGV, AAP tendra
la facultad de cobrarse de pago pendiente las penalidades y, también, podra resolver el
contrato de Consultoria conforme al articulo 1430 del Cddigo Civil, en cuyo caso,
ejecutara la garantia de Fiel Cumplimiento del contrato establecida en veinte por ciento
(20%).
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13.3 Laaplicacion de las penalidades no constituira un cambio en los hitos ni liberara al Consultor

de su obligacién de mejorar su avance.

13.4 Si el Consultor incumple con presentar los entregables completos conteniendo todo lo
indicado y solicitado en los Términos de Referencia (Anexo AB 1) y/o los entregables presentados
no guardan relacion con el proyecto -a Criterio de AAP- objeto de la Consultoria, AAP le aplicara

una penalidad del 0.1%del monto del contrato, incluido IGV, por cada incumplimiento.

13.5 Del mismo modo en relacion a los entregables se aplicaran las siguientes penalidades:

Descripcién Penalidad

ERRORES DE FORMA

Variacion de los formatos establecidos para los
entregables, tamafio de letra, negrita, subrayado,
mayuscula, margenes, numeracion de pagina, folio, etc.  |0,025% del monto del Contrato

Error de ortografia y redaccion en los entregables finales.
La tolerancia es de cinco errores por documento, por tanto
se penalizara a partir del sexto error en un mismo
documento para cada entregable. 0,025% del monto del Contrato

Error de ortografia y redaccién advertido anteriormente
(reincidencia) 0,05% del monto del Contrato
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13.6 Si el consultor efectuase el cambio de algun profesional indicado en su Propuesta Técnica,

estard sujeto a las siguientes penalidades:

g

Profesionales a tiempo completo

Profesionales a tiempo parcial

Con  aprobacion|
previa de AAP (*)

Penalidad equivalenie al 0.4% del
Monio del Conlrato.

Penalidad equivalente al 0.2% del
Monto del Contrato.

Sin aprobacion

Penalidad equivalente al 1% dell
Monto del Contrato.

Penalidad equivalenie al 1% del
Monto del Conirato.

previa de AAP

(*) En caso de fuerza mayor NO se aplicard esta penalidad,

13.7 En caso de que el profesional competente inscrito en el Formato N° 8 no asista y/o participa
a las reuniones convocadas por AAP, MTC o cualquier entidad relacionada con el Estudio, se

aplicara una penalidad del 0.2% del monto del Contrato, por cada ausencia en las reuniones.

13.8 Si el Consultor incumple con presentar el Plan de Trabajo dentro del plazo fijado en el
numeral 15 de este acapite o, habiéndolo presentado oportunamente, no cumpliera con la totalidad
de los requisitos establecidos, se le aplicard una penalidad de 0.1% del monto del contrato, por

cada dia calendario de atraso o incumplimiento de los requisitos establecidos en la presentacion.
14. CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LOS SEGUROS

14.1 EL CONSULTOR esta obligado a contratar y mantener vigente durante el plazo de vigencia
del Contrato de Consultoria todos los seguros que por ley deben ser contratados. Adicionalmente,
EL CONSULTOR debera contratar las siguientes pélizas de seguros a su total y Gnico costo e
integramente pagadas segln los términos y condiciones indicados. Las pdlizas deberan ser
emitidas por una compafiia de seguros y reaseguros que esté inscrita y aprobada en la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs y a plena satisfaccion de AAP y deben tener una
clasificaciéon no inferior a “A” esta clasificaciobn deberd ser otorgada por una empresa
clasificadora de riesgos inscrita y aprobada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.

14.2 El Asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra AAP y el MTC y/o funcionarios

1

empleados.
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14.3 Las Pdlizas deberan especificar que AAP y el MTC y/o compafiias afiliadas y/o asociadas
y/o subsidiarias, funcionarios y empleados son asegurados adicionales, e incluir una clausula en
donde se especifique que AAP y el MTC seran considerados también como terceros beneficiarios
de las mismas. Las Po6lizas seran primarias y cualquier otra pdliza de AAP sera considerada como
excedente.
14.4 EL CONSULTOR debera cumplir con mantener las Pélizas vigentes durante el plazo de
vigencia del Contrato y, ademas, acreditar la renovacion de las Pélizas y comunicar a AAP dentro
de los treinta (30) Dias Calendario previos al vencimiento de cada una de las Pélizas la renovacion
de las mismas, adjuntando el cronograma de pago y las constancias de pago respectivas.
14.5 El incumplimiento de las garantias exigidas en las P6lizas no exonera de la obligacion de
pago del Asegurador hacia AAP y el MTC y/o compafiias afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias,
funcionarios y empleados.
14.6 Para los casos en que AAP y el MTC y/o compafiias afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias,
funcionarios y empleados sean afectados por un riesgo cubierto bajo la Pdliza, estos tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestro.
14.7 El Asegurador queda obligado a notificar por escrito a AAP cualquier incumplimiento por
parte de EL CONSULTOR en el pago de las primas por lo menos treinta (30) Dias Calendario
de anticipacion a la fecha que el incumplimiento puede resultar en la cancelacion total o parcial
de la Pdliza. La obligacion de notificacion establecida en el presente parrafo también se requerira
en caso de cancelacion, modificacion y/o cambio de la Poliza.
14.8 EL CONSULTOR debera presentar como requisito previo para la formalizacion del
presente Contrato, copia simple de las Pélizas, del cronograma de pago y de las constancias de
pago de las respectivas primas:
i.  Pdliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual (RC) por
un monto minimo de US$ 500,000.00 (Quinientos mil 00/100 Délares de los Estados
Unidos de América) para cubrir cualquier dafio personal o patrimonial ocasionado contra
terceros o contra AAP, durante la prestacion de la Consultoria en las areas de
servidumbre y dentro de las instalaciones del aeropuerto de corresponder. Es decir,
deberé cubrir dafios materiales y/o personales causados a terceros como consecuencia
directa de las actividades u operaciones que realicen el Consultor en las areas de
servidumbre y ademas de errores u omisiones, errores de célculo, disefio 0 mala praxis.
La mencionada poliza deberd mantenerse vigente durante la vigencia del presente
contrato, asi como especificar que AAP y el MTC son asegurados adicionales, detallar
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el lugar de prestacion de la Consultoria e incluir una condicién especial en donde se
especifique que AAP y el MTC seran considerados también como terceros de las mismas
en caso sus intereses se vean afectados. Asimismo, la Aseguradora debera renunciar a su

derecho de subrogacién contra AAP y el MTC.

Sin estar limitado a las siguientes coberturas, la péliza debe incluir como minimo:
a. RC Extracontractual

b. RC Contractual

c. RC Patronal (Estan cubiertas todos los trabajadores sean empleados u obreros que
estén prestando ejecucion al asegurado)

d. RC de Operaciones

e. Ascensores, gruas, equipos moviles y similares

f. Trabajos Terminados

g. RC Cruzada

h. RC de Vehiculos en exceso de la pdliza de vehiculos

i. RC de Contratistas

j.RC de Contratistas independiente y/o subcontratistas

k. Vehiculos ajenos

I. RC por uso de Equipos TREC

m. RC profesional

n. Clausula para cables y tuberias Subterraneas

ii. Poliza de Deshonestidad Comprensiva, por un monto minimo de US$ 100,000.00
(Cien mil y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de América) para cubrir la pérdida
y/o robo de bienes dentro de las instalaciones del aeropuerto de Juliaca, ocasionados por
el personal a cargo del Postor Ganador en las actividades que se ejecuten dentro del
aeropuerto.
La mencionada poéliza debera mantenerse vigente durante la vigencia del presente
contrato, e incluir la clausula en donde se especifique que AAP, CORPAC y el MTC son
asegurados adicionales.

iii.  Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos frente a terceros incluyendo

responsabilidad civil por ausencia de control, pasajeros u ocupantes.
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EL CONSULTOR debera proveer estas coberturas para vehiculos propios, no propios o
alquilados con un limite minimo de US $200,000.00 (Cien Mil y 00/100 Délares de los
Estados Unidos de Ameérica) por vehiculo, por accidente que cubra pérdidas y/o dafios
materiales y/o personales frente a terceras personas, pasajeros u ocupantes.

EL CONSULTOR debera proveer una cobertura de accidentes personales para los
ocupantes por vehiculo, hasta un limite minimo de US$ 100,000 por evento y como
agregado por vigencia. Esta cobertura aplica solo en el caso que personal de AAP y/o
terceros sean transportados en unidades bajo responsabilidad del CONSULTOR.

Debe incluir las siguientes coberturas y sumas aseguradas minimas:

= Muerte e invalidez permanente por un minimo de US$20,000.00.

= Gastos de curacion por un minimo de US$2,500.00.

= Gastos de sepelio por un minimo de US$2,000.00.

EL CONSULTOR debera proveer una cobertura de Responsabilidad Civil por Ausencia
de Control para cubrir los dafios a terceros ocasionados por los vehiculos cuando han
infringido el Reglamento de Transito, con un limite no menor de US$ 150,000.00.

La poliza debera incluir la clausula de uso de vias no autorizadas.

En caso los vehiculos gque sean utilizados por EL CONSULTOR tengan que ingresar al
Lado Aire del Aeropuerto, la poéliza debera sefialar explicitamente que incluye
operaciones realizadas en el Lado Aire del Aeropuerto y especificar que cubre dafios a
aeronaves y/o a equipos aeronauticos, ademas de incluir las operaciones que se realizaran

en las areas de servidumbre para la Elaboracion del EDI.

iv.  Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT
EL CONSULTOR sera responsable de contratar esta cobertura de seguros para
vehiculos propios y no propios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
v.  Seguro de Vida Ley
EL CONSULTOR debera acreditar la contratacion del Seguro Vida Ley a los
trabajadores que participen en la ejecucion del contrato.
vi.  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
EL CONSULTOR deber4 presentar una copia de la pdliza vigente del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pension y del Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud por cada trabajador, sea directo o indirecto,

destacado a la zona de trabajo cada vez que solicite facilidades de ingreso al aeropuerto

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe




000101

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
- g DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 101/164
AEROPUERTO DE JULIACA

g

para realizar visitas y/o trabajos en el aeropuerto de corresponder. La constancia
presentada deberd acreditar la vigencia del SCTR por el periodo de solicitud de la
facilidad.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) debera ser contratado en los
términos y condiciones establecidos en la Ley N° 26790, normas complementarias y
conexas; para el personal que realice actividades en la zona de trabajo (area de
servidumbre). La cobertura de dicha poliza debera incluir la prevencion de riesgos de
salud, asi como la prevencion de invalidez y sepelio por causa del desarrollo de trabajo
de riesgo. Deberan incluirse como afiliados obligatorios a este seguro todos los
trabajadores de EL CONSULTOR (dependientes y/o subcontratados) que durante la
gjecucion del presente contrato deban estar presentes en la zona de trabajo (area de
servidumbre) o que deban ingresar a las instalaciones del aeropuerto para la recopilacién
de data, muestreos, monitoreo, entre otros. EL CONSULTOR garantizard que toda
empresa que subcontrate para efectos de la Consultoria adquiera el SCTR para su
personal destacado a la zona de trabajo correspondiente al area de servidumbre fuera del

aeropuerto de Juliaca.

14.9 Todas y cada una de las polizas de seguro descritas en el anterior numeral, deberan incluir

las siguientes condiciones:
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La aseguradora debera renunciar al derecho de subrogacién a favor de AAP; en tal
sentido también a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perd.

EL CONSULTOR acepta que sera de su total responsabilidad y asumira a su total
riesgo y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o dafios
materiales y/o dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas,
en la eventualidad que un accidente ocurra y EL CONSULTOR no haya provisto
adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus ejecuciones
de acuerdo con los términos del contrato.

EL CONSULTOR antes del inicio del contrato debera acreditar la contratacion de las
coberturas de seguro de Responsabilidad Civil y Deshonestidad exigidas. Dicha prueba
consistira en la presentacion del original o copia de las pélizas de seguro expedidos por
la compafiia de seguros, adjuntando documento que acredite el pago de primas
correspondiente. En caso que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del

inicio del Contrato, EL CONSULTOR debera presentar una Constancia o Cobertura
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Provisional que acredite que el seguro ha sido contratado y se encuentra en plena
vigencia, al emitirse los documentos, EL CONSULTOR deber4 presentar la
documentacion antes mencionada.
iv. Todosy cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes
a las pélizas mencionadas, seran asumidas por EL CONSULTOR.
14.10 Todo deducible o prima correspondiente a la pdliza de seguro descrita en la clausula
anterior, sera asumida Unicamente por riesgo y cuenta de EL CONSULTOR. Asimismo, se
acuerda que el asegurador no podra recurrir a AAP ni al MTC por el pago de primas, deducibles
o0 valuaciones bajo cualquier tipo de péliza compartida.
14.11 EL CONSULTOR debera cumplir con renovar las polizas precisadas en el numeral 18 de
esta clausula, debiendo presentar a AAP copia de la factura cancelada por la renovacién de sus
polizas dentro de los quince (15) dias calendarios previos al del vencimiento de la poéliza a
renovar.
14.12 Llegada la fecha de vencimiento de las polizas precisadas en el numeral 17 del Capitulo 111
de las Bases sin que EL CONSULTOR haya cumplido con acreditar su renovacion, AAP podra
contratarlas y pagar las primas a costo y por cuenta de EL CONSULTOR.
El monto de tales primas incluira los intereses generados desde la fecha de pago efectuado por
AAP hasta la fecha de su reembolso, los cuales seran fijados de acuerdo a la tasa méaxima
permitida por el Banco central de Reserva del Per(, el mismo que a criterio de AAP, podra ser:
(i) reembolsos por EL CONSULTOR a AAP en un plazo maximo de diez (10) dias calendarios
contados a partir de la notificacion de AAP; o, (ii) descontado de la valorizacion. La facultad
conferida a AAP en virtud de este numeral no podra interpretarse, en ningln caso, como una
exoneracion de las obligaciones que por la presente Clausula le corresponden a EL
CONSULTOR.
14.13 EL CONSULTOR deberéa obtener una expresa autorizacién de AAP antes de realizar
cualquier cambio, modificacién o cancelacion de las pdlizas de seguros contratadas.
15.14 Si llegase a ocurrir un siniestro cuyo costo implique un monto mayor al asegurado por las
Pdlizas de EL CONSULTOR, éste se compromete a resarcir todos los dafios ocasionados a AAP,
comprometiéndose a mantener indemne a este ultimo.
EL CONSULTOR acepta que sera de su total responsabilidad y asumira todos los gastos y costos
por pérdidas y/o dafios materiales y/o dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier

onas 0 personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y EL CONSULTOR no haya
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provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante la vigencia del Contrato de
Consultoria.

14.15 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta clausula dara lugar a
la resolucion de este contrato de pleno derecho de conformidad con lo previsto en el articulo 1430
del Cadigo Civil.

14.16 Ademas del derecho a resolver el contrato, el incumplimiento de las referidas polizas dara
lugar a la retencion de toda contraprestacion devengada como consecuencia de la prestacion de la

Consultoria.
15. CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS GARANTIAS

15.1 Respecto de los Trabajos, EL CONSULTOR garantiza lo siguiente:

a. Que las labores DEL CONSULTOR seran ejecutados oportunamente por personal

capacitado, calificado y experimentado;

b. Que se ajustara a las Leyes y Normativa Aplicables y las exigencias y calidad indicadas
en el Contrato de Consultoria y en el Contrato de Concesion;

c. Que seran adecuados para los fines a los que se les va a destinar y para los cuales fueron

contratados.

15.2 EL CONSULTOR garantiza asimismo respecto de los Trabajos a ser entregados a AAP: i)
que seran de 6ptima calidad y sin Defectos, ii) que se ajustaran a las Leyes'y Normativa Aplicables
y las exigencias y calidad indicadas en el Contrato de Consultoria, en el Contrato de Concesiony
las Buenas Préacticas de la Industria; iii) que seran adecuados para los fines a los que se le va a
destinar y para los cuales fueron contratados y demés obligaciones que se establezcan en el

Contrato de Consultoria.

15.3 Todos los costos relacionados con las acciones correctivas de los Trabajos Defectuosos o
Vicios Ocultos serdn de cuenta, costo y cargo del CONSULTOR, aunque haya existido
aprobacion y/o consentimiento por parte de EL CONSULTOR y AAP respecto de los mismos

previamente.

15.5 Las garantias precedentes deberdn ser incluidas en todo subcontrato y contrato que el

CONSULTOR celebre con los Subcontratista en relacion con la Consultoria.

i De la garantia de fiel cumplimiento:
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- 15.6.1 La garantia de fiel cumplimiento debera ser presentada por EL CONSULTOR
mediante una carta fianza que cumpla con los requisitos del Capitulo 111 de las bases del
Concurso, como requisito para la formalizacion de este contrato. La renovacién y
devolucion se regiran por lo dispuesto en dicho capitulo.

- 15.6.2 La garantia de fiel cumplimiento salvaguardara el adecuado cumplimiento y

realizacion de las obligaciones derivadas de las bases del Concurso -incluyendo sus
anexos, circulares, documentos modificatorios y sustitutorios- y del presente Contrato, en
los plazos y de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en los Términos de
Referencia, en sus modificaciones, Anexos y/o demas documentos relacionados. La
Garantia de Fiel Cumplimiento también cubrira el pago de los intereses moratorios y/o
gastos correspondientes a los incumplimientos de las obligaciones mencionadas y el pago
de las penalidades que imponga AAP a EL CONSULTOR, conforme a las estipulaciones
del presente Contrato, y en general, cualquier obligacion derivada, directa o
indirectamente, del presente Contrato que sea de cargo de EL CONSULTOR.
Dicha carta fianza garantizara el fiel y oportuno cumplimiento de, inclusive, aquellas
obligaciones que quedasen pendientes de ejecucion por EL CONSULTOR una vez
terminado, por cualquier causa, el presente Contrato, permaneciendo valida y vigente
hasta que no exista obligacion alguna pendiente de cargo de EL CONSULTOR, sin
perjuicio del plazo de vigencia de la misma.

- 15.6.3 Todos los costos y gastos asociados a la obtencién, mantenimiento y prorroga de
la Garantia de Fiel Cumplimiento seran asumidas por EL CONSULTOR.

15.7 Ejecucién de las Garantias:
La garantia de fiel cumplimiento se hara efectiva conforme a las siguientes estipulaciones:

- 15.7.1 Cuando EL CONSULTOR no la hubiera renovado quince (15) dias calendarios
antes de la fecha de vencimiento. Contra esta ejecucion, el CONSULTOR no tiene
derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el Contrato, y siempre que no
existan deudas a cargo del CONSULTOR, el monto ejecutado le sera devuelto a este sin
dar lugar al pago de intereses.

- 15.7.2 Sin perjuicio de las causales de ejecucion establecidas en otras clausulas, la
Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara cuando se verifique el incumplimiento de las

obligaciones mencionadas en el numeral 14 del Contrato. EI monto de la garantia
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ejecutada correspondera integramente a AAP, independientemente de la cuantificacion
del dafio efectivamente irrogado.

- 15.7.3 En caso de ejecucion total o parcial de la garantia de fiel cumplimiento, EL
CONSULTOR se obliga a restituir la garantia por el monto ejecutado, dentro de un plazo
de diez (10) dias calendarios de comunicada la ejecucién. En caso EL CONSULTOR no

otorgue nueva garantia, AAP se encontrara en la facultad de dar por resuelto el Contrato.

EL CONSULTOR faculta a AAP a retener, en calidad de garantia mobiliaria, todo monto
proveniente de la ejecucién de la carta fianza que no hubiera sido imputado por AAP. La garantia
mobiliaria referida respaldara el cumplimiento por EL CONSULTOR de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por este en virtud del presente Contrato, manteniendose vigente hasta el
momento en que EL CONSULTOR cumpla con emitir (conforme a lo indicado en el acapite
precedente) y entregar a AAP la nueva carta fianza que reemplace a la ejecucion. Al efecto, AAP
queda autorizado por EL CONSULTOR a imputar directamente contra la garantia mobiliaria
referida cualquier saldo deudor que éste tuviera pendiente o0 se generase en virtud del presente

contrato.

El monto de dicha garantia mobiliaria que no fuera imputada por AAP para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR, sera devuelto a éste (sin intereses) contra

la recepcidn por parte de AAP de la nueva carta fianza.
16. CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas de las bases del Concurso - incluyendo sus anexos, circulares, documentos
modificatorios y sustitutorios - y del presente Contrato, en los plazos y de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas en las Especificaciones Técnicas, en sus modificaciones,
Anexos y/o demés documentos relacionados, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar

con AAP en caso de incumplimiento.
17. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El consentimiento de la liquidacion final de la Consultoria por parte de AAP no enerva su derecho

a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
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El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de 1 afio contado a partir de la
aprobacion de la liquidacidn final de la Consultoria por parte de AAP.

18. CLAUSULA DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA

Para que AAP otorgue el consentimiento de la liquidacion final de la Consultoria, el
CONSULTOR debera haber cumplido con presentar toda la documentacion exigida en el

numeral 21 del Capitulo I11 de las bases del Concurso.
19. CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO

RESOLUCION ANTICIPADA

19.1 AAP se reserva el derecho de resolver y dejar sin efecto el presente contrato en cualquier
momento, de manera unilateral, sin responsabilidad alguna, mediante el envi6 a EL
CONSULTOR de una Carta Notarial informandole la ocurrencia de alguno de los supuestos de
caducidad de la concesion previstos en la Clausula Décimo Quinta del Contrato de Concesion.
Una vez notificada la Carta notarial prevista en el presente numeral, el presente contrato quedara

resuelto de pleno derecho.

EL CONSULTOR reconoce que AAP no tendra ninguna responsabilidad, por lo que declara que
no tendra derecho a ningln reclamo por dafios, incluyendo por dafio emergente o lucro cesante,
en relacién con el presente contrato. Asi, EL CONSULTOR renuncia de manera expresa desde

ya a interponer acciones de responsabilidad civil en contra de AAP, MTC y/u OSITRAN.

En dicho supuesto, AAP podra deducir parcialmente del presupuesto adjudicado el servicio que
no hubiese sido ejecutado y aprobado, en consecuencia, AAP solo pagara a EL CONSULTOR lo

efectivamente ejecutado y aprobado a la fecha de notificacion de la carta notarial.
RESOLUCION POR INTIMIDACION.

Seréa causal de resolucion el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente documento y sus anexos, si transcurridos quince (15) dias calendarios de notificado el
incumplimiento por carta notarial, EL CONSULTOR no cumple con subsanar su obligacién a

satisfaccion de AAP.

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230 ry
w.aap.com.pe Aeﬂépl‘l%ﬂo? ‘Alnos
el Pera
GERENTE Pt MANT.
E INVERSIONES
B

AN>




000107

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
- g DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 107/164
AEROPUERTO DE JULIACA

g

Se excluye del presente acépite, el incumplimiento de las obligaciones que constituyen
condiciones de resolucion automaética del Contrato de conformidad con el articulo 1430 del codigo

civil, en cuyo caso AAP procedera conforme a lo previsto en el siguiente numeral de esta clausula.
RESOLUCION AUTOMATICA

Sin perjuicio de las otras causales de resoluciones automaticas establecidas en otras clausulas del
Contrato de Consultoria y/o en sus Anexos, AAP estara facultado para resolver este Contrato de
pleno derecho en caso verifique alguno de los siguientes supuestos:

19.2 Si EL CONSULTOR cumple de manera parcial, tardia o defectuosa alguna de las

obligaciones previstas en el presente Contrato.

19.3 Si EL CONSULTOR acumula el porcentaje de las penalidades establecido en la Clausula
Décimo Segunda del presente Contrato.

19.4 Si EL CONSULTOR paraliza o reduce injustificadamente la prestacién de la Consultoria.

19.5 Si EL CONSULTOR incumple con restituir y/o renovar oportunamente la Garantia de Fiel

Cumplimiento y/ o las polizas de seguro.

19.6 Si EL CONSULTOR ha sido sujeto del proceso de declaracion de quiebra. En caso el
Consultor fuera un consorcio, bastara que cualquiera de sus integrantes incurra en este supuesto,

para que AAP esté facultado a resolver el presente Contrato de Consultoria.

19.7 Si EL CONSULTOR incumple con presentar los Entregables en las fechas indicadas en el
Anexo AC VI del presente contrato.

19.8 Si EL CONSULTOR incumple con las normas de seguridad que sefiala AAP.

19.9 Si EL CONSULTOR no cumple con las normas de la Direccion General de Aerondutica
Civil relacionadas a la Seguridad de la Aviacion Civil y las normas regulatorias aplicables o con

cualquier otra norma legal aplicable a la prestacion de la Consultoria.

19.10 Si EL CONSULTOR ha sido declarado en situacién de concurso en el marco de la Ley
General del Sistema Concursal o se ha acordado su disolucion y liquidacién al amparo de lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades. En caso el Consultor fuera un consorcio, bastara que
cualquiera de sus integrantes incurra en este supuesto, para que AAP esté facultado a resolver el

trato de Consultoria.
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19.11 Si AAP verifica la falsedad o inexactitud de la documentacion presentada por el Consultor

para efectos de obtener la buena pro en el Concurso.

19.12 Si AAP detecta alguna modificacién, condicidn, restriccion y/o exclusion en el contenido

de la Propuesta Técnica y/o Propuesta Econdmica del CONSULTOR.

19.13 La suspension temporal o definitiva de las actividades realizadas por EL CONSULTOR,
ordenada por la Autoridad Gubernamental.

19.14 Si AAP detecta que EL CONSULTOR incumple con su obligacion de implementar una
oficina en la ciudad de Lima acorde con la Consultoria y/o se negara injustificadamente a la

realizacion de visita(s) por parte de AAP.

19.15 Si EL CONSULTOR cede de manera temporal o definitiva el presente Contrato de
Consultoria, bajo cualquier forma o modalidad.

Se deja expresamente establecido que en caso los Proveedores incumplan con las obligaciones
asumidas por EL CONSULTOR, dichos incumplimientos y responsabilidades seran atribuidos al
Consultor, motivo por el cual, AAP podra resolver el Contrato de Consultoria por incumplimiento

del CONSULTOR segun se establece en este numeral del Contrato.

De verificarse cualquiera de los supuestos de resolucion automatica previstos en este contrato, y
en caso AAP decida ejercer su facultad de resolverlo, AAP remitird una carta notarial al Consultor
manifestandole su decisién de valerse de la clausula resolutoria. EI derecho de resolucién se
generara en favor de AAP, por la sola verificacion —por parte de AAP- de cualquiera de los

supuestos descritos en esta clausula.
Consecuencias de la Resolucién por Intimacion y de la Resolucion Automatica:

19.16 Si se resolviera el Contrato de Consultoria como consecuencia de la resolucién por
intimacion o de la resolucién automatica, AAP aplicara al Consultor una penalidad equivalente al
20% de la Monto Contractual a titulo de indemnizacién por dafios y perjuicios para cuyo cobro
podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento; sin perjuicio de la indemnizacion por dafio

ulterior.

19.17 Adicionalmente, AAP incluird al Consultor en el Registro de Proveedores Inhabilitados de
~ADEn caso el Consultor fuera un consorcio, se anotara a cada uno de los integrantes del

sorcio en el citado registro.
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Las partes dejan expresamente establecido que por tratarse de estudios destinados a obtener la
aprobacion contractual por parte de la Autoridad Aeronautica, serd condicion resolutoria del

presente contrato la no aprobacién de los estudios, o materia del presente contrato.

En vista de ello, en caso el proyecto no sea aprobado por la DGAC, AAP resolvera el Contrato al
amparo de lo dispuesto en el articulo 1430 del Cédigo Civil; sin que de ello se derive ninguna
responsabilidad para AAP. De verificarse este supuesto, AAP reconocera a favor de EL
CONSULTOR el pago de contratacion devengada por los avances de la Consultoria a la fecha de

resolucion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, AAP también podra resolver total o
parcialmente el presente contrato en forma unilateral y sin expresion de causa, para lo cual bastara
con que comunique su decision a EL CONSULTOR, con una anticipacion de siete (7) dias
calendarios, en cuyo caso reconocera a EL CONSULTOR los gastos incurridos a la fecha de
resolucién que cuenten con el debido sustento documentario. Se entiende por resolucion parcial

la decision adoptada por AAP de no continuar con alguna de las etapas de la Consultoria.

20. CLAUSULA VIGESIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

De producirse un “Caso Fortuito” o de “Fuerza Mayor” que retrase o imposibilite la prestacion
de la Ejecucién de la Consultoria, EL CONSULTOR debera manifestarlo por escrito a AAP,
expresando los motivos en que se sustenta la invocacion de dichos hechos.

Se entiende tanto por “Caso Fortuito” como por “Fuerza Mayor “a todo evento o circunstancia
extraordinaria, imprevisible e imposible de resistir por la Parte afectada por dicho evento y que
impide a dicha Parte el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato o determina su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, no constituiran eventos de Fuerza Mayor:

a. Eventos que sobrevengan total o parcialmente como consecuencia del hecho o culpa
de la Parte que invoca la Fuerza Mayor para excusar el cumplimiento o cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de sus obligaciones derivadas del Contrato; o eventos que
son consecuencia total o parcial del hecho o culpa de sus agentes, trabajadores o demés
personas relacionadas con EL CONSULTOR, tales como sus proveedores,
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suministradores, asesores y cualquier persona por la que este sea responsable de
conformidad al Contrato;

b. El incremento de costos o gastos, por cualquier causa, adn si se atribuye a cambios en
la regulacion tributaria, arancelaria, laboral, sindical y/o modificaciones en las Leyes
y Disposiciones Aplicables;

c. Las precipitaciones pluviométricas propias de la época en la zona de emplazamiento
del aeropuerto;

d. El cambio de las condiciones econémicas de la Parte que invoca la Fuerza Mayor o del
mercado, o la falta de capacidad financiera, dificultades financieras o la falta de
liquidez de dicha Parte.

e. Aquellos casos en los que las Leyes y Disposiciones Aplicables responsabilice
expresamente a la Parte afectada de la Fuerza Mayor;

f. La circunstancia a la que la Parte afectada se haya expuesto imprudentemente, a un

; dafio, costo, gasto o demora, en el que la Parte afectada no haya tomado las medidas
":"" , gue razonablemente hubieran sido necesarias para evitar o mitigar los efectos de la
"f; Fuerza Mayor,;

g. El evento de Fuerza Mayor que ocurriese durante un incumplimiento de la Parte
afectada, salvo que dicho evento de Fuerza Mayor hubiese sobrevenido y producido
idénticos efectos alin en caso de no encontrarse en incumplimiento la Parte afectada.

h. Cualquier otro supuesto que a criterio de AAP no constituya un evento o circunstancia

extraordinaria, imprevisible e imposible de resistir por la Parte afectada y/o que impide
a dicha Parte el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato o determina

su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

20.1 Si una Parte afectada considera que se ha producido un evento de Fuerza Mayor que afecta

o0 pudiera afectar la ejecucion de sus obligaciones contractuales, debera remitir una carta simple

a la otra Parte tan pronto como sea posible, pero, en cualquier caso, dentro de los tres (3) dias

calendario siguientes contados desde que la Parte afectada tome conocimiento de tal evento o

haya podido tomar conocimiento, lo que ocurra primero. El aviso antes referido, debera incluir

una explicacion detallada de lo ocurrido, el tiempo estimado en el que la ejecucion de sus

obligaciones se encontrara afectada y las medidas que tomara para minimizar los efectos del

evento de Fuerza Mayor, incluyendo cualquier medio alternativo razonable para continuar

utando los trabajos de Consultoria.
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20.2 La parte afectada realizara sus mayores esfuerzos para continuar ejecutando sus obligaciones
de acuerdo al Contrato hasta donde sea razonablemente posible. Asimismo, debera mitigar las
demoras y/o mayores costos y gastos que ocasione o pueda ocasionar el evento de Fuerza Mayor.
La Parte afectada mantendra a la otra Parte informada del desarrollo del evento de Fuerza Mayor,
actualizando la informacion relativa al tiempo estimado en el que la ejecucion de sus obligaciones
se encontrara afectada y las medidas para minimizar los efectos del evento de Fuerza Mayor. La
Parte afectada informara inmediatamente a la otra cuando cese el evento de Fuerza Mayor.

20.3 Cuando un evento de Fuerza Mayor afecte el plazo de ejecucion de la Consultoria, este
Gltimo debera ser ajustado en el menor grado posible, considerando el evento de Fuerza Mayor.
Cualquier extension de plazo que corresponda en virtud a lo indicado en el presente parrafo no
podra ser mayor al plazo que duré el evento de Fuerza Mayor. En cualquier caso, en caso de
proceder la ampliacién de plazo, no se reconoceran los gastos ni los costos ni la utilidad del
CONSULTOR generados como resultado del evento de Fuerza Mayor.

20.4 Si la ejecucion del Contrato no se consiguiera o fuera impedida, restringida o retrasada de
manera sustancial durante mas de quince (15) dias por Fuerza Mayor, y las Partes no hubieran
acordado una forma alternativa para continuar el Ejecucion al final de dicho periodo, AAP podra
resolver el presente Contrato en cualquier momento posterior a la finalizacion del citado periodo
y en tanto subsista dicha Fuerza Mayor, enviando una comunicacion simple a la otra Parte con
una antelacién de diez (10) dias calendario a la fecha de terminacion.

20.5 Una vez cesado el evento de Fuerza Mayor; la Parte afectada reanudara de inmediato el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

20.6 La Parte afectada hara sus mejores esfuerzos para remediar y/o mitigar cualquier impacto
negativo en los Trabajos y cualquier incapacidad para cumplir sus obligaciones que sea
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. Si, luego de ocurrido un evento de Fuerza Mayor
que ha hecho a EL CONSULTOR suspender o retrasar la ejecucion de la Consultoria, este no ha
puesto en ejecucion acciones concretas destinadas a eliminar, mitigar o acortar el plazo y los
efectos de la Fuerza Mayor, sean directos o indirectos, AAP podrd, a su sola discrecion y tras dar
aviso escrito a EL CONSULTOR, indicar tales acciones a cuenta, costo y riesgo del
CONSULTOR.

20.7 En todos los casos, EL CONSULTOR debera esforzarse al maximo para continuar llevando

a cabo sus obligaciones de acuerdo con el Contrato hasta donde sea razonablemente posible.
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21. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Todos los expedientes, datos, planos, especificaciones, informes y toda la documentacion
preparada por EL CONSULTOR, en cualquier medio o soporte para la prestacion de la Ejecucion
de la Consultoria o con relacién a este Contrato, asi como todos los derechos de propiedad
intelectual sobre los mismos, pasaran a ser automaticamente de propiedad de AAP. Dichos
documentos seran entregados a AAP de conformidad con lo establecido en el presente documento
0, de ser el caso, cuando AAP asi lo requiera en cualquier momento. Por el presente documento
EL CONSULTOR cede a AAP los derechos de autor y todo derecho de propiedad intelectual
sobre tales datos, planos, especificaciones, informes y cualquier otra documentacion elaborada
con motivo de la Ejecucion de la Consultoria, comprometiéndose a suscribir cualquier declaracion
0 contrato adicional que pudiera ser requerido para formalizar dicha transferencia de propiedad.
En tal sentido, EL CONSULTOR declara que conoce y acepta la titularidad de AAP de los
derechos intelectuales y patrimoniales de dicha ejecucion y se compromete y obliga a respetar y
proteger estos derechos, manteniendo indemne a AAP de cualquier reclamacion (judicial o
extrajudicial) que pudiera presentar en contra de ésta al respecto.

El CONSULTOR protegera, indemnizara y salvaguardara a AAP de todos los costos y/o gastos
incurridos por esta debido a cualquier reclamo judicial o extrajudicial segln el cual cualquier
patente u otro derecho de propiedad intelectual haya sido infringido por EL CONSULTOR como
consecuencia de la ejecucion de la Consultoria, siempre y cuando AAP curse de inmediato una
notificacién a EL CONSULTOR otorgandole oportunamente el derecho para defender o resolver
tal reclamo o juicio. AAP colaborara con EL CONSULTOR en la defensa de tal reclamo o juicio.
La palabra “ejecucion”, segun se utiliza en el presente, incluira, sin limitarse Unicamente a estos:
métodos, procesos y procedimientos, pero solamente en la medida establecida por EL
CONSULTOR para la ejecucion de le Consultoria. La obligacion de EL CONSULTOR bajo el
presente incluird honorarios de abogados y todos los demas costos y gastos incurridos por EL
CONSULTOR 0 AAP para defender un litigio en base a tal reclamo por incumplimiento.
Asimismo, EL CONSULTOR, de ser necesario, con la finalidad de evitar demoras excesivas en
la ejecucion de la Consultoria, adquirira el derecho a continuar usando los procesos o
procedimientos que supuestamente estan causando una infraccion, modificandolos para que dejen

de causar infracciones o reemplazandolos por otros que no causen infracciones.
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22. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CROSS DEFAULT

En caso EL CONSULTOR incumpla injustificadamente obligaciones a su cargo previstas en otros
contratos celebrados con AAP y/o derivadas de algun otro vinculo contractual existente con AAP
y/u obligaciones legales exigidas por las Leyes Aplicables, pese haber sido requerido para ello,
AAP estara facultado a solicitar la terminacién anticipada del presente Contrato, asi como de los

otros contratos.

Para tal fin, AAP cursara una comunicacion al CONSULTOR manifestando su intencion de
valerse de la presente clausula e informando los montos valorizados de las presentaciones
ejecutadas por EL CONSULTOR a la fecha de emision de dicha comunicacién. En este supuesto,
AAP podra imponer una penalidad equivalente al 20% del monto contractual incluido IGV. EL
CONSULTOR reconoce y manifiesta su conformidad respecto que, para efectos del cobro, AAP
estara facultado a ejecutar de manera automatica la Garantia de Fiel Cumplimiento.

23. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DE NO CORRUPCION

En adicion a lo previsto en las demés clausulas CONSULTOR se obliga a:

23.1 Implementar al interior de su organizacion, todas las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal tendientes a evitar la existencia de actos o practicas de corrupcion por parte de sus
funcionarios, empleados, contratistas, subcontratistas, asesores, mandatarios, representantes,

agentes y demas personal vinculado, directa o indirectamente con EL CONSULTOR.

23.2 EL CONSULTOR declara no haber incurrido, ni haber sido condenado en ningln caso de
practicas o actos de corrupcion. Asimismo, declara no estar incurriendo en ningun tipo de delito
o infraccidn legal o contractual a efectos de celebrar el presente Contrato. La declaracion de EL
CONSULTOR se hace extensiva a funcionarios, empleados, contratistas, subcontratistas,
asesores, mandatarios, representantes, agentes y demas personal vinculado, directa o
indirectamente con EL CONSULTOR.

23.3 EL CONSULTOR se compromete a: (i) conducirse en todo momento durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad e integridad; (ii) no incurrir en actos o précticas de
~nrrypcion  para la obtencion de consentimientos, permisos, licencias, aprobaciones,

rrizaciones, derechos o privilegios, respecto de las actividades realizadas en el Aeropuerto; y,
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(iii) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna cualquier acto de

corrupcion que tuviera conocimiento.

23.4 En caso de incumplimiento, AAP podra resolver de pleno derecho el presente Contrato y
aplicar una penalidad equivalente al 20% del monto contractual incluido el IGV, sin perjuicio de
la indemnizacion por cualquier dafio ulterior. Dicha penalidad podra ser deducida de las

valorizaciones pendientes de pago
24. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR se obliga a mantener bajo la mas estricta confidencialidad toda la informacién
recibida de AAP o generada como consecuencia de la prestacion del Contrato de Consultoria, que
haya sido entregada bajo la premisa de ser informacion de estas caracteristicas. EL CONSULTOR
se obliga a utilizar dicha informacion Unicamente para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y conforme los niveles de autorizacion que el personal de
AAP tiene para recibirla. EL CONSULTOR no podra difundir a través de ningtn medio, escrito,
audio, o visual, ninguna informacidn recibida o generada como consecuencia de la aplicacién de
este contrato, salvo que medie autorizacién expresa dada por escrito por el representante
autorizado de AAP. Esta obligacién alcanza al personal asignado a la ejecucion de la Consultoria
quienes no podran divulgar los métodos de trabajo de AAP, sus procedimientos, documentacion
e informacion a los que pudieran tener acceso o conocimiento en virtud de la ejecucion del
Contrato de Consultoria.

El CONSULTOR se compromete a instruir al personal que sera destacado al Aeropuerto y/o a la
zona de trabajo de la Consultoria respecto de los alcances de su deber de confidencialidad.

Las obligaciones contenidas en esta clausula se mantendrén vigentes aun cuando concluya el
Contrato, por lo que cualquier uso externo de la informacion generada por la presente Consultoria

debera ser previa autorizacion por parte de AAP.
25. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Si el Consultor es un Consorcio:

- Se considerara que sus integrantes son responsables solidarios conjuntamente ante AAP,
en lo que se refiere al cumplimiento del Contrato de Consultoria y en especial para la

ejecucioén de la Consultoria hasta la fecha de culminacion del presente contrato.
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- Los integrantes del consorcio deberan notificar a AAP quien es el Representante Legal
comun del Consultor, quien tendrd la autoridad para comprometer al Consultor y a cada
uno de los integrantes.

- El Consultor no podra modificar su composicién ni condicion legal sin el consentimiento

previo y por escrito de AAP.

Si el Consultor es una Sucursal en el Perd, ya sea de manera individual o en consorcio, la Matriz

seré responsable solidariamente con la Sucursal de lo siguiente:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoria y en especial de
la ejecucién de la Consultoria hasta que AAP otorgue la conformidad a la Obra.

- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta clausula facultara
a AAP a resolver el Contrato de Consultoria en conformidad con el articulo 1430 del
Cadigo Civil.

26. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DEL CONTRATO DE CONCESION

De conformidad con lo previsto en el literal 13.3 de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Concesidn que establece las clausulas obligatorias que deben preverse en todos los contratos a ser

suscritos por AAP, se adoptan los siguientes acuerdos:

a. En caso de caducidad del Contrato de Concesion, el Estado de la Republica del Perq,
en su condicion de Concedente en el Contrato de Concesion, podra disponer la resolucion
de este Contrato. En este caso, AAP no tendrd ninguna responsabilidad como
consecuencia o con motivo de la terminacion anticipada del presente Contrato. A su vez,
EL CONSULTOR no tendrd ningin derecho a indemnizacion por dafios directos o

indirectos como consecuencia de la terminacion anticipada del presente Contrato.

b. AAP tendré el derecho de dar por terminado anticipadamente el presente Contrato en
forma automatica y extrajudicial, en caso se resuelva o caduque por cualquier causal el
Contrato de Concesion celebrado entre el Estado Peruano y AAP, para lo cual bastara con
remitir una comunicacién a EL CONSULTOR informando tal hecho. En este caso, AAP
no tendra ninguna responsabilidad como consecuencia 0 con motivo de la terminacion

anticipada del presente Contrato.
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c. Ambas partes contratantes se obligan a aceptar las sanciones que OSITRAN pudiera
imponerles de acuerdo a ley y a lo estipulado en el Contrato de Concesion.

d. Ambas partes contratantes renuncian desde ya a interponer acciones de responsabilidad
civil en contra el Estado de la Republica del Pert, como Concedente del Convenio de

Concesidn y/o en contra del OSITRAN y sus funcionarios.

27. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE Y SOLUCION
DE CONTROVERSIAS

Para lo no previsto en este Contrato y/o en los Anexos se aplicaran las disposiciones pertinentes
del Cadigo Civil.

Las Partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamacion que se produzca entre
ellas relativa a la interpretacion, ejecucion, resolucion, rescision, eficacia, validez u otro asunto
vinculado al presente Contrato, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o

indirectamente con el presente Contrato se solucionara siguiendo el procedimiento siguiente:

27.1 En primer lugar, las partes haran sus mayores esfuerzos para encontrar una solucién
amigable a través de un proceso de trato directo que no podréa extenderse por mas de
quince (15) dias contados desde el dia siguiente a la fecha en que la parte interesada
notifique a la otra su intencién de solucionar la controversia via este mecanismo.

27.2 En caso de no tener éxito en lograr una solucion directa, las partes se someten
expresamente a un arbitraje de derecho conforme al Reglamento de la Camara de
Comercio de Lima (en adelante, el “Centro”) que las partes declaran aceptar y conocer,
con las especificaciones que se sefialan en los parrafos siguientes, comprometiéndose a
acatar el laudo, el cual es inapelable.

27.3 El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a
un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por
las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de
los diez (10) dias Calendario siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro,
el tercer arbitro sera designado por el Centro a pedido de cualquiera de las Partes. Si una
de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) dias

calendario contados a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de

Aeropuertos finos
del Peri /A
GERENTE pE MANT.
E INVERSIONES

Be

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe

AN>




000117

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE | Doc.N°: PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-
» PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU 003
%‘ CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION Fecha : 20/01/23
- g DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina : 117/164
AEROPUERTO DE JULIACA

nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerara que ha renunciado a su derecho
y el arbitro sera designado por el Centro a pedido de la otra Parte.

Todos los gastos, costos y costas en los que se incurran en la solucion de la controversia
seran cubiertos por la Parte en contra de quien se resuelva la controversia, segln criterio
del Tribunal Arbitral.

En caso que por cualquier circunstancia deba designarse un arbitro sustituto, éste sera
designado siguiendo el mismo procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

27.4 Para cualquier intervencién de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la
mecanica arbitral, las partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los jueces y
tribunales del Distrito Judicial del cercado de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de
sus domicilios.

27.5 Para seguir la via del arbitraje sefialado en el numeral 27.2 de esta clausula , se
requiere acreditar el cumplimiento de la via del acapite 27.1

‘,:_,'ie’ 28. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

/!

29.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte

introductoria del presente Contrato y en el Anexo AC 1.

29.2 La modificacion del domicilio solamente producira sus efectos en la medida que
haya sido notificada por escrito con una anticipaciéon no menor de cinco (5) dias

calendario a la fecha en que deba producirse el cambio de domicilio.

29.3 En caso que no se cumpliera con cualquiera de los mencionados requisitos, el cambio
de domicilio no producira efecto alguno y no serd oponible a las partes. En ese caso, todas
las comunicaciones deberan remitirse al domicilio sefialado en el Anexo AC I: Formato
N° 02 Declaracion Jurada de identificacion del Consultor, considerandose valida y

eficazmente realizada.

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en
virtud de este Contrato, se efectuaran por escrito y se consideraran realizados desde el momento

en que el documento correspondiente cuente con el respectivo cargo de recepcion.
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29. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: FORMATOS Y ANEXOS

Forman parte integrante del presente Contrato los Formatos y Anexos detallados a continuacion,

cuyo contenido EL CONSULTOR declara conocer y aceptar en su totalidad.
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1.1 FORMATOS INICIALES
1.1.1 Formato A: Carta de solicitud de inscripcion en “Registro de Participantes”
1.1.2 Formato B: Carta de formulacién de consultas

1.1.3 Formato C: Carta de acreditacion de representante del postor para todos los actos

vinculados al proceso de seleccion.

1.2 FORMATOS PARA PROPUESTAS — SOBRE N° 1Y SOBRE N° 2

1.2.1 Formato N° 01: Carta de presentacion de la Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
1.2.2 Formato N° 02: Declaracién jurada de identificacion del Postor

1.2.3 Formato N° 03: Declaracién jurada simple del Postor

1.2.4 Formato N° 04: Promesa de Consorcio del Postor

1.25 Formato N° 05: Declaracion jurada de plazo de prestacion de Consultoria.

1.2.6 Formato N° 06: Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos y Requisitos

Técnicos Minimos de la Consultoria.
1.2.7 Formato N° 07: Experiencia General en Consultorias del Postor

1.2.8 Formato N° 08: Relacion de profesionales requeridos segin Requisitos y Requerimientos

Técnicos Minimos, a ser evaluados.

1.2.9 Formato N° 09: Declaracion de compromiso de los profesionales propuestos para la

prestacion de Consultoria
1.2.10 Formato N° 10: Datos y experiencia del personal profesional propuesto
1.2.11 Formato N° 11: Garantia de Seriedad de Oferta
1.2.12 Formato N° 12: Declaracion Jurada de Linea de Crédito

1.2.13 Formato N° 13: Declaracién Jurada Recepcidn, Lectura y Conformidad Documentacion

RISST Reglamento de Infracciones y Sanciones de AAP
1.2.14 Formato N° 14: Carta de Propuesta Econdmica

15 Formato N° 15: Presupuesto detallado
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1.2.16 Formato N° 16: Modelo de Fianza por Fiel Cumplimiento

1.2.17 Formato N° 17: Modelo de Fianza por Adelanto Directo

4.1

Anexo AC | : Formato N° 02: Declaracion Jurada de identificacion del

Contratista

Anexo AC I : Términos de Referencia

Anexo ACIIl Cronograma presentado por el Contratista

Anexo ACIV Propuesta Técnica

Anexo AC V : Propuesta Econdmica

Anexo ACVI Formato N° 05: Declaracién Jurada de Plazo de Prestacién de

Consultoria, debidamente suscrito por el CONSULTOR.
Anexo ACVII Formato N°08: Relacién de profesionales requeridos segun

Requisitos Técnicos Minimos” debidamente suscrito por el Consultor.
Anexo AC VIII: Plan de Trabajo de CONSULTOR Actualizado

Las Partes reconocen que los documentos que forman parte del Contrato son y deben
entenderse como complementarios unos de otros de modo que lo mostrado y exigido en uno
de ellos debe entenderse exigido en todos los documentos y no como una contradiccion. En
caso de que distintos documentos exigieran diversos estandares AL CONSULTOR, se
entendera que EL CONSULTOR debe cumplir con el estandar més exigente, en especial
siempre teniendo como premisa basica y fundamental el cumplimiento de las obligaciones

asumidas por AAP en virtud del Contrato de Concesion

Si no fuere posible aplicar las reglas anteriormente indicadas, las Partes reconocen que para
la interpretacion del Contrato o en la resolucion de conflictos, discrepancias, dudas, errores
u omisiones se utilizara el siguiente orden de prelacion de los documentos que forman parte

del Contrato:
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a. Absolucién de consultas

b. Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios que en opinion del Comité
de Concurso sea conveniente su difusion a través de Circulares en la web de AAP.

c. Bases.
d. Contrato de Consultoria.
e. Términos de Referencia.

f. Convocatoria del Concurso

Se firma este contrato en Lima en dos ejemplares el dia......... del mes................ de 2023.

AAP EL CONTRATISTA

Alejandro Javier Torres Osorio

Alberto Ivan Torralba Casas
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CAPITULOV

1. FORMATOS

1.1 FORMATOS INICIALES

1.11 Formato A: Carta de solicitud de inscripcion en “Registro de Participantes”
1.1.2 Formato B: Carta de formulacion de consultas

1.1.3 Formato C: Carta de acreditacion de representante del postor para todos los actos

vinculados al proceso de seleccion.

1.2 FORMATOS PARA PROPUESTAS — SOBRE N° 1Y SOBRE N° 2

1.2.1 Formato N° 01: Carta de presentacion de la Propuesta Técnica y Propuesta Econémica
1.2.2 Formato N° 02: Declaracién jurada de identificacion del Postor

1.2.3 Formato N° 03: Declaracion jurada simple del Postor

1.2.4 Formato N° 04: Promesa de Consorcio del Postor

1.25 Formato N° 05: Declaracion jurada de plazo de prestacion de Consultoria.

1.2.6 Formato N° 06: Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos y Requisitos

Técnicos Minimos de la Consultoria.
1.2.7 Formato N° 07: Experiencia General en Consultorias del Postor

1.2.8 Formato N° 08: Relacion de profesionales requeridos segin Requisitos y Requerimientos

Técnicos Minimos, a ser evaluados.

1.2.9 Formato N° 09: Declaracion de compromiso de los profesionales propuestos para la

prestacion de la Consultoria
1.2.10 Formato N° 10: Datos y experiencia del personal profesional propuesto
1.2.11 Formato N° 11: Garantia de Seriedad de Oferta
1.2.12 Formato N° 12: Declaracion Jurada de Linea de Crédito

1213 Formato N° 13: Declaracion Jurada Recepcion, Lectura y Conformidad Documentacion

RISST Reglamento de Infracciones y Sanciones de AAP
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1.2.14 Formato N° 14: Carta de Propuesta Econdmica

1.2.15 Formato N° 15: Presupuesto Detallado

1.2.16 Formato N° 16: Modelo de Fianza por Fiel Cumplimiento

1.2.17 Formato N° 17: Modelo de Fianza por Adelanto Directo

Mariscal José de La Mar

263, oficina 305
iflores, Lima - Perd
54 6407230
w.aap.com.pe




000124

y- N

Aeropuertos
Andinos del
Per(

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE
PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU

CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL
AEROPUERTO DE JULIACA

Doc.N°:  PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-

003

Fecha : 20/01/23

Péagina : 124/164

FORMATOS INICIALES
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FORMATO A

CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE PARTICIPANTES

Lima, (Postor — Consignar la fecha de registro de participante)
Sefiores
Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP- 1RA CONVOCATORIA: “CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

Por medio de la presente comunicamos que nuestra empresa (Postor/ Consignar Nombre del
Postor/ Empresa o Consorcio), identificado con RUC N° (Postor - Consignar nimero de RUC)
tiene la intencion de participar en el proceso de seleccion para el concurso CPN N° 001-2023-
AAP-1RA CONVOCATORIA -:

CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA

Por lo tanto solicitamos que nuestra representada sea inscrita en el Registro de Participantes del

presente proceso de seleccion:
Datos de la persona de contacto de nuestra representada:

Nombre

Correo electronico

Teléfonos

Los datos consignados en esta carta deberan mantenerse activos durante todo el proceso de

seleccion debido a que seran el Gnico medio de comunicacion formal.

El correo consignado en el presente formato seré el dnico permitido de realizar consultas y al

Unico correo al que se le enviara cualquier comunicacion, si corresponde.
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Firmas, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Raz6n Social de la empresa:
DNI/CE N°:
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FORMATO B
CARTA DE FORMULACION DE CONSULTAS
Lima (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores
Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

Por medio de la presente comunicamos que nuestra empresa (Postor — Consignar Nombre del
Postor/ Empresa o Consorcio), identificado con RUC N° (Postor- Consignar nimero de RUC)

presenta las consultas de acuerdo al formato establecido en las bases.

Se envia en formato PDF, con el sello y firma del representante legal y en formato editable
EXCEL.

Numero de

Doc \ 14 la/ite ie. It Re -
Consulta ocumento Cliusula/ite m/pag Consulta espuesta

Notas: Documento: Se indicara si se refiere a las bases de concurso. Especificaciones Técnicas. anexos, apéndices. etc.
Clausula/item/pag. :Se mencionara la ubicacion dentro del documento del concepto u origen de la consulta.
Consulta:Describir la consulta en forma clara v concisa.

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor
Razon Social de la empresa

DNI/CE N°
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FORMATO C

CARTA DE ACREDITACION DE REPRESENTANTE PARA TODOS LOS ACTOS
VINCULADOS AL PROCESO DE SELECCION

Lima (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores

Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

(Postor/Consignar Nombre del Postor/Empresa o Consorcio), identificado con RUC N° (Postor-
Consignar namero de RUC) tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion al CPN N° 001-
2023-AAP-1IRA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERNO DEL AEROPUERTO DE JULIACA”, a fin de acreditar a nuestro representante;
(Postor-Consignar nombre del representante para todos los actos vinculados al proceso de
seleccidn) identificado con DNI N° (Postor- Consignar nimero de DNI/CE del representante
para todos los actos vinculados al proceso de seleccion) quien se encuentra en virtud a este

documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccidn.

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor

Razon Social de la Empresa

DNI/CE N°

Nota: El representante autorizado para realizar o intervenir en todos los actos vinculados al proceso de seleccion, deberd
portar cualquiera de los siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano o en el caso de ser

extranjero Carnet de Extranjeria (CE) o Pasaporte con Visa de negocios.
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ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

Mariscal José de La Mar

263, oficina 305
iflores, Lima - Perd
54 6407230
w.aap.com.pe

AN>




000130

y- N

Aeropuertos
Andinos del
Per(

CONTRATO DE CONCESION DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE
PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU

CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL
AEROPUERTO DE JULIACA

Doc.N°:  PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-

003

Fecha : 20/01/23

Péagina : 130/164

g

FORMATOS PARA PROPUESTAS

SOBRE N°1Y SOBRE N°2
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FORMATO N° 01

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA
ECONOMICA

Lima (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores

Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

El que suscribe en representacion de (Postor — Consignar nombre del postor/Empresa) de acuerdo
con las Bases del Proceso de Seleccidn, presenta la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica
para la CONSULTORIA para la “ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE
INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO
DE JULIACA”

Declarando lo siguiente:

- Que ninguna entidad o persona juridica distinta a nuestra representada tiene interés en la presentacion
de la Propuesta Técnicay la Propuesta Econdmica ni tampoco en el Contrato de Consultoria a celebrarse
con AAP.

- Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, Términos de Referencia, condiciones y
procedimientos del Proceso de Seleccion, asi como toda la informacion necesaria para la elaboracion
de la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica.

- Que tenemos conocimiento del lugar de ejecucion, de las condiciones de los Aeropuertos y cualquier
otra condicién que influya, las cuales han sido consideradas en la elaboracién de la Propuesta Técnica
y la Propuesta Econdmica y que pueden afectar la ejecucién y desarrollo del Proyecto, tales y como -
sin ser limitativo - las fechas de Inicio de Consultoria, las canteras, fuentes de agua, de energia, de todo
tipo de materiales, botaderos, accesos, condiciones especiales de los Aeropuertos, rendimientos la
influencia de realizar trabajos nocturnos o dependientes de las operaciones, asi como la existencia de
recursos alternativos para la correcta y oportuna ejecucion de la Consultoria, los cuales han sido

onsiderados dentro de los precios ofertados.
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Que hemos tomado conocimiento de todos los hechos y circunstancias relevantes para la ejecucion de

nuestras obligaciones contractuales en especial para la ejecucion de los Trabajos y hemos obtenido toda

la informacién necesaria relacionada con los riesgos, contingencias y otras circunstancias que podrian

afectar los Trabajos y su ejecucion, incluyendo el régimen tributario que le es aplicable.

Que aceptamos la responsabilidad de haber previsto cualquier dificultad, costos y gastos para el correcto

cumplimiento de los Trabajos de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Consultoria.

- Que si se nos otorga la Buena Pro, nos comprometemos a presentar a satisfaccién de AAP todos los

documentos exigidos por las Bases para la formalizacion del Contrato de Consultoria.

Atentamente,

Firmas. Nombres y Apellidos del representante legal del postor

Razon Social de la Empresa

DNI /CE N°
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FORMATO N° 02
DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR
Lima (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores
Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-IRA CONVOCATORIA: Consultoria para la “ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

El que suscribe, Representante Legal de (Postor — Consignar nombre del postor/Empresa),
identificado con DNI o Carnet de Extranjeria (Postor — Consignhar nimero de Documento del
representante legal de la empresa), DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos

consignados en este formato, se ajustan a la verdad:

Nombre o Razén Social:
NUmero de RUC:

Fecha de inicio de actividades:

NUmero de inscripcion en registros publicos:

Partida electronica N°: o Ficha registral N°:

Domicilio fiscal:

Teléfono:

Nombre de Representante Legal:
DNI o CE N° del Representante Legal:

Numero de inscripcion de poderes de Representante legal N°:
Nota: De no contar con RUC, dependerd el cédigo tributario de cada Pais. (RUC, NIF, RUT,
Etc.).

Participa en Consorcio

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd
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Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Sl NO
Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor
Razdn Social de la empresa
DNI/CE N°

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

Mariscal José de La Mar
263, oficina 305
iflores, Lima - Perd
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FORMATO N° 03
DECLARACION JURADA SIMPLE DEL POSTOR

Lima, (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)

Sefiores

Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

El Postor (Postor — Consignar nombre del Postor / Empresa o Consorcio), debidamente

representado por (Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio),

declaro bajo juramento lo siguiente:

1.

Conocer, aceptar y someterme a las Bases — incluyendo la Absolucion de Consultas y
Circulares — Términos de Referencia, Contrato de Consultoria, asi como a las condiciones y
procedimientos del Proceso de Seleccion.

Comprometerme a mantener vigente la Propuesta Técnica y la Propuesta Econémica
presentadas durante el Proceso de Seleccion y a presentar la documentacion exigidas por las
Bases para la formalizacion del Contrato de Consultoria, en caso de resultar favorecido con
la Buena Pro.

Ser responsable de la veracidad de los documentos presentados y de la informacion brindada
durante el concurso para efectos de la evaluacion por parte del Comité de Concurso.

No tener impedimento para participar en el Proceso de Seleccion y cumplir con los
Requisitos Técnicos Minimos.

Que laempresa ................. no se encuentra vinculada a AAP, ni a sus accionistas, segiin
la definicién de empresas vinculadas prevista en la Clausula Primera del Contrato de
Concesion.

En este sentido, a continuacion, presentamos el listado de directores y accionistas de nuestras

empresas tal como se detalla en el cuadro N°01:

Mariscal José de La Mar
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iflores, Lima - Perd
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PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DE PERU

CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LA ELABORACION

Doc.N°:  PNZ-JUL-001-04-AAP-ZZ-BAS-

003

Fecha : 20/01/23

- g DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
Per(i CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL Pagina :
gina : 136/164
AEROPUERTO DE JULIACA
CUADRO N°01
N° Nombres y Apellidos / Razdn Social DNI/C.E. / RUC Condicion

7. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como respetar el

principio de integridad.

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor

Razon Social de la empresa

DNI /CE N°

Importante: En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,

salvo que sea presentada por el representante coman del consorcio.

Mariscal José de La Mar

263, oficina 305
iflores, Lima - Perd
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FORMATO N° 04

(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Lima, (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores

Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA“ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de seleccién, para proveer y presentar una propuesta conjunta para
brindar la ejecucion de CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA
PARA LA “ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado

proceso y del Contrato de Consultoria a celebrarse con AAP.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el Contrato de
Consorcio para la provision correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la
referencia, el que deberd incluir , independientemente de la relacion interna entre las empresas
consorciadas, una clausula que sefiale que, frente a AAP las empresas integrante del consorcio
son responsables solidarias del cumplimiento y ejecucion de la totalidad de obligaciones

derivadas del Contrato de Consultoria.

Designamos al Sr. (Postor — Consignar nombre del representante legal del consorcio), identificado
con DNI N°( Postor — Consignar nimero de documento de identidad del representante legal del
consorcio) como representante legal comun del Consorcio y le otorgamos facultades suficientes
para : intervenir en el concurso, formular propuestas, suscribir la documentacion correspondiente,

brar el contrato de Consultoria, asi como para realizar todas las gestiones, comunicaciones,
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tramites y demas actividades que sean necesarias para llevar a cabo el concurso y la prestacion

del ejecucion conforme a los Términos de Referencia, hasta su cierre y culminacion.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Finalmente, fijamos nuestro domicilio legal comin en (Postor — Consignar direccion del
domicilio legal del consorcio), para efectos de participar en todas las etapas del Proceso de
Seleccion, el mismo que seré considerado en el Contrato de Consultoria correspondiente.

EMPRESA CONSORCIADA N°1:
PORCENTAJE DE PARTICIPACION: %
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

EMPRESA CONSORCIADA N°2:...
PORCENTAIJE DE PARTICIPACION:...%
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

EMPRESA CONSORCIADA N°3:
PORCENTAJE DE PARTICIPACION: %
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

Firma, Nombre y Apellidos Firma, Nombres y Apellidos

Aeropuertos 'mos
del Peri /A
GERENTE pE MANT.
E INVERSIONES

Be
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Representante Legal de Empresa N°1 Representante legal de Empresa N°2
Razdn Social de la Empresa Razdn Social de la Empresa
DNI/CE N° DNI /CE N°

Firma, Nombre y Apellidos
Representante Legal de Empresa N°3
Razon Social de la Empresa

DNI/CE N°

A

/ = Importante: Las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.
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FORMATO N° 05
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
Lima, (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores
Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA“ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

El Postor (Postor-Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio); con RUC, N° (Postor —
Consignar nimero de RUC del postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por
(Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio), identificado con
DNI o carnet de Extranjeria N° (Postor — Consignar nimero de Documento del representante legal
de la empresa o Consorcio), declara tener pleno conocimiento de las condiciones que se exigen
en las Bases — incluyendo las Absoluciones de consultas y circulares, y se compromete a ejecutar
la prestacion de la Consultoria segin CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA:
CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA
LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA” en el

siguiente plazo:

Plazo: ... Dias calendarios.

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razon Social de la empresa
NN/ CE N°
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FORMATO N° 06

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS
MINIMOS Y DE LA PROPUESTA TECNICA DURANTE LA PRESTACION DE LA
CONSULTORIA

Lima, (Postor — Consignar la fecha de presentacién de propuesta)
Sefiores

Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

El Postor (Postor-Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio); con RUC, N° (Postor —
Consignar nimero de RUC del postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por
(Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio, identificado con
DNI o carnet de Extranjeria N° (Postor — Consignar nimero de Documento del representante legal
de la empresa o Consorcio), se compromete a mantener y emplear durante la prestacion de la
Consultoria de “ ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”, hasta su
culminacién y aprobacion por parte del MTC, todos los recursos establecidos en los Requisitos
Técnicos Minimos, los ofrecidos en la propuesta Técnica asi como los que fuera necesarios para

la obtencion de la aprobacion del MTC.

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor

Razon Social de la empresa

DNI/ CE N°
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FORMATO N° 07

DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA GENERAL EN CONSULTORIAS DEL
POSTOR

POSTOR: (Postor — Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio)

SERVICIO DESCRIPCION DEL | NOMBRE DEL FECHAS ConsoRclo | % paRTICIPACION MONTO CONTRATADO TIPDDE’CAMBIO ccmmr.nongoncmr{ﬁs
SERVICIC CLIENTE INICI TERMINO ENOTRA MONEDA [SEGUN 5BS)
MONTO TOTAL DE SERVICIOS
.
'l
.,f” Se debera adjuntar los siguientes documentos:

e Documento de conformidad de la ejecucién de la Consultoria emitido por el cliente por
la prestacién de cada uno de las ejecuciones declaradas en el presente formato.
e Facturas o comprobantes de pago por la ejecucion de las obras y/o consultorias

declaradas.
Notas:

« En el caso que la obra y/o consultoria haya sido ejecutado en consorcio, solo se
considerara el monto correspondiente a su porcentaje de participacion en el consorcio.

+/ En el caso que la obra y/o consultoria haya sido brindado en moneda nacional distinta al
délar norteamericano, se aplicara el tipo de cambio correspondiente publicado por la SBS
en la fecha que se concluy® la ejecucion.

+/ No se aceptaran constancias de ejecucion por subcontrato.

Mariscal José de La Mar
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Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor

Razén Social de la empresa

DNI/CE N°
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FORMATO N° 08

RELACION DE PROFESIONALES REQUERIDOS SEGUN REQUISITOS
TECNICOS MINIMOS

Lima, (Postor — Consignar la fecha de presentacion de propuesta)
Sefiores
Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAIJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Presente.-

Estimados sefores:

El Postor (Postor-Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio); con RUC, N° (Postor —
Consignar nimero de RUC del postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por
(Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor o Consorcio, identificado con
DNI o carnet de Extranjeria N° (Postor — Consignar nimero de Documento del representante legal
de la empresa), se compromete que para el ejecuciéon de la CPN N° 001-2023-AAP-1RA

CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA “ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE
INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE

JULIACA”, hasta su culminacion y aprobacion por parte del MTC, asignara y mantendra al

personal indicado en la lista. Asimismo, cumplimos con declarar o siguiente:

- Que se cuenta con el compromiso de participacion de cada uno de los profesionales

mencionados en la relacion.

Que aceptamos y manifestamos nuestra conformidad a efectos que el Comité del Concurso evalle
a los profesionales propuestos declarados en funcién del Formato N°11 y la documentacion

adjunta al mismo.
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CARGO NOMBRE DEL PROFESIONAL TIEMPO DE ZEsﬁ_ﬂS:LENCIA ENEL SI.I(-EAO(E?N
‘,;'f.--" Notas:
/ = E: Personal de que a la fecha de inicio del concurso ya mantiene una relacién laboral o civil con el Postor y que sera
destinado al proyecto
C: Personal a que el Postor contratara en caso se le adjudique la Buena Pro

Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razon Social de la empresa
DNI/ CE N°
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FORMATO N° 09

DECLARACION DEL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
PARA LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

Por la presente yo (Postor-Consignar nombre del ingeniero/profesional propuesto por el
Postor/Empresa 0 Consorcio); identificado con DNI o CE N° (Postor — Consignar nimero de
documento propuesto por el Postor/Empresa o Consorcio) y Registro del Colegio de (Postor —
Consignar colegio profesional del profesional propuesto por el Postor/Empresa o Consorcio) del
(Postor — Consignar pais de registro del Colegio del profesional propuesto por el Postor/Empresa
0 Consorcio), N° (Postor-Consignar nimero de registro CIP del profesional propuesto por el
Postor/Empresa 0 Consorcio), me comprometo bajo juramento, a participar como (Postor —
Consignar cargo del profesional propuesto por el Postor/Empresa o Consorcio), para el Postor

(Postor — Consignar nombre del Postor/Empresa o0 Consorcio) para el ejecucion:

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTOR{A PARA LA “ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion durante la

prestacion de la ejecucion hasta su aprobacion final por parte del MTC.

Finalmente me comprometo que de ser un profesional con colegiatura extranjera, iniciaré los
tramites ante el Colegio correspondiente en el Per, a fin de obtener la autorizacién para ejercicio

de la profesion (Registro temporal) (*).

Lugar y Fecha:
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Firma, Nombres y

Colegiatura profesional N°

Apellidos del profesional propuesto

Firma, Nombres y

Apellidos del Representante Legal del Postor

Razdn Social de la empresa

DNI /CE N°

(*)Este parrafo debera ser incluido en la declaracion de compromiso de los siguientes

profesionales propuestos. (Jefe de Proyecto)
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FORMATO N° 10

DATOS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE:

PROFESION:

ANO DE COLEG

IATURA:

CARGO A OCUPAR:

1. DATOS ACADEMICOS DEL PROFES IONAL (UNIVERS ITARIOS Y POSTGRADO)

ITEM UNIVERS IDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (MES-ANO)

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA

ITEM SERVI

Cl0 EMPRESA CARGO DESEMPENADO

PERIODO

CONTRATANTE

INICIO

TERMINO | DURACION

Notas:

1.  El postor debera cumplir con completar la totalidad de la informacién requerida en el presente formato. El comité del

Concurso, rechazara las Propuestas Técnicas cuyos formatos hayan sido modificados y/o alterados por los Postores.

2. Lainformacion incluida en el presente formato, tiene caracter de declaracion jurada y el postor asume la responsabilidad

por la veracid

ad de la misma, asi como de la documentacion sustentatoria adjunta.

3. El Postor debera presentar la totalidad de los documentos que acrediten o sustenten la informacion brindada en el formato.

La omisién de cualquiera de estos documentos conllevara al rechazo de la Propuesta el Postor debera presentar un formato

por cada profesional declarado en el Formato N°09.

4. El presente formato debera ser firmado por el profesional propuesto y por el Representante Legal del Postor.
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FORMATO N° 11

FORMATO OBLIGATORIO DE GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

(Papel membretado de la institucion financiera garante)

Lima,.....de................. de 2023

Sefiores
Aeropuertos Andinos del Pert S.A.
Presente.-

Referencia:

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

De nuestra consideracion,

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes.................cooviiiiienne. , Nos constituimos
en favor de ustedes como fiadores de los clientes citados para garantizar que nuestros fiados, de
resultar ganadores con la Buena Pro del Concurso Publico Nacional para la Contratacion de la
Consultoria de la referencia, honraran y daran cumplimiento a las obligaciones a su cargo,
asumidas como Postores y que asumiran como ganadores del concurso publico antes indicado, de

conformidad con, Bases de concurso de la misma, las que declaramos conocer en su integridad.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo precedente, esta fianza podra hacerse efectiva en caso
de que nuestro fiado no cumpliera con los términos de su oferta, cotizacion o propuesta inicial y/o
con las obligaciones asumidas en virtud del Contrato, de acuerdo con la propuesta técnica y

econdmica que hubieran presentado en el Concurso Publico indicado.

Esta fianza tiene el carécter de solidaria, irrevocable, incondicionada y de realizacion automatica,
sin beneficio de excusion y se extiende hasta por la suma de USS.....................

(e con .../100 dolares).

La presente fianza tiene un plazo de vigencia hastael....... de....... del 2023 (vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la fecha de adjudicacién de la Buena Pro) y se hara efectiva en cado de

nuestros fiados no cumplan con cualesquiera de las obligaciones a su cargo material de esta

Aeropuertos finos
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fianza, conviniéndose expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza bastara que

ustedes nos envien, antes del plazo consignado en el articulo 1898° del Cddigo Civil, una carta

notarial requiriéndonos el pago y en la cual se exprese simplemente que nuestros fiados han

INCUMPLIDO con las obligaciones a su cargo establecidas en las Bases del Concurso Publico

Nacional.

En dicho supuesto, nos comprometemos a pagarles el monto parcial o total de la fianza que se

invoque en la carta notarial de requerimiento, en un plazo méaximo de 24 horas, contado a partir

de la fecha de recepcidn de la carta notarial.

Se deja expresa constancia que en caso que la presente fianza fuera ejecutada, nosotros pagaremos

el monto o valor de la misma, mas los intereses que correspondan a favor de Aeropuertos Andinos

del Peru S.A.

Atentamente.

Banco:

Domicilio:

Mariscal José de La Mar
.263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe
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FORMATO N° 12

DECLARACION JURADA DE LINEA DE CREDITO

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentacion de propuesta]
Sefiores

Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA

Presente.-

El Postor [Postor — Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Postor -
Consignar nimero de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente representado por
[Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio] , identificado con
DNI o carnet de Extranjeria N° [Postor- Consignar nimero de Documento del representante legal
de la empresa o0 consorcio], declara que al no trabajar con un sistema bancario y por ende no
pudiendo presentar una carta de aprobacion de linea de crédito, en caso de adjudicarse la buena
pro de la Consultoria, se compromete a aumentar el importe de la carta fianza de fiel cumplimiento
por el 30% en vez del 20% sobre el monto adjudicado, el cual sera presentado para la

formalizacion del Contrato de Consultoria.

Firma, Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor

Razén Social del Postor

Mariscal José de La Mar
.263, oficina 305
iflores, Lima - Perd

54 6407230
w.aap.com.pe
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FORMATO N° 13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION, LECTURA Y CONFORMIDAD DEL
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE AAP

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentacion de propuesta]

Sefiores
Comité de concurso

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA

Presente.-

Conste por el presente documento, la DECLARACION JURADA DE RECEPCION, LECTURA
Y CONFORMIDAD, que el Postor [Postor — Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio],
con RUC. N°[Postor - Consignar nimero de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente
representado por [Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio,
identificado con DNI o carnet de Extranjeria N° [Postor- Consignar nimero de Documento del
representante legal de la empresa o consorcio] realiza en los siguientes términos:

1. Declara conocer que AAP cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Reglamento de infracciones y sanciones, adjuntos como anexos a las
presentes bases y que son de cumplimiento obligatorio para todos los contratistas y
proveedores, que ejecuten servicios y/u obras dentro de los Aeropuertos.

2. Declara haber descargado, leido, comprendido, y aceptado todos los términos y
condiciones establecidos en los referidos Reglamentos, asi como se compromete a
difundir, asegurar y ser responsable del cumplimiento del contenido de estos por su
personal a cargo, subcontratistas y otros asignados a la Consultoria objeto del
presente concurso.

3. Declara que los dafios y perjuicios personales y/o materiales derivados de los actos
y/u omision y/o incumplimiento de los Reglamentos sera de nuestra exclusiva
responsabilidad, por lo que nos comprometemos a asumir la reparacion, el
resarcimiento y/o indemnizacion que se devengue, manteniendo indemne a AAP.

4. Declara que incluird en el Plan de Seguridad operacional las siguientes actividades:

a. Inspeccion del area de maniobras al termino dia laboral, notificando la
recoleccion de FOD para disminuir su presencia durante las operaciones
aéreas;

b. De ser requirente y de acuerdo a la magnitud se debera generar la emisién de
NOTAM informando de las condiciones del area de movimiento, por su
implicancia en la afectacion de la seguridad operacional;

c. Notificar la utilizacién del acceso a la Fuerza Aérea (TWY Militar) en
coordinacién con la Torre de Control (TWR), si algunas de las actividades
implicadas requieren estos accesos;

Mariscal José de La Mar
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d. Restricciones sobre los vehiculos que utilizan las calles de servicio adyacentes
a una ruta designada para rodaje de aviones;

e. Efectuar un control tactico de los movimientos del aerédromo en coordinacién
con la Torre de Control (TWR), en base al itinerario;

f.  Aplicar los procedimientos del Manual SMS - AAP, para el reporte preventivo
de las afectaciones en el &rea operativa. (Reporte obligatorio de seguridad
ROS — Reporte voluntario de seguridad RVS).

La presente Declaracion Jurada estara vigente desde la suscripcion del presente documento hasta
la liquidacion final de la Consultoria.

En sefial de conformidad y aceptacion de los términos de la Declaracion Jurada.

Firma, Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor

Razén Social del Postor

Mariscal José de La Mar
.263, oficina 305
iflores, Lima - Perd
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FORMATO N° 14
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
Lima, (Postor-Consignar la fecha de presentacion de propuesta)

Sefiores
Comité de concurso

Presente.-

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

De nuestra consideracion:

El Postor (Postor-Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio), con RUC N° (Postor —
Consignar nimero de RUC del Postor/Empresa o Consorcio), debidamente representado por
(Postor — Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/o Consorcio, identificado con
DNI o carnet de extranjeria N° (Postor — Consignar niumero de Documento del representante legal
de la Empresa o Consorcio), formula la siguiente Propuesta Econémica, para la prestacion de la
Consultoria para “ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA
LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA”, por
el monto total de:

(Postor — Consignar monto en nimeros y letras), incluido los impuestos de ley.

El monto total de la Propuesta Econdémica se detalla a continuacion:
XXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXXXXXXXKXK

Esta Propuesta Econdmica incluye todos los costos y/o gastos por concepto de estudios técnicos
previos, gastos de preparacion de la licitacion, movilizaciones, gastos financieros, gastos de
fianzas, cartas de fiel cumplimiento, permisos, obras provisionales, laboratorios, accesorios,
insumos, consumibles, materiales, mano de obra, maquinarias, herramientas, equipos de
medicién, incluyendo la movilizacion, desmovilizacién y removilizacion de cualquier
equipo, organizacion técnica y administrativa, servicios, costos por implementaciéon de medidas
~=1 prevencion y control del COVID-19, obligaciones laborales, de seguridad social, de

Iridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, gastos generales,
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utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, riesgos de la Consultoria, impuestos y/o tributos,
costos de interrupcion o suspension de los trabajos de ejecucién de la Consultoria para no afectar
las operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total,
satisfactoria y oportuna prestacion de la Consultoria hasta la Culminaciéon Final del mismo,
independientemente de que esté reflejada en los precios unitarios o en su analisis de precios
unitarios, o no lo esté.

Ademas, esta Propuesta Econémica considera botaderos, accesos contemplados en los Términos
de Referencia, asi como cualquier otra fuente alternativa de recursos necesarios para la correcta
ejecucion y oportuna finalizacién de la Consultoria.

Finalmente, nos comprometemos a asumir el costo de todas las pruebas, de cualquier naturaleza,
en cualquier etapa de la Consultoria, que sean necesarias efectuar para verificar la buena calidad

de la Consultoria de acuerdo con todas las Leyes y Normativas Aplicables vigentes.

El valor de la propuesta serd consignado en Délares.

Firma, Nombre y Apellidos del representante legal del postor
Razon Social de la empresa
DNI /CE N°
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FORMATO N° 15
PRESUPUESTO DETALLADO

CPN N° 001-2023-AAP-1RA CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAIJE
EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE JULIACA

Sistema de Contrataciéon: Suma Alzada

Monto en Délares

INVERSIONES POR CONSULTORIA: (Intangibles) (USD)

COSTO DIRECTO
GASTOS FIJOS (XX.XX%)
GASTOS VARIABLES(XX.XX%)
UTILIDAD (10.00% del costo directo)
SUBTOTAL
I.G.V 18%
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA(Inc. IGV)

Para la elaboracion de este Presupuesto detallado se han considerado todos los costos y/o gastos
por concepto de estudios técnicos previos, gastos de preparacion de la licitacion, movilizaciones,
gastos financieros, gastos de fianzas, cartas de fiel cumplimiento, permisos, obras provisionales,
laboratorios, accesorios, insumos, consumibles, materiales, mano de obra, maquinarias,
herramientas, equipos de medicién, incluyendo la movilizacién, desmovilizacién y
removilizacion de cualquier equipo, fuentes de agua, botaderos, asi como cualquier otra fuente
alternativa de recursos necesarios para la correcta ejecucion y oportuna finalizacién de la
Consultoria, organizacion técnica y administrativa, servicios, costos por implementacion de
medidas para prevencion y control del COVID-19, obligaciones laborales, de seguridad social, de
seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, gastos generales,
utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, riesgos de la Consultoria, impuestos y/o tributos,
costos de interrupcion o suspension de los trabajos de ejecucion de la Consultoria para no afectar
las operaciones del Aeropuerto y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total,
satisfactoria y oportuna prestacion de la Consultoria hasta la Culminacion Final del mismo,
pendientemente de que esté reflejada en los precios unitarios o en su andlisis de precios
arios, o no lo esté. El valor de la propuesta seré& consignado en Délares.
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FORMATO N° 16

LOGO DEL BANCO
N°DOC-XXXXXX

CARTA MODELO DE FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentacion de propuesta]

Sefiores

Aeropuertos Andinos del Peru

Ruc N°: 20538593053

Av. Mariscal Jose De La Mar N° 1263, Oficina 305, Miraflores

Muy sefiores nuestros:
A solicitud y/o por cuenta de nuestro afianzado:
POSTOR GANADOR

Presentamos en favor de ustedes, fianza solidaria, sin beneficio de excusion, irrevocable e

incondicionada, hasta por la suma de:
(Valor en letras) y XX/100 DOLARES

(US$ XX, XXX.XX) y por un plazo que vencera el XX del mes de XXXXX del 2023, a fin de

garantizar:

EL FIEL CUMPLIMIENTO CPN N® - - AAP: ...

Queda entendido que esta fianza no podré exceder, por ningun concepto y en ningun caso, el
importe arriba expresado y su realizacion sera automatica, por el solo mérito de su requerimiento
de pago, y/o la indicacion o su so6lo dicho de que la obligacion garantizada ha sido incumplida,
siempre que dentro de su vigencia y hasta el decimoquinto dia calendario posterior a su
vencimiento nos sea requerido su pago, necesariamente por conducto notarial, en la direccion
abajo indicada, y dentro del horario de atencién al publico que el Banco tenga establecido en

ia oficina, sefialando obligatoriamente el monto a pagar. De no sefialarse dicho monto, se

ndera que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor a su
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importe antes sefialado, se entendera que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose
nuevos requerimientos de pago, aun cuando el plazo de vencimiento y/o ejecucion de esta fianza

no hubieren vencido.

En dicho supuesto, nos comprometemos a pagarles el monto parcial o total de la fianza que se
invoque en la carta notarial de requerimiento, en un plazo méaximo de 24 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial. Toda demora de nuestra parte en honrarla devengara
un interés equivalente a la tasa CME Term SOFR a UN (01) afio, mas un diferencial (Spread) de
TRES PUNTO SETENTA Y DOS PORCIENTO (3.72%). La tasa CME Term SOFR sera la
administrada por CME Group Benchmark Administration Limited (o cualquier otra entidad que

se haga cargo de la administracion de dicha tasa) al dia del requerimiento de la presente fianza.

El pago sera efectuado mediante cheque de gerencia emitido por la orden del beneficiario que el
banco pondra a su disposicion en el domicilio abajo indicado, el mismo que se entregara contra

devolucion del original de la presente carta fianza o de su o Gltima proérroga, en su caso.

De haberse otorgado en la presente fianza a favor de mas de un beneficiario, facultados a
ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prorroga recibido en primer
lugar de uno de los beneficiarios, primaran sobre los posteriores que dirijan los demas

beneficiarios y que tengan distinta alcance o condicion.

La presente fianza no surtira efecto alguno respecto a terceros distintos el beneficiario en cuyo
favor se haya expedido; salvo la cesion de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido
comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su
fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtira ningan efecto,
si la acreencia resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa

del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.
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FORMATO N° 17

LOGO DEL BANCO
N°DOC-XXXXXX

CARTA MODELO DE FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentacion de propuesta]

Sefiores

Aeropuertos Andinos del Peru

Ruc N°: 20538593053

Av. Mariscal Jose De La Mar N° 1263, Oficina 305, Miraflores

Muy sefiores:

Nuestra entidad bancaria otorga a favor de ustedes fianza solidaria, irrevocable, incondicional,
indivisible, de ejecucion inmediata y sin beneficio de excusion, Con obligacion expresa del fiador
de pagar el importe de la fianza dentro de las 24 horas del simple requerimiento notarial de
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU S.A. hasta por la suma de US$ XX, XXX.XX. (Valor
en letras y XX/100 DOLARES) y por un plazo que se iniciael XX/XX/XXXX 'y vencerad
indefectiblemente a la 11:00 horas del XX/XX/XXXX, a fin de garantizar a la empresa POSTOR
GANADOR, en el respaldo de las obligaciones siguientes: A FIN DE GARANTIZAR A
NUESTROS AFIANZADOS LA DEVOLUCION DEL ADELANTO DIRECTO DEL
CONTRATO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA CPN N° 001-2023-AAP-1RA
CONVOCATORIA: CONSULTORIA PARA LA “ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR
DEL AEROPUERTO DE JULIACA”

Queda entendido que esta fianza no podra exceder, por ningun concepto y en ningun caso, el
importe arriba expresado y su realizacion sera automética, por el solo mérito de su
requerimiento de pago, y/o la indicacién o su solo dicho de que la obligacion garantizada ha sido
incumplida, siempre que dentro de su vigencia y el décimo quinto dia calendario posterior a su

simiento nos sea requerido su pago, necesariamente por conducto notarial, en la direccion

o indicada, y dentro del horario de atencién al pablico que el Banco tenga establecido en
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dicha oficina, sefialando obligatoriamente el monto a pagar. De no sefialarse dicho monto, se

entendera que el requerimiento es por la suma total.

En caso de ejecutarse par monto menor a su importe antes sefialado, se entendera que ustedes
renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aun cuando el

plazo de vencimiento y/o ejecucion de esta fianza no hubieren vencido.

El pago sera efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el
Banco pondré a su disposicién en el domicilio abajo indicado, el mismo que se entregara contra

devolucion del original de la presente carta fianza o de su Ultima prorroga, en su caso.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de méas de un beneficiario, facultados a ejecutarla
indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prorroga recibido en primer lugar de
uno de los beneficiarios, primaran sobre los posteriores que dirijan los demas beneficiarios y que

tengan distinto alcance o condicion.

La presente fianza no surtird efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo
favor se hay extendido, salvo que la cesion de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido
comunicada al Banco y este haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su
fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtira ningin efecto,
si la acreencia garantizada resultase de un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una

empresa del sistema financiero nacional, o un Banco o financiera del exterior.
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2. ANEXOS

2.1 ANEXO AB I: TERMINOS DE REFERENCIA

2.2 ANEXO AB II: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

2.3 ANEXO AB IIl: REGLAMENTO DE SANCIONES E INFRACCIONES AAP
2.4 ANEXO AB IV: PROCEDIMIENTO DE FACILIDADES

2.5 ANEXO AB V: PLANO DE UBICACION DE ZONA DE SERVIDUMBRE
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1  ANTECEDENTES

El 05 de Enero del 2011 se suscribié el Contrato de Concesién del Segundo Grupo de
Aeropuertos de Provincia de la Republica del Perd, entre la empresa Aeropuertos Andinos del
Peru S.A. (AAP) en calidad de Concesionario y el Estado Peruano, representado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) en calidad de Concedente.

La siguiente imagen indica todos los aeropuertos bajo la administracion de Aeropuertos
Andinos del Peru.

Aeropuertos administrados por AAP

..)
PUERTO
MALDONADO
A\mcucno")' -
' JULIAC&* ~d
AREQUIPA »)~ J
TACNA »)-

Mediante Oficio N° 227-2018-MTC/12.08 la Direccién General de Aeronautica Civil (DGAC), en
su calidad de Unidad Formuladora de los proyectos de inversidn y de las inversiones en
infraestructura aeroportuaria, instruye al Concesionario que la mencionada Obra Nueva

“Rehabilitacién del Lado Aire del Aeropuerto de Juliaca” debe ser considerada “Inversion de

Rehabilitacion”, tal como lo define el literal m) del Articulo 2. Definiciones del citado

Reglamento del Sistema Invierte.pe., la misma que ha sido incorporada PMI 2018-2020
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mediante Resolucién Ministerial No 669-2018-MTC/01, cuyo cddigo Unico de inversion es el No

227224.

Actualmente se ha elaborado el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) para la “Rehabilitacion de
los Pavimentos y del Sistema de Drenaje del Aeropuerto de Juliaca”, el mismo que no incluye
el sistema de eliminacién de las aguas que se acumulen dentro del aeropuerto. Debido a ello,
se tiene la necesidad de tener un punto de descarga de las aguas recolectadas en el Aeropuerto
para garantizar la operatividad de la Obra Nueva para lo cual se requiere la contratacion y
elaboracion de un Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI de la Obra Nueva: “Sistema de Drenaje
Exterior para el Aeropuerto de Juliaca” complementando el EDI de “Rehabilitacion del Lado Aire

del Aeropuerto de Juliaca”.

A tal efecto, se cuenta con un contrato de servidumbre con la empresa Ferrocarril Trasandino

S.A. que comprende el area de 5 metros exteriores (del metro 5 al metro 10) de ancho del lado
izquierdo de la via férrea del Predio Sirviente que colinda con la carretera Juliaca -Cusco
(achurado en color rojo), desde la progresiva 2 + 400 hasta el rio Maravillas (progresiva 6 + 600),
segun el Plano FETRANSA TA-371 y que consta en el contrato de servidumbre como Anexo N2
1y que se incorpora como un documento vinculante para la contratacién y elaboracion del
Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI de la Obra Nueva: “Sistema de Drenaje Exterior para el

Aeropuerto de Juliaca”.

Por lo antes expuesto, los presentes términos de referencia determinaran los alcances para la
elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) de la Obra Nueva: “Sistema de Drenaje
Exterior para el Aeropuerto de Juliaca” complementando el EDI de “Rehabilitacion del Lado Aire

del Aeropuerto de Juliaca”.

e Sistema de Drenaje Interno

El sistema de drenaje interno se encuentra compuesto principalmente por dos (02) canales
revestidos de concreto ubicados en ambas franjas de la pista de aterrizaje en sentido paralelo

a éste.
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Canal perimetral
norte (existente)

Canal perimetral .
sur (existente) W Punto de

descarga

Actualmente se encuentra aprobado el Estudio Definitivo de Ingenieria de la Obra Nueva
"Rehabilitacién del Lado Aire del Aeropuerto de Juliaca” donde se proyecta canales que
recolectan el agua proveniente de los sectores laterales del aeropuerto y lo conducen en
direccion Sur-Este hasta la descarga en el colector perteneciente a la red de drenaje

pluvial de la ciudad de Juliaca, el cual es el Unico punto de salida hacia el exterior.

Actualmente se tiene inconvenientes con la evacuacién del agua recolectada hacia el exterior
del aeropuerto, ya que el dren publico a donde se conecta la evacuacién del agua pluvial en
varios tramos permanece colmatado y tapado por desperdicios que arrojan los pobladores que

habitan en los alrededores.

Aguas estancadas en
tramo final de canales
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Las dreas circundantes del extremo de pista 30 permanecen inundadas sin poder evacuar el
agua de lluvia del aeropuerto, precisamente porque el dren exterior a donde se supone se
evacuUa dicha agua permanece completamente inundado, lo cual viene poniendo en riesgo la
seguridad operacional por el espejo de agua que se forma y es atraccion de aves (peligro
aviario).

A continuacidn, se presenta un registro fotografico de dicha situacién:

Zona exterior del Aeropuerto:

2 OBIJETIVOS DE LA CONSULTORIA A CONTRATAR

Contratar un CONSULTOR externo para la elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria de la
Obra Nueva: “Sistema de Drenaje Exterior para el Aeropuerto de Juliaca” el cual servird para el
desaglie de las aguas recolectadas del sistema del drenaje interno desarrollado en el Estudio
Definitivo de Ingeniera de la Obra Nueva “Rehabilitacion del Lado Aire del Aeropuerto de

Juliaca”.

3  BASE LEGAL
e Contrato de Concesion suscrito entre AAP y el Estado Peruano con fecha 05 de enero

de 2011.

e Directiva sobre el procedimiento aplicable para el reconocimiento de las inversiones y
labores de Mantenimiento Correctivo en el segundo grupo de aeropuertos de
provincia. Resolucion N° 022-2018-CD-OSITRAN

e D.L. 1252 que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de

Inversiones del 01.12.16, su Reglamento y Directivas vigentes.
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4 LUGAR DE CONTRATACION
Los estudios se realizaran en:

e Regidn: Puno

e Departamento: Puno

e Provincia: San Roman

e Distrito: Juliaca

Se realizara la visita e investigaciones de campo en la zona del proyecto, el equipo técnico

propuesto recorrera el area para realizar el disefio de sistema de drenaje externo para la

evacuacion eficaz y eficiente de las aguas recolectadas del lado aire del aeropuerto de Juliaca.

El trazo por evaluar sera desde el punto de recoleccién y descarga considerado en el Estudio

Definitivo de Ingenieria “Rehabilitacidén del Lado Aire de Juliaca” con el trazo de la servidumbre

de ocupacion y transito (paso) suscrito con FETRANSA. que recorre en paralelo a la linea del

tren hasta su descarga en el rio Maravillas. El sector en donde se desplegaria el ducto/tuberia

corresponde a una seccién de para el cruce de la carretera Juliaca - Cusco (actualmente en uso)

y continuaria por el derecho concesionado aprox. (4,200m).

Servidumbre para la proyeccion tuberia de descarga del Drenaje del Aeropuerto de Juliaca

r : . > > »
’ - . : ¢ !

Lado Aire

B Ducto'tuberia
[i— (‘ mccgén Ferrocam|
Sur Onente
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5 ALCANCES DEL ESTUDIO
5.1 REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

Aeropuertos Andinos del Peru (AAP) brindard informacién relacionado a los estudios previos
realizados dentro del Aeropuerto, tales como. Estudio Definitivo de Ingenieria “Rehabilitacion
del Lado Aire de Juliaca”.

Para la preparacion de su Propuesta, el Consultor deberd revisar y evaluar todos los
antecedentes que AAP, FETRANSA y la DGAC pongan a su disposicién y demas documentos
pertinentes que se encuentren en dichas instituciones. Asimismo, debera consignar el resultado
de las visitas a la zona de estudio.

Ademas, el consultor para la elaboracién del Estudio Definitivo de Ingenieria deberd cumplir
con lo indicado en el Contrato de Concesién, el Decreto Legislativo N° 1252 publicado el 01 de
Diciembre del 2016, el cual crea el “Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de

Inversiones” y su correspondiente Reglamento y Directivas.

5.1.1 CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Los informes seran desarrollados en los formatos originales docx para textos, xIsx para hojas de
calculo, pptx para presentaciones, mpp para programacion de proyectos, dwg para planos y s2k

base de datos de presupuestos en s10 conforme lo establece el presente documento.

Asimismo, el Consultor debe entregar toda la informacidn usada para calculo, evaluacién y

presentacion del proyecto, en formatos originales y en otros formatos que solicite AAP.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido sustento
justificacion y respaldo. Los metrados deberan estar respaldados por los planos

correspondientes.

El Consultor deberd elaborar presentaciones del Estudio, el cual deberd ser expuesto y
sustentado a AAP, asimismo deberd elaborar una visualizacién a nivel del suelo de toda la

infraestructura a rehabilitar.
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En los presentes Términos de Referencia se presentan los lineamientos que debe seguir el
Consultor, las acciones que deberd llevar a cabo, y las obligaciones y responsabilidades que
asumira en cada una de las etapas del servicio de Consultoria. Los alcances y actividades
indicadas en estos Términos de Referencia no deben considerarse limitativas. El Consultor
podra ampliar y/o mejorar el alcance de las actividades (sin reducirlas), si considera que su

aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.

El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad y capacidad del personal a su cargo y de la calidad del estudio encomendado, asi
como del cumplimiento de la programacién que se establezca para el estudio, del logro
oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel

cumplimiento del Contrato.

El Consultor deberd contar obligatoriamente con el equipamiento ofertado en su propuesta;
asimismo, el Jefe de Estudio debe estar a disponibilidad del Proyecto a tiempo completo

mientras dure la elaboracion del estudio hasta su aprobacion.

6 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA

6.1 OBIJETIVO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA

El Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) tiene por objetivo principal analizar, identificar,
formular y evaluar los aspectos técnicos, constructivos y econdmicos, indicando al detalle las
diferentes actividades (partidas) con sus respectivos costos parcialesy totales que se
requieren para la evacuacién del agua lluvia recolectada en el Aeropuerto de Juliaca hasta su
punto de entrega en el Rio Maravillas, sustentado en las especificaciones técnicas y

caracteristicas del proceso de ejecucion del proyecto.

6.2 GENERALIDADES PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA

6.2.1 ORGANIZACION DEL TRABAJO
Para una adecuada gestion del desarrollo del EDI y sus respectivos entregables, el Consultor

debera establecer una Estructura de Desglose del Trabajo EDT (en inglés WBS o Works
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Breakdown Structure), dicha organizacién también permitird identificar los alcances de los
principales componentes que forman parte del proyecto.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, los cuales NO deben considerarse limitativos. EI CONSULTOR podra
ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la
mejor manera de realizar el estudio. El CONSULTOR sera responsable de la calidad del estudio
encomendado.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido
respaldo.

EL CONSULTOR debera elaborar presentaciones en power point del estudio, en cada una de las
entregas o informes (parciales y finales) los cuales deberan ser expuestos y sustentados a los

funcionarios de AAP, DGAC, OSITRAN y OPI, en caso resulte necesario.

6.2.2 FORMA DE PRESENTACION

El Informe de Estudios y EDI Borrador, se presentara en versién impresa un (01) original, y en

versién digital (En formato original, en PDF digital y en PDF).

EL Instrumento de Gestion Ambiental y Estudio Definitivo de Ingenieria se presentara en
version impresa dos (02) originales, y en versiéon digital (En formato original, Office, en PDF
digital y en PDF escaneado con las firmas de todos los especialistas y responsables). Dichos
entregables serdn entregados a AAP siguiendo las pautas de la Directiva de Foliacion indicada

en el Apéndice 18.22.

Todos los Informes seran presentados en cobertura (pionner) de plastico con 3 sujetadores
metadlicos y en hojas tamafio A4; se sugiere que los planos tengan el ancho de un papel formato
A4 sin importar las medidas del largo, los cuales también seran presentados en cobertura

(pionner) de plastico y dentro de sus respectivos protectores plasticos.

Asimismo, el Consultor debera entregar la versién electrdnica los respectivos DVD o CD con la
totalidad de los archivos en los formatos solicitados. Los Informes deberan estar debidamente

foliados, firmados por los profesionales que lo desarrollaron.
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Los documentos tendran el siguiente formato:

- Fuente : Arial
- Tamaho : 11
- Espaciado : Sencillo

- Utilizar separadores para identificar las partes del documento (titulo, subtitulo,
tomos, capitulos, etc.).

- Enumerar y visar las paginas de la documentacion a presentar.

- Utilizar hojas bond tamario A4.

- Los margenes a utilizar en la redaccion del documento deberan ser los mismos,

independientemente de los capitulos, sub-capitulos o acdpites del mismo.

Los planos deberdn estar a escala adecuada, indicados por una numeracion y codificacién
adecuada y mostraran la fecha, nombre del Consultor, firma del jefe del Estudio y del

profesional especialista, seglin su competencia.

6.3 ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA

Se plantea el Estudio Definitivo de Ingenieria para la construccidn del sistema de drenaje
externo al aeropuerto de Juliaca, para evacuar el agua recolectada en el Aeropuerto de Juliaca
con el trazo de la servidumbre de ocupacion y transito (paso) suscrito con FETRANSA. que
recorre en paralelo a la linea del tren hasta su descarga en el rio Maravillas. El sector en donde
se desplegaria el ducto/tuberia corresponde a una seccion de cruce de la carretera Juliaca -

Cusco (actualmente en uso) y continuaria por el derecho concesionado aprox. (4,200m).

a. El Consultor disefiara y elaborara los detalles de ingenieria, metrados y costos, asi
como las especificaciones técnicas a nivel de ejecucién del sistema de drenaje
externo.

b. Se elaborard el Instrumento de Gestidn Ambiental que corresponda, bajo los
Términos de Referencia que dicte la DGASA, planteando recomendaciones y medidas
de mitigacion para los impactos negativos que puedan originarse durante la

ejecucion de las obras.
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6.4 TAREAS

A continuacién, se presentan las Tareas identificadas para el desarrollo de los estudios y una
explicacion de cada una de ellas para los respectivos entregables.
Los postores interesados deberdn evaluar y complementar las tareas o actividades que sean

necesarias en la formulacién de su propuesta técnica y econdmica.

Se deberdn desarrollar como minimo las siguientes tareas:

6.4.1 TAREA N°1: REVISION Y ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES

Se alcanzara al Consultor toda la informacidon disponible respecto a proyectos anteriores
qgue se haya efectuado en el Aeropuerto de Juliaca. Igualmente, el Consultor solicitara la
informacidn relacionada con las obras que se hayan ejecutado en los ultimos anos a las
entidades correspondiente.

Dicha informacion permitira al consultor formar un diagndstico de la situacién actual y sus

posibles efectos sobre las operaciones aeronduticas.

En ese sentido, el Consultor, debera realizar, como minimo las siguientes actividades:

1. Recopilacién de informacion de entidades del Estado y/o privadas referidas al proyecto.
2. Recopilacion de estudios relacionados aspectos sociales, econdmicos, ambientales, entre
otros, dentro del area de influencia.
3. Analizar los siguientes aspectos:
a. Inundaciones por deficiencias en los sistemas de drenajes internos.
b. Tendencia de expansion: urbanas y suburbanas.

c. Estado Actual de los componentes del drenaje externo.

Entregables
Con toda la informacion recopilada y con el resultado de las visitas realizadas, deberd
elaborar un plan de trabajo donde se detalle como minimo

e Objetivo y metas

e informe de diagndstico sustentado de la situacion actual

e Descripcidn de actividades
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e Detalle del equipo involucrado

e Profesionales responsables y organigrama

e Posibles riesgos asociados

e Definicidn de reuniones de avances del proyecto tanto con AAP como MTC

e Cronograma desarrollado a nivel 3 de cada tarea, incluyendo hitos de entrega con
plazos de revisién por parte de AAP, dichos plazos no generaran ampliaciones, o
suspensiones de plazo.

e Plan de trabajo de campo, con las actividades previstas.

6.4.2 TAREA N° 2: ESTUDIO TOPOGRAFICO

Con la finalidad de determinar la configuracion topografica del lugar donde se emplazara el
drenaje externo el Consultor deberd realizar el levantamiento topografico de la zona donde se
tiene la servidumbre de ocupacion y transito (paso) suscrito con FETRANSA, y de toda el area

requerida para su desarrollo

Tanto el levantamiento planimétrico como altimétrico deberan estar referenciados utilizando
como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), el Sistema de
Proyeccion UTM (Universal Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM96 (Earth

Gravitational Model 1996) para el célculo de correccidon de las elevaciones.

Se debera emplear de preferencia Estaciones de Rastreo Permanentes (ERP) de la Red
Geodésica, en cumplimiento de la Resolucion Jefatural No 131-018/IGN/DC/DPG, sin embargo,
de no encontrar conectividad con la ERP podra emplear los puntos geodésicos que pertenecen
a la Red Geodésica Nacional del IGN (Instituto Geografico Nacional), teniendo en cuenta los
estandares de precision geométrica para determinar el Orden del punto de la Tabla 8.1 del

Proyecto de Normas Técnicas del IGN, utilizando como minimo puntos de Orden B.

Para fines de control topografico (definicion de ejes de pista y control de nivelacidn), el
Consultor construira hitos y BMs de concreto de cemento portland facilmente identificables

sobre el terreno natural, debidamente senalizados, protegidos y fuera del area de
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explanaciones de la zona comprendida en el Proyecto, debiendo replantear en el terreno, los

ejes de trazo.

La topografia deberd extenderse en los alrededores del proyecto para relacionarse con las vias
principales como avenidas, calles, carreteras, caminos rurales, etc. Ademds de dreas o

infraestructuras que se encuentren afectadas o afecten directamente al proyecto.

Con el objeto de estimar los volumenes de movimientos de tierras, se deberan determinarse

los ejes, las secciones tipicas y demds detalles relevantes a partir de la informacién recabada.

El control horizontal y vertical debera planificarse considerando los planos de referencia y las

imagenes satelitales.

Trabajos de campo

El control horizontal bdsico deberd estar constituido por una red de puntos geodésicos
establecidos mediante posicionamiento satelital con equipo GPS de doble frecuencia, teniendo
como punto base una estacién geodésica de primer orden, de la Red Geodésica Nacional del

IGN.

Las observaciones se hardn por el método de medicidon estdtico, teniendo en cuenta las
recomendaciones usuales para trabajos de precisidn, en cuanto al tiempo de lectura, el cual no

debera ser menor a treinta (30) min por punto.

Se realizard un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, muros de contencidn, zanjas
de drenaje, etc, indicando su ubicacion, su didmetro o dimensiones, las cotas de fondo a la
entrada y salida. Con la informacién topografica obtenida en el campo, el Consultor realizara
los perfiles longitudinales, las secciones transversales y cuadrillados de los elementos del

alcance del proyecto.

Para fines de control topografico (definicion de ejes de pista y control de nivelacidn), el
Consultor construira hitos y BM de concreto de cemento portland facilmente identificables,

debidamente sefializados, protegidos y fuera del drea de explanaciones de la zona de obra,
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debiendo el Consultor replantear en el terreno los ejes de trazo. En lo que respecta a los BM,
éstos deben estar espaciados en longitudes no mayores a 200 m Las nivelaciones se cerraran
cada 500 m con una precisidon de 0.02 m por cada kilémetro.

El Consultor elegira el tipo de BM mas adecuado de acuerdo con las caracteristicas del terreno

y ubicacion.

La nivelacién de los puntos de las poligonales debera ser geométrica, cerrada de ida y vuelta,

cada 500 m, con precision de 0.02 m por km.

Levantamiento topografico

El Consultor debera realizar el levantamiento topografico (planimetria y altimetria), desde el
punto de recoleccién y desagtie del sistema de drenaje interno del aeropuerto hasta de la zona
donde se ubica actualmente la linea del ferrocarril desde Km 2 al Km 7 aproximadamente, en
un ancho 15 m a cada lado del eje de la via férrea, sumando un total de ancho de 30 metros,
hasta la descarga o el paso en el rio maravillas. En los ultimos 300 metros antes del rio maravillas
la topografia debera extenderse en un mayor ancho a ambos del lado del eje férreo de ser

requerido por los especialistas.

A partir de los vértices de la poligonal basica, se efectuara un relleno topografico, en ese
sentido, el Consultor tomara datos de todos los elementos existentes, necesarios para los fines
del estudio, tales como accesos, estacionamientos, drenajes, muros, cercos, pistas, veredas,
sardineles, torres de vigilancia, postes, cables, edificaciones aledafias al aeropuerto, veredas,
lineas de fachada, tapa de buzones, tuberias, gaseoductos, oleoductos, buzones, monumentos,

edificaciones e instalaciones entre otros.

El levantamiento topografico deberd realizarse por radiacion con estacion total de precision de
2" a 3,", a partir de los puntos de la poligonal de apoyo. También podra usarse equipo GPS en

tiempo real (RTK), donde sea aplicable por la buena visibilidad de satélites.

Mediante el método de radiacion, se mediran angulos, distancias y cotas, a los puntos de la red,
para su representacion con las tres coordenadas (N; E, h) y descripcion de los mismos si fuera

necesario.
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En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutara mediante el sistema
laser, incorporado a la estacion total.

Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network) o similar, que se utilizarian
para la generacién de las curvas de nivel. La ubicacién y densidad de los puntos, puede ser

verificada mediante el TIN.

Trabajos de Gabinete

Para el procesamiento del control geodésico, se desarrollara a partir de la data registrada en la
memoria de los receptores GPS, serd bajada a la computadora para su postproceso con un
software adecuado o similar al Topcon Tools versién 6.11.01 é superior, con el cual se
determinara las coordenadas geograficas y UTM en el sistema WGS 84.

Realizado el ajuste a los resultados, las coordenadas UTM serdn transformadas a topograficas

proyectadas al plano de referencia correspondiente al nivel medio de la zona de trabajo.

La informacion obtenida del levantamiento topografico deberd ser compatibilizada con los

linderos e instalaciones existentes.

Las coordenadas topograficas seran las que se usaran para la ejecucion del levantamiento

topografico

Cdlculo de Poligonales

Las poligonales de apoyo serdn establecidas partiendo de los pares de puntos GPS establecido
con una precision del primer orden.

Se tomara un punto del par como punto de partida, el otro punto del par como referencia de
azimut y se realizardn el enlace de cierre en el siguiente par de puntos.

Las poligonales deberdn calcularse mediante un software conocido y presentarse en la hoja de
calculo respectiva mostrando el error lineal resultante, el cual no deberd sobrepasar la

tolerancia permitida para la precisién establecida.

Precisidon Requerida:
- Puntos de Control
= Precision horizontal: £ 5mm

= Precision vertical: T =0.015mvK (nivelacién geométrica diferencial precisa)
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- Levantamiento topografico en pavimentos
=  Precisiéon horizontal: +/- 10mm
= Precision vertical: +/- 5mm
- Levantamiento topografico en canales de tierra
= Precision horizontal: +/- 10mm
= Precision vertical: +/- 15mm
- Levantamiento topografico en canales de concreto
= Precision horizontal: +/- 10mm
= Precision vertical: +/- 5mm
- Levantamiento topografico en edificaciones
= Precision horizontal: +/- 5mm
= Precision vertical: +/- 5mm
Calculo de la red de nivelacion
Se usard como cota de partida la red de nivelacién de BM de primer orden del IGN. Se debera
realizar el cdlculo de la nivelacidn en circuitos cerrados realizdndose las compensaciones de los

errores de cierre cada 500 m y con una precision de 0.02 m por km.

Calculo de la red de nivelacion
La data del levantamiento topografico bajada de las estaciones totales a la computadora serd
procesada mediante un software reconocido a nivel nacional o en su defecto en AutoCAD Civil

3D.

Entregable

Como producto de esta tarea, el Consultor debera entregar, sin ser limitativo:

e Informe-estudio topografico

e Plano de Ubicacidn y localizacién (Mostrando las vias y centros poblados dentro del area
del estudio)

e Plano de situacion actual del drea de la servidumbre (con todos los componentes del
mismo, Escala 1/2500, mostrando los accidentes geograficos, poblaciones, medios de
comunicacion, etc, existentes en el area de estudio. El plano debera incluir una tabla de
distancias y altitudes)

e Planos Topograficos Generales

e Planos topograficos de curvas de nivel por zonas

e Poligonal de apoyo

e Plano de secciones transversales

Plano de perfil longitudinal.




000019

Doc. N°:
PNZ-JUL-002-04-AAP-TDR-0003

Andinos del DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL

==, Peri; AEROPUERTO DE JULIACA Fecha: OCTUBRE - 2023

. Aeropuertos TERMINOS DE REFERENCIA- ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Pégina: 19/90

e Calculo de poligonales (mostrando el error lineal resultante, el cual no debera sobrepasar
la tolerancia permitida para la precision establecida. Céalculo de la red de nivelacion (Se
deberd realizar el cdlculo de la nivelacion en circuitos cerrados, realizdndose las
compensaciones de los errores de cierre cada 500 m y con una precisién de 0.02 m por km.)

e Plano general de la situacidn actual del drenaje y via férrea,

e Un plano general de areas auxiliares, donde se detalle la ubicacidn y caracteristicas de las

mismas

Los planos deberan representar la altimetria del terreno, mediante las curvas de nivel,
generadas en el levantamiento y cotas de las principales obras proyectadas. Se indicaran los
ejes coordenados, sefialando los valores del Norte y Este de cada reticula del sistema

coordenado, la distancia entre ejes coordenados debe ser de 50 metros como maximo.

Se representara los detalles planimétricos con su respectiva toponimia y altimétricos, mediante
las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor
del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. Se debera indicar los puntos en
las cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva, de ser el caso.

El tamano del texto de los nombres, valores de las coordenadas, dngulos distancias,
progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberdn permitir su lectura a la escala de

presentacion fijada para la revision.

Se deberda presentar como anexo donde se muestre la Data Cruda resultado dela topografia
realizada, asi como se debera entregar todos archivos nativos que se generaron, los cuales no
deberan estar protegidos. Asimismo, sedebera especificar el programa con el que se generd

cada archivo.

6.4.3 TAREA N° 3: ESTUDIOS GEOTECNICOS, FUENTES DE AGUA Y DEPOSITO DE
MATERIAL EXCEDENTE (DME)

Para determinar las caracteristicas fisicas, mecanicas e hidraulicas del terreno de fundacidn,
gue permitan estimar adecuadamente la estructura de los suelos y las cimentaciones de las
estructuras del Proyecto, el Consultor realizara la investigacion de campo necesaria para,

posteriormente efectuar los ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete correspondientes.
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- ESTUDIO DE GEOTECNICOS

Canteras:
Se podrd considerar como referencia el estudio de canteras realizado en el EDI de
“Rehabilitacidon de Pavimentos del Lado Aire del Aeropuerto de Juliaca”, deberan obtener los

permisos, autorizaciones y realizar todas las gestiones necesarias para el inicio de las obras.

El Consultor recopilara informacién sobre las canteras existentes y el uso de los materiales
procedentes de los mismos. Se sefialara las facilidades de acceso, costos de explotacion,
distancias de transporte, volimenes de materiales disponibles, rendimientos de canteras,
potencia de las canteras, asimismo, debera precisar la forma de acarreo, transporte y

colocacion en obra.

El Consultor deberd tener especial cuidado en investigar la libre disponibilidad de las canteras
o si corresponde efectuar pagos para su explotaciéon, asi como las gestiones a realizar en las
entidades gubernamentales o privadas, si éste fuera el caso, debera establecer el costo real de
derecho de cantera por cada m3, costo que incluyendo los derechos de circulacidn (peajes)
formara una partida dentro del presupuesto de obra. Se deberdn suscribir las respectivas actas

para justificar la libre disponibilidad.

El Consultor deberd preparar un plano de ubicacién de canteras donde se sefale claramente
sus delimitaciones con las coordenadas geograficas del area de explotacidon, ademas del
diagrama de transporte a la obra, determinando la distancia media del transporte de cada una

de ellas.

Se estudiaran como minimo 2 (dos) canteras distintas. Se tomara muestras de las mismas para
realizar los ensayos de laboratorio necesarios. Cada cantera de estudio deberd estar
georreferenciada con su respectivo panel fotografico y un plano con sus respectivas

coordenadas.

El Consultor deberd preparar un plano de ubicacién de canteras donde se sefale claramente
sus delimitaciones con las coordenadas geogréficas del area de explotacién, determinando la

distancia y condicidn de la superficie de rodadura de los accesos viales desde el proyectado
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aeropuerto a las canteras, de modo tal que permita estimar el ciclo de transporte de los
materiales. Asimismo, debera determinar las zonas que podran utilizarse como DME. El
consultor determinara las fuentes de agua y distancia a la obra, asi mismo se tendra en cuenta

el tipo de fuente, calidad de agua y disponibilidad y variacién estacional.

Para determinar las caracteristicas fisicas, mecanicas e hidraulicas del terreno de fundacion,
gue permitan estimar adecuadamente el sistema de drenaje, el Consultor realizard la
investigacion de campo necesaria para, posteriormente, efectuar los ensayos de laboratorio y

trabajos de gabinete correspondientes.

Se requieren minimo 3 excavaciones de 3 metros de profundidad por cantera de estudio. Se
realizaran los siguientes ensayos como minimo para cada excavacion, si no se realiza alguno de
los siguientes ensayos debera ser justificado técnicamente y aprobado por AAP, y debera
adjuntar el sustento que demuestre la IMPOSIBILIDAD de realizarlo o los beneficios de realizar

otro tipo de ensayo:

Evaluaciéon de Campo
- Descripcién visual de materiales
- Humedad
- Compacidad
- Forma del agregado grueso
- Tamafno maximo del agregado
- Porcentaje de piedras mayores 3"
- Presencia de materia organica

- Gravedad especifica y absorciéon

Ensayos de Laboratorio

Durabilidad de agregado grueso y fino (sulfato de magnesio) | MTC E-209

indice de Plasticidad MTCE 111
Equivalente de Arena MTCE 114
Azul de metileno TP -57

Terrones de arcilla y particulas deleznables MTCE 212
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Carbén y lignito MTCE 211
Contenido de materia orgdnica MTCE 213
Contenido de sulfatos NTP 400.042
Contenido de cloruros NTP 400.042
Gravedad especifica y Absorcion de agua MTC E 205-206
Reactividad ASTM C289
Particulas fracturadas MTCE 210
Particulas chatas y alargados MTC E-221
Pesos Unitarios MTC E-203
Abrasién-Ensayo de los Angeles MTC E-207

Entregables

El Contratista deberd presentar una memoria descriptiva de las canteras comerciales existentes
en la region, el cual incluird entre otros tantos: la identificacién, ubicacién y capacidad
productiva de las canteras, junto con los datos de ensayos realizados sobre materiales

representativos producidos por la misma.

Calicatas y diamantinas
El Consultor desarrollara un estudio de suelos, con el objeto de determinar las caracteristicas

fisicas, mecanicas e hidraulicas del terreno.

Se realizardn prospecciones de campo mediante calicatas de 3.0 m. de profundidad minima,
hasta 0.50 m. por debajo del nivel freatico, estas calicatas se excavardn cada 500 m, ademas de
ensayos SPT de 15m de profundad con su respectivo andlisis granulométrico, intercaladas a las
calicatas. Las ubicaciones de las prospecciones serdan consensuadas con el equipo técnico de

AAP vy los especialistas del Consutor.

Para tanques de retencidn, almacenamiento, laminadores, cdmaras de bombeo y/o obra civil:
minimo 1 calicata para cada estructura; la profundidad de investigacion debe ser Pf=Df +1.5B;
donde B el ancho de la cimentacién y Df es el desplante en las cdmaras de bombeo calicatas a

8m en los demas a 6m.
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La excavacién de calicatas se registrardn los niveles fredticos correspondientes, asi como se
determinaran las caracteristicas del suelo para la elaboracién de los perfiles estratigraficos.

A partir de los ensayos de laboratorio, se determinara la granulometria del suelo, clasificacién
del suelo, indices de plasticidad, etc. Las calicatas deberdn estar debidamente referidas al

sistema de poligonal para su correcta ubicacion.

Las calicatas pueden ser realizadas mediante métodos mecanicos o manuales hasta alcanzar la
profundidad detallada, recuperardn muestras de suelo (se realizaran los ensayos estandar y
ensayos especiales a cada capa de los suelos de fundacion o subrasante), identificandolas y
empaquetandolas de manera hermética, para conservar inalterable sus condiciones naturales

de humedad.

Cada perforacion deberd estar georreferenciada con su respectivo panel fotografico. La
ubicacién definitiva de cada una se determinard en base a un relevamiento visual expeditivo de

la heterogeneidad de las estructuras y de los datos existentes.

Ensayos
Se realizaran los siguientes ensayos como minimo, si no se realiza alguno de los siguientes
ensayos debera ser justificado tecnicamente y aprobado por AAP, y debera adjuntar el sustento

gue demuestre la IMPOSIBILIDAD de realizarlo o los beneficios de realizar otro tipo de ensayo.

Ensayos en suelos:

Descripcidn Visual-manual ASTM D 2488
Andlisis Granulométrico ASTM D422
Contenido de Humedad ASTM D2216
Densidad Relativa ASTM D 4253
Clasificacién Unificada de Suelos (SUCS y ASHTO) ASTM D 2487
limites de Atterberg (Limite liquido, limite Plastico, ASTM D 4318
indice de Plasticidad).

Peso Especifico Relativo de Sélidos ASTM D 854
Contenido de Sales Solubles Totales ASTM USBRE -8
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Analisis Quimico del Suelo (Sales Solubles Totales,

Cloruros, Sulfatos).

Ensayo de SPT de 15 m con extraccidon de muestra ASTM D 1586
(Incluir andlisis granulométrico)

Ensayo DPL DIN — 4094
Densidad de Cono de Arena e ASTM D 1566
Ensayo de Corte Directo ASTM D 3080

Ensayo de Compresion Triaxial (CD, CU O CO)

ASTM D 2850, D4767, 7181

Ensayo de compresién no confinada ASTM D 2166
Consolidacion unidimensional ASTM D 2435
Permeabilidad Pared Flexible ASTM D 5084
Proctor Modificado ASTM D 1557
Proctor Estandar ASTM D 698

Ensayos en Rocas (En caso sea hecesario)

Ensayo de Corte Directo

ASTM D-5607-95

Ensayo de Resistencia a la Compresidn Uniaxial ASTM D-3148

Ensayo de Carga Puntual ASTM D -5731

Ensayo de Propiedades Fisicas ASTM C-97—02
Ensayos Especiales

Ensayo California Bearing Ratio (CBR) ASTM D-1883

Absorcién (Agregado Grueso y fino)

ASTM C 127-88

Equivalente de arena

ASTM D-2419

Abrasion ASTM C 131-06
Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) ASTM D 3744
Pesos Volumétricos ASTM C 29
Peso Especificos ASTM D-1883

Métodos Indirectos Geofisicos

Ensayo de sondaje eléctrica (SEV 30m de profundidad)

000024
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Tomografia eléctrica (Hasta 30m de profundidad)

Ensayo de retraccion sismica

Ensayo de MASW

Entregables

La Memoria Descriptiva del Estudio de Geotecnia, debera considerar la descripcion de los
suelos encontrados presencia de nivel fredtico, andlisis de la totalidad de los resultados de
ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demds

observaciones alrespecto queconsidere el Consultor, con sus respectivos planos y anexos.

- ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

Se deberd contemplar la compra de agua conociendo los posibles problemas sociales. Se
determinara las fuentes de agua y distancia a la obra, asi mismo se tendrd en cuenta el tipo de

fuente, calidad de agua y disponibilidad y variacién estacional.

El contratista deberd cotizar la ejecucidn de estos ensayos en 2 fuentes distintas (como minimo)
que se acordardn con el Comitente. Se tomard muestras de las mismas para realizar los ensayos

de laboratorio necesarios.

El muestreo es el primer paso para la determinacion de la calidad de una fuente de agua, por
lo que la persona que recoge una muestra y la lleva al laboratorio debe ser calificada para tal
fin. En este sentido debe asegurarse que la muestra sea representativa de la fuente cuya calidad
se desea evaluar, y que no se deteriore, ni se contamine antes de llegar al laboratorio, vy, el
envase debe ser nuevo; ya que la calidad de los resultados, depende de la integridad de las
muestras que ingresan al mismo. La toma de la muestra debe realizarse con sumo cuidado, a
fin de garantizar que el resultado analitico represente la composicion real de la fuente de
origen, y que antes de iniciar el muestreo se debe consultar al laboratorio sobre las condiciones

en que éste debe desarrollarse y la informacidn minima requerida.

Al momento de muestreo es necesario recabar, como minimo, la siguiente informacion:
e Identificacion univoca de la muestra (nombre, cédigo, etc.)

e Identificacion del sitio de muestreo (georeferenciacién: latitud, longitud)
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e Tipo de fuente y caracteristicas de la misma (pozo, perforacidn, canal, rio, represa,
profundidad del nivel estatico y total si fuera pozo o perforacion, didmetro de la
perforacion o pozo, cercania a pozos negros o industrias, existencia de pozos
abandonados, etc.)

e Destino (riego, etc.).

e Informacidn acerca del Establecimiento y nombre del Propietario o Encargado (con
datos de direccidn, e-mail y/o teléfono) donde se ha muestreado e informacion
adicional acerca de problemas que detecta el personal que puede atribuirse al
agua, volumen diario que se extrae normalmente o algin dato indirecto que
permita el calculo (capacidad o volumen de la cisterna, altura de llenado).

e Condiciones de muestreo (fecha y hora).

e Tipo de andlisis a efectuar (fisico-quimico)

e Reactivo empleado para su preservacioén, en caso de ser utilizado.

e Cualquier otra observacién que se considere de importancia.

e De ser posible, pH, Conductividad Eléctrica, Temperatura del agua al momento de
la toma. Toda esta informacidn se registrara en una planilla prevista al efecto, la

que debera completarse en el momento del muestreo.

Se efectuardn ensayos quimicos para determinar su calidad para su uso en obra de acuerdo a
las siguientes normas:

e Contenido de sulfatos, ASTM D516.

e Contenido de cloruros, ASTM D512.

e PH, ASTM D5907 y ASTM D-1293

e Sdlidos en suspension, ASTM D5907

e Materia Orgdnica

e Alcalinidad

Entregables
La Memoria Descriptiva del: Estudio de Fuentes de agua, asimismo, deberd consignar también

la informacion referente a los permisos y autorizaciones descritas anteriormente y anexos.
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- DME - Depdsitos de Material Excedente

EL CONSULTOR ubicara y estudiara los lugares, tanto desde el aspecto técnico como legal para
colocar los residuos de extraccion de materiales. Deberan coordinar con los especialistas

correspondientes.

El Consultor deberd ubicar, analizar y recomendar las zonas a utilizarse como botaderos o
depdsito de material excedente (DME). Asimismo, analizara la posibilidad del uso de los

materiales del suelo existente siempre y cuando técnicamente sea factible.

Como parte de esta tarea el Consultor deberd establecer las condiciones legales y técnicas,
debe realizar los tramites correspondientes para la obtencidn de los permisos, autorizaciones
y concesiones del tipo ambiental, asi como las servidumbres necesarias para la extraccién, uso
y aprovechamiento de los recursos naturales requeridas por la obra. Complementariamente, el
Consultor debe obtener los costos asociados tanto al trdmite de obtencidn de esos permisos,

asi como de la aplicacién de medidas asociadas a ella.

Entregables

La Memoria Descriptiva del: Estudio de DME (Caracteristicas técnicas, datos acerca del periodo
de utilizacidn, método de explotacion, uso, rendimientos, facilidades de acceso y distancia de
transporte). Asimismo, debera consignar también la informacidn referente a los permisos y

autorizaciones descritas anteriormente, planos de DME y anexos.

6.4.4 TAREA N° 4: ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

El Consultor debe desarrollar el Estudio de Interferencias, en el que detalle la relacion de las
interferencias de todos los servicios bdasicos, tales como: postes de tendido eléctrico,
instalaciones enterradas de gas, eléctricas, de redes de agua potable y alcantarillado en uso o
abandonadas, estructuras u otros y de las afectaciones prediales de infraestructura privada que
se encuentren a lo largo del drea en estudio y que interfieran con los disefios propuestos;
sefialando su ubicacion geogréfica y en detalle (cortes transversales, profundidad), segun la

progresiva y lado de la via, asi como el metrado, segun sea el caso.
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Las afectaciones y/o interferencias antes mencionadas se deben presentar en planos con
coordenadas UTM y WGS-84 donde se pueda identificar y apreciar dichas afectaciones, En caso
de presentarse interferencia insalvable, que impliquen su reubicacién por justificaciones

técnicas, el Consultor presentara los planos con la propuesta de solucién.

Los procedimientos para usar para la deteccién de interferencias podran ser: servicio de
georadar y scanner complementado con calicatas o piques exploratorios, en la misma linea
donde se proyecta el colector, que permitan alcanzar lo requerido. Se realizard la inspeccion
con los equipos Georadar y Scanner, en los trazos proyectados, para la deteccidon de
interferencias. Las caracteristicas técnicas de los equipos deberdn ser tal que permita detectar
instalaciones u otros hasta una profundidad del colector proyectado.

Se ejecutaran calicatas de ser necesarios, para la deteccidn de interferencias. La ubicacién de
las calicatas sera a criterio del especialista. Si las calicatas se ubican en zonas pavimentadas, se

debera efectuar los trabajos de corte, rotura y reposicién de pavimento.

Entregables

Elaborar un informe con sus respectivos planos de interferencias existentes a detalle
correspondiente a redes eléctricas, redes de fibra Optica, redes de gasoductos de
corresponder, canales de regadio, agua y alcantarillado, rios, quebradas y otros que puedan
existir, Tomando como referencia las exploraciones realizadas en campo y la informacion
proporcionada por las empresas encargadas de operar los servicios basicos en la ciudad (agua

y desagiie, luz, gas, Telefonia. etc)

6.4.5 TAREA N°5: ESTUDIO DE HIDROLOGIA

El estudio hidroldgico debe definir entre otros aspectos toda la informacién necesaria (los
caudales y niveles maximo de avenida, socavacidn, ancho de los cuerpos de agua colindantes,
etc.) para plantear las medidas de proteccion necesarias. Por ejemplo, para los puntos de
evacuacion se debe determinar niveles, caudales, velocidad, socavacidn, ancho en razén de las
maximas avenidas para proponer de ser necesarios estructuras de proteccidn, en ese contexto

el estudio debe tener los siguientes alcances:
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e El Estudio hidrolégico con el objetivo de determinar los caudales maximos diferentes
periodos de retorno 2, 5, 10, 25, 50, y 100 ainos o demas las periodos de retorno que el
consultor considere pertinente incluir en el estudio.

e Descripcion detallada de los procesos climatoldgicos que originan la ocurrencia de
caudales en la zona evaluada y de los factores que influyen en la magnitud de los
caudales maximos.

e La evaluacion cualitativa de las ideas presentadas (descriptores estadisticos
determinacion de la distribucién de frecuencias que muestra ajuste en las cuencas del
estudio, evaluacién de la tendencia, curva de caudales maximos para diferentes
periodos de retorno, efectos de las obras de regulacién, etc)

e Analisis de las precipitaciones mdaximas en 24 horas sus funciones de distribucién,
calculo de ajustes y periodo de retorno, el mismo que debera estar en funcién del riesgo
y periodo Util para que las obras propuestas.

e Adquisicion de cartografia y de informaciéon hidrometerologica como minimo de 25
afos.

e Lainformaciéon meterologica e hidrometica antes de ser usadas deben ser completadas
y ajustadas a una funcidn de distribucién para eventos maximos.

e La determinacidn de precipitaciones mdaximas para diferentes periodos de retorno en
las diferentes subcuencas

e Considerar el Estudio Hidrologico desarrollado para la Obra Nueva de la Rehabilitacién

del Lado Aire del Aeropuerto.

Entregables

La Memoria Descriptiva del Estudios de hidrologia con las caracteristicas tecnicas, analisis

de la informacién hidrolédgica y demas datos recolectados con los planos y anexos.

6.4.6 TAREA N° 6: ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

El Consultor debera de desarrollar el Estudio de Gestion de Riesgos conforme a la Directiva 012-
2017-0SCE/CD, que incluya un enfoque integral de Gestion de Riesgos Previsibles de ocurrir
durante la ejecucidon de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra 'y

las condiciones del lugar de su ejecucion.
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Contenido Minimo del Estudio a entregar.

El enfoque Integral de gestién de riesgos debe contemplar, por lo menos, los siguientes

procesos:

|. Identificacion de Riesgos

Durante laelaboracién del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que

puedan ocurrir durante la ejecucidon de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas

particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

A continuacion, se listan algunos riesgos pueden ser identificacion al elaborar el expediente

técnico:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercuta en el costo y la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucién de la obra.

b) Riesgo de Construccién que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde se va a construir la infraestructura provoquen el retraso en el comienzo de
las obras y sobrecostos en la ejecucidon de las mismas

d) Riesgo geoldgico/geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio
con el proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de que redunde en sobrecostos
o ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura

e) Riesgo de Interferencias / servicios que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o
sobreplazos de construccién por una deficiente identificacion y cuantificacion de las
interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y
de las medidas correctoras definidas en la aprobacidn de los estudios ambientales

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos significativos que
generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en ejecucién de las mismas

h) Riesgo de obtencidn de permisos y licencias derivado de la no obtencidon del alguno de los

permisos o licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos
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distintos a la entidad contratante y qué es necesario obtener por parte de esta antes del
inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultaria
imputables alguna de las partes

j)  Riesgo regulatorio o normativo de implementar las modificaciones normativas pertinentes
que sea de aplicacidon poniendo estds modificaciones generar un impacto en costos o en
plazo de la comida

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros esta lista no es taxativa
sino enunciativa pudiendo la entidad incorporar otros riesgos segun la naturaleza o

complejidad de la obra

Il. Analisis de Riesgos

Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto de este analisis, se
debe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto, la
Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad
e Impacto prevista en el Anexo N2 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar sus propias

metodologias para la elaboracién de dicha matriz.

lll. Planificacion de la respuesta a Riesgos.
Este proceso se determinan las acciones o planes de intervencidn a seguir para evitar, mitigar,

transferir o aceptar todos los riesgos identificados

IV. Asignar Riesgos:
Teniendo en cuenta que parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, la entidad
debe asignar cada riesgo a la parte considere pertinente, usando para tal efecto el formato

incluido como Anexo 3 de la Directiva.

6.4.7 TAREA N°7: ESTUDIO SOCIAL Y AFECTACIONES PREDIALES
De ser el caso, el consultor realizara una identificacidn de los problemas sociales y afectaciones

prediales que puedan requerirse para la construccidn y/o operacién del mencionado proyecto.
Dicha identificacidon contemplara la normativa ambiental vigente (Decreto Legislativo 1192 y su

modificatoria por Decreto Legislativo 1330y el Capitulo 3 Gestidn de las afectaciones prediales
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del Reglamento de Proteccién Ambiental del sector Transportes aprobado por Decreto

Supremo N° 004-2017-MTC)) y lo establecido en el contrato de concesion.

6.4.8 TAREA N° 8: DISENO DEL SISTEMA DE DRENAJE

Se debera considerar de manera general la solucion para la evacuacién y descarga total del
agua recolectada en el aeropuerto de modo que permita la de las aguas del Aeropuerto de

modo funcional y constante, considerando:

e Disefio Hidraulico (Dimensionamiento de las estructuras que permitiran evacuar las
aguas de escorrentia superficial y profunda del aeropuerto).

e Elaboracion de planos de drenaje (con la calidad y funcionalidad técnica exigida).

e Disefo de obras hidraulicas (drenaje y sub drenajes, estaciones de bombeo, y demas
necesarias para el funcionamiento del sistema de drenaje).

e Elaboracidon de especificaciones técnicas para la construccion de las obras hidraulicas

y obras de arte y demas .

El disefio de las obras hidrdulicas permitira determinar las dimensiones necesarias de las
estructuras componentes para evacuar los volimenes de agua producto de las precipitaciones
pluviales u otras, definidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria de la Obra Nueva de la

Rehabilitacidn del Lado Aire del Aeropuerto de Julica.

Deberan disefarse las obras de drenaje y sub drenaje (si fuera el caso), proteccidn y control de
aguas superficiales y/o subterraneas que aseguren un eficaz funcionamiento de la

infraestructura a ejecutar, a fin de reducir los costos de mantenimiento de la misma.

6.4.8.1 Disefo hidraulico

El Consultor, evaluard los costos de cada una de las soluciones, su operatividad, los aspectos

constructivos, los impactos ambientales durante la construccién y la operacién.

Previo a la realizacidn del dimensionamiento hidraulico de las redes del sistema de drenaje. la
consultora pondra a consideracidon de AAP para su aprobacién de los criterios y parametros de

diseio seleccionados y actualizados.
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El disefio del Consultor garantizara el ingreso de aguas pluviales hacia los drenes, canales via,
colectores, alcantarillado pluvial del aeropuerto etc.., mediante estructuras de captacién y
transporte, sumideros y cunetas mediante gravedad o en caso necesario mediante la utilizacién

de sistemas de bombeo estacionarios de funcionamiento automatico.

Se efectuara el modelo hidrdulico de inundaciones de la cuenca que visualizara virtualmente la
inundacién en el terreno, la cual se tendra que verificar segln los caudales maximos del area

afectada.

El diseiio tendra en cuenta asi mismo la calidad del agua de la escorrentia y el transporte de
sedimentos y su descarga al curso de agua receptor, proponiendo las soluciones necesarias que

no perjudiquen el funcionamiento éptimo del sistema de drenaje (equipos de bombeo)

Se dimensionardn las caracteristicas geométricas e hidraulicas de las respectivas obras de
captacioén, recoleccion, transporte, almacenamiento y evacuacion, las mismas que deberan ser

compatibles con el régimen hidrodindmico de la escorrentia pluvial.

Se disefiaran las secciones tipicas, planta y perfil e ingenieria de detalle de las obras de drenaje
pluvial tal corno sumideros, rejillas, cunetas, canales, alcantarillas pluviales, buzones de
inspeccidn, colectores primarios y secundarios, conductos subterrdneos o tuberias, canales via,
compuertas. valvulas y todas aquellas obras complementarias que pertenezcan al- sistema. Se

debera comprobar cuales son las salidas de descarga m3s eficaz.

Se realizard el calculo y disefio de unidades complementarias requeridas, con planos de detalle

completos de todos los elementos principales y accesorios para emplazamiento e instalacién.

Se elaboraran disefios generales y especificos en planta, cortes y perfiles con todos los detalles
que permitan la correcta comprensién del proyecto, asi como la determinacién de los

volimenes de obras y lista pormenorizado de materiales.
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Se analizara los niveles hidraulicos de las descarga del drenaje pluvial y su posible interferencia
con los niveles del rio para diversas condiciones de funcionamiento, proponiendo para ello, en
caso de ser necesario la ubicacién de compuerta tipo check o charnelas y en el caso de tuberia
el uso de valvulas tipo duck bill o pico de pato antirretorno para evitar el ingreso de las aguas
de los rios al aeropuerto. Asimismo, la consultora analizar la conveniencia de descargas por

gravedad o mediante camaras de bombeo o la combinacién de estas soluciones.

En el caso de soluciones por ductos o tuberias enterradas, se buscard trazados que impacten a
la menor forma posible la via del ferrocarril, en todo caso de necesidad de bombeo, todas las

estaciones tendran un funcionamiento automatizado.

Las estaciones de bombeo tendran un funcionamiento automatizado para evitar errores y
descuidos de operadores humanos y estardn interconectados a un centro de control

automatizado mediante sistema SCADA con redundancia operativa o similar.

Las propuestas de la modelacion, se convertirdn en perfiles de proyectos, se dimensionaran
hidraulicamente en funcién de las caracteristicas hidroldgicas, topogréficas, geotécnicas
disponibles, interferencias con otros servicios, de manera que pueda establecerse las
caracteristicas y magnitud de las obras, los costos estimados de inversidn, los beneficios, los

posibles impactos ambientales, etc.

Las dimensiones deberdn ser estimadas considerando los detalles técnicos y constructivos
indicados en los planos elaborados a fin determinar, con la mejor precisién, los costos de las

obras civiles de los proyectos.

Para el disefo de las intervenciones del drenaje pluvial, el consultor debera utilizar los mejores
criterios disponibles tanto en la norma nacional (0S.060) o la que se encuentre vigente, o de
las mejores normativas internacionales disponibles.

Se podra utilizar un modelo dindmico de la simulacidon de precipitacidn - escorrentia con el
SWMM y/o DREN URBA, (el consultor presentara los archivos editables de simulacién).

Analizara que los tirantes y velocidades en el punto mas critico deberan ser las adecuadas de
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manera tal que se garantice el correcto funcionamiento del sistema, con la finalidad de

disminuir los riesgos de erosién, desborde o inundaciones

6.4.9 TAREA N° 9: DISENO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO

El Consultor debera desarrollar las siguientes actividades para cada una de las estructuras del
proyecto que requieran instalaciones eléctricas (reservorios, estaciones de bombeo, etc)

proyectadas:

e Disefio de las instalaciones eléctricas en general (fuerza. iluminacién vy
tomacorrientes. etc.). tableros de arranque y parada de las electrobombas y
componentes motorizados en general, con arrancadores directos, arrancadores en
estado sélido y/o variadores de velocidad con analizadores de redes, banco de
condensadores, cuadros de cargas. pozos de tierra. etc. Considerar el uso de
mandos a distancia donde corresponda.

e Disefio del grupo electrégeno de emergencia encapsulado e insonorizado. con su
tablero de transferencia automatica en 440, 380 6 220 V., el que estard supeditado
de acuerdo con la tensién de operacion del sistema en el que se ha disefiado y en
concordancia con la potencia de los equipos, el cual se desarrollard a 1/500, 1/50,
1/25, etc.

e Disefio del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico con una resistencia
eléctrica menor a 15 ohmios.

e Eldisefio de las instalaciones eléctricas y lineas de suministro eléctrico, en media y
baja tension se realizard concordancia con el Cédigo Nacional de Electricidad -
Utilizacién y Suministro, normas DGE, Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley
de Concesiones eléctricas. Ordenanza para la Supervision y Limitacién de los Ruidos
Nocivos y Molestos No 015. etc.

e Enlos disefios definitivos se tiene que tomar en consideracidn el control del nivel
de ruidos nocivos fuera de las instalaciones, de los diversos equipos y componentes
hidraulicos y mecanicos, etc.

e Disefio de sistemas de izaje eléctricos con las estaciones donde se considere

necesario
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e Los tableros eléctricos deben ser independientes.
= Para cada uno de los equipos de bomberos
= Para cada uno de los bancos de Condensadores
= Deben poseer un Grado de Proteccién IP adecuado dependiendo si
estardn ubicados en ambientes interiores o exteriores y de las
condiciones del ambiente y contar con detector de aperturas de
puertas, un sistema de ventilacién y extractor de aire y un sistema de
iluminacion interna a través de fluorescente que permita realizar
mantenimiento preventivo y correctivo.
= lasirena debe ser de 24 Voltios Dc
e Disefo de los sistemas de proteccion contra descargas atmosféricas
e Disefo de los sistemas de automatizacidn local de cada uno de las estructuras para
el control de nivel, alimentacion eléctrica de los instrumentos, visualizacién de la
informacién proporcionada por los instrumentos etc.
e El especialista disefios eléctricos debera trabajar de forma coordinada con el
especialista en disefilos mecdnicos para que todos los equipos que requieran

alimentacion eléctrica tengan su punto de conexion

6.4.9.1 Sistema de Alimentacion Eléctrica

El consultor deberd realizar todas las gestiones y tramite requeridos para obtener las facilidades
punto de alimentacion eléctrica en media y baja tencidn requeridos ante la Entidad prestadora
de servicios eléctricos para cada uno de los reservorios y estaciones de bombeo de aguas

pluviales proyectadas y otros que requieras suministro eléctrico

El consultor deberd obtener la conformidad de los proyectos de lineas de utilizacion media
tensién y acometidas en baja tension por parte de la empresa concesionaria, la cual estara
supeditada de acuerdo a la zona de influencia de la empresa Concesionaria. Asimismo. el
consultor debe coordinar con el inspector del estudio y las dreas usuarios sobre los disefios y
requerimientos de los componentes que conforman los Esquemas hidraulicos de agua potable
y a su vez obtener la conformidad respectiva para este caso y opinidn favorable de la EPS ese

segun corresponda.
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Todos los costos que demande las gestiones y tramites para la obtencidn de la factibilidad y
punto de alimentacién de suministros eléctricos ante la empresa Concesionaria (ELECTRO
PUNO) y posterior aprobacién del proyecto de suministro eléctrico, asi como con los
dispositivos legales en materia por derecho de factibilidad eléctrica serdn asumidas

integramente con el consultor.

6.4.9.1 Disefios Mecanicos

El consultor deberd desarrollar las siguientes actividades:

e Para cada una de las estructuras del proyecto que requieran del disefio electromecanico
(se debe de elaborar un plano general definitivo con la ubicacién de cada uno de los
componentes que corresponden al esquema hidraulico del sistema de drenaje pluvial,
gue se encuentren dentro del drea de Influencia del estudio, donde se pueda apreciar el
nombre de las calles que permita su ubicacion, a la escala 1/500, 1/1000. % 500, el cual
debe contar con su norte magnético y leyenda.

e losreservorios, las estaciones de bombeo de aguas pluviales etc., deben contar con cerco
perimétrico de 4.50 metros de altura donde debe ir incluida la serpentina de proteccién
qgue debe ir asegurada a la estructura.

e las puertas de ingreso de las estaciones de bombeo serdan de 2.50 metros de ancho
dividida en dos hojas, a fin de facilitar el montaje y desmontaje de los equipos y sus
accesorios hidraulicos.

e El equipamiento minimo para trabajo alternado debe ser de dos equipos de bombeo con
bombas turbina vertical de columna corta lubricada por agua con su motor vertical de eje
hueco de alta eficiencia a 1,800 RPM.

e Paracaudales menores y/o iguales a 10.00 |/s se debe de utilizar electrobombas verticales
y/o bombas centrifugas con acoplamiento flexibles.

e En las estaciones de bombeo, tales como cisternas, reservorios de cabecera y estaciones
de bombeo de aguas residuales se debe de considera, que las tuberias paralelas a la pared
deben ir separadas entre la pared y la tangente externa de la tuberia 0.30 metros, lo que

permitira realizar el montaje y desmontaje de las tuberias y accesorios hidraulicos.
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e Enlas estaciones de bombeo, con arboles de implosion paralelos y/o arboles secundarios
gue concuerdan en un arbol de impulsién principal se debe considerar una distancia de
1.00 metro entre la tangente de la tuberia arbol de impulsién secundarios, asi como entra
linea de impulsidn principales, lo que permitird realizar un adecuado montaje.
desmontaje y mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bombeo, lo
cual permitird mejorar el abastecimiento de agua y la operacién de los equipos de
bombeo.

e Todos los componentes y accesorios hidraulicos tales como niples deben ser fijados con
coples soldables y todos los niples deberan ser de acero.

e La elaboracidn de los disefios definitivos del cerco perimétrico y la caseta del reservorio
y/o cisterna, donde se muestre el area libre de circulacion para la operacion del
mantenimiento preventivo y correctivo de las Instalaciones hidraulicas a escala 1/100,
1/50

e Laelaboracion de los disefios definitivos de las instalaciones hidraulicas de las estaciones
de bombeo, cisternas, reservorio y reservorios de cabecera, planta de estacién de
bombeo de aguas residual) es a nivel de ejecucidn de obra, a escala 1/50, 1/20y 1/25, con
el dimensionamiento de los accesorios hidrdulicos

e las estaciones de bombeo de agua que se encuentran por debajo del nivel del terreno se
debe instalar equipos de bombeo de sumideros

e En el desarrollo del presente estudio se debe de tomar en consideracién los alcances que
se indican en el sistema de drenaje pluvial para lo cual se debe tener presente los
lineamientos establecidos en:

= ElReglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. N2 046-2001-EM, Articulo No
82., vigente.
= Los motores deberan cumplir con las Normas y prescripciones recomendadas

VDE, IRAN, IEC, NEMA. DIM., son Verticales de eje hueco.

Se debera entregar el informe de Disefio eléctrico y electromecanico para infraestructura de
las obras de drenaje pluvial, tales como los reservorios proyectados y estaciones de bombeo de

aguas pluviales, y demas infraestructuras junto con sus Especificaciones técnicas.




000039

Doc. N°:
PNZ-JUL-002-04-AAP-TDR-0003

Andinos del DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL

==, Peri; AEROPUERTO DE JULIACA Fecha: OCTUBRE - 2023

. Aeropuertos TERMINOS DE REFERENCIA- ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Pégina: 39/90

6.4.10 TAREA N° 10: DISENO ESTRUCTURAL

Se deberd disefiar al nivel de ejecucién de obra la infraestructura de acuerdo a la arquitectura
e instalaciones hidraulicas propuestas. Se presentara la memoria de calculo de los colectores
reservorios, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo estructuras de proteccién y
demds estructuras y civiles, verificando y adecuando el disefio sobre la base de los estudios de

mecanica de suelos, geotécnicos, fisico-quimicos e hidraulicos correspondientes.

Los disefios estructurales deberdn adjuntar los correspondientes estudios de mecdnica de
suelos y hojas de célculo estructurales, asi como planos indicando el area minima de reserva
libre disposicidn para la proteccion de las estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso

vehicular a escala 1/1000.

Ademas de planos de la ubicacién de las estructuras indicando en un cuadro de secciones, areas

y volimenes del movimiento de tierras de acuerdo a la clasificacion de los tipos de terreno.

Plano de ubicacién y trazo de caminos y cerco perimétrico, indicando al igual que el caso
anterior un cuadro con las secciones, dreas y volumenes de movimiento de tierras.

Para las estructuras de captacion, almacenamiento y estaciones de bombeo, las secciones
transversales y longitudinales para efectos de los metros (movimiento de tierras) seran a cada

2.0 metros.

El disefio estructural de los elementos propuestos para el sistema de drenaje debera ser
detallado adjuntando la hoja de calculo, precisando, entre otros, caracteristicas fisicas,
mecanicas e hidraulicas del terreno donde se ubicara la obra de arte, asi como de los
materiales, resistencia del concreto, cuantia de refuerzo, espaciamiento de juntas de

construccion, etc.

6.4.11 TAREA N° 11: INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

El estudio debera contar con el Instrumento ambiental respectivo, seglin lo indicado en la
normatividad vigente, el cual sera presentado para su debida aprobacién ante la entidad

encargada.
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6.4.12 TAREA N° 12: DISENO DE MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se elaboraran los manuales de operaciéon y mantenimiento del sistema para condiciones
normales y de emergencia. Se deberd detallar los procesos de la operaciéon y cronograma anual

del mantenimiento preventivo de los principales componentes del sistema de drenaje.

a) Manuales de Operacion
Descripcion de los elementos y estructuras que conforman el sistema, incluyendo:

- Fichas técnicas de los elementos y estructuras

- Condiciones de disefio de la operacion de los elementos y estructuras

- Procedimiento de arranque

- Procedimiento de operacién en condiciones normales

- Procedimiento de operacién en condiciones criticas

- Procedimiento de parada del sistema programado (parada total o parcial del
sistema)

- Procedimiento de parada del sistema por emergencia (parada total o parcial del
sistema)

- Perfil y dimensionamiento del personal a cargo de la operacién de los sistemas

implementados

b) Manuales de Mantenimiento
Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo total del sistema implementado:
- ldentificacidn de los objetos sujetos de mantenimiento
- Definicion de indicadores de eficiencia del sistema (indicadores de fiabilidad,
mantenibilidad y disponibilidad)
- Desarrollo del programa de mantenimiento auténomo
- Desarrollo del programa de mantenimiento preventivo
- Desarrollo del programa de mantenimiento predictivo
- Perfil y dimensionamiento del personal a cargo de la operacion de los sistemas

implementados
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Sin ser limitativo se debera realizar los manuales de operacidon y mantenimiento de:
- Obras lineales y no lineales -sistema de drenaje
- Captacién (sumideros)
- Buzones de inspeccidn
- Reservorios
- Alcantarillado de aguas pluviales
- Colectores principales y secundarios
- Camaras de bombeo de aguas
- lineas de Impulsion
- Estructura de descarga

- Otros

6.4.13 TAREA N° 13: PLAN Y PROGRAMACION DE TRABAJO DE OBRA

El Consultor, en base del analisis de condiciones meteoroldgicas, proceso constructivo,
rendimientos, condiciones operacionales y otros, debera presentar un Plan de Trabajo
Detallado de Ejecucién de la obra que permita garantizar la continuidad de las operaciones
férreas con la seguridad del caso durante la ejecucidn de las obras proyectadas o considerar la

menor afectacion posible en las operaciones férreas.

Se deberan considerar todos los medios necesarios para una facil comprension del Plan de
Trabajo Detallado y este debera tomar en cuenta todos los trabajos temporales y provisionales

que requerird la obra, a fin de minimizar el impacto de las operaciones.

Se deberan considerar los planos de las fases constructivas, flujos de ingreso y salida de

vehiculos, sefializacidn horizontal y vertical, campamento de obra segun sea el caso.

El Consultor debera formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como

lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.
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El cronograma se elaborard empleando el método PERT-CPM vy el software MS Project,
identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica; se presentara también

un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas de la obra.

Dicho Plan y programacién de Obra debe contener minimamente:
o Memoria descriptiva y sustento de calculo de la programacion
o Diagrama de Gant
o Diagrama de Pert - CPM
o Calendario de avance de obra Valorizado
o Cronograma de adquisicion de materiales
o Cronograma. de adquisicidon de equipos
o Cronograma de desembolso
o Conclusiones y recomendaciones
= Anexos. (tramites otorgamiento de licencias, autorizaciones. derechos de uso,

gestiones en institucionales estatales y municipales, etc)

El Consultor deberd elaborar presentaciones para sustentar los procedimientos constructivos a

AAP, DGAC, y diferentes partes interesadas.

6.4.14 TAREA N° 14: PLANOS
A este nivel de estudios, los planos podran ser los necesarios, de modo tal, que ayude a

determinar y Justificar la alternativa de solucidn para resolver el problema central.
La informacidon que se muestra en los planos deberan estar georreferenciados en
coordenadas UTM y en Sistema Global de Posicionamiento WGS 84.
Sin ser limitante, los planos seran los indicados en el listado que se muestra a
continuacién:

1. Ubicacidn

2. Plano general y de detalles, con indicacién de la ubicacién de zanjas o canalesy

alcantarillas.
3. Plano topografico del Proyecto
4. Perfiles longitudinales (escalas: vertical 1:50 y horizontal 1:2000)

5. Perfiles o secciones transversales (escalas: vertical: 1:50 y horizontal 1:1000).
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6. Perfil estratigrafico del terreno (calicatas), mostrando la clasificacién de materiales
de los distintos estratos, sus constantes fisicas y CBR.

7. Plano de canteras y fuentes de abastecimiento de agua, en el que se indicara la
ubicacidn, las facilidades de acceso, distancias de transporte, usos, etc.

8. Plano de drenaje que incluya la solucidn integral, en planta y perfiles; asimismo
incluir los detalles de las obras hidraulicas y de arte (zanjas o canales, alcantarillas,
etc).

9. Informe general e indice de planos.

10. Plano de ubicacidon, mostrando las vias y centros poblados dentro del area de
influencia del estudio.

11. Plano clave a escala 1/2500 en papel indeformable con coordenadas UTM,
mostrando los accidentes geograficos, poblaciones, medios de comunicacién,
fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en el drea de estudio, ademas de
una tabla de distancias y altitudes.

12. Planos de Planta y Perfil de la obra a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V) exageracion
vertical 10 veces para apreciar los detalles, con la nomenclatura requerida por las
Normas Peruanas. Sobre los planos de perfil se sefialaran la ubicacion y referencia
de los BM, alcantarillas y otras estructuras.

13. Diagrama de masas, sefialando las compensaciones de voliumenes, las distancias
parciales de transporte y la clasificacién de los materiales. Escala horizontal 1:2500.

14. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en planta
1:2000, consignando ubicacion, secciones o calicatas (escala vertical 1:20),
volumenes y demas caracteristicas técnicas, datos acerca del periodo de utilizacion,
método de explotacidn, uso, rendimientos, facilidades de acceso y las distancias de
transporte de acuerdo con el diagrama de distribucién que lo deberd acompaiiar.

15. Plano de perfil de suelos, clasificacién de materiales de los distintos estratos, sus
constantes fisicas, CBR y otras caracteristicas técnicas, asi como sus posibilidades
de utilizacién. Escala 1:1000 (H) y para la estratigrafia de las calicatas, 1:20 (V).

16. Planos de cuencas hidraulicas e hidrologia (escala 1:50000 o menos).

17. Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje proyectado, con ubicacidn de

cunetas, zanjas, alcantarillas, etc. Se presentara el perfil longitudinal de cunetas y/o
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zanjas de drenaje paralelos a la pista, con indicacidon de cotas y sus desfogues a
alcantarillas, pontones u otros.

18. Planos de seiializacién y seguridad vial; se presentaran a escala variable e incluird
la sefializacién durante la ejecucidn de la obra; sefalizacidn vertical y horizontal
para aerédromos (sefiales preventivas, restrictivas e informativas); elementos de
seguridad vial, etc.

19. Planos de instalaciones electromecanicas, a escala 1J2000, 1/1000 o 1/500 segun
sea el caso, de los reservorios, cisternas, cdmara de bombeo de agua (estaciones
de bombeo de agua) demas infraestructura civil proyectada.

20. Plano general del sistema eléctrico interior e exterior de las estructuras que lo
requieran, en escala 1/2000, 1/1000 o 1/500.

21. Planos de estructuras de los reservorios, cisternas, cdmaras de bombeo de agua
(estaciones de bombeo de agua} y demas Infraestructura civil proyectada; en
planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 segun sea el caso. Debe
indicar ademas las areas necesarias para las servidumbres y acceso, debidamente
acotadas. Incluye dados de concreto.

22. Planos generales de ductos y camaras telefénicos o instalaciones que fueran
necesarias especificar,

23. Otros planos que considereel consultor y AAP.

24. Tocios los planos deben desarrollarse en plataforma CAD dwg y/o formato

Shapefile de ARCVIEWGIS.

6.4.15 TAREA N°15: METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

El Consultor cuantificara los metrados (en planillas detalladas con los graficos que lo sustenten),
elaborard los andlisis de precios unitarios (directos e indirectos debidamente sustentados), y
presupuestos de las obras (incluyendo las acciones para atenuar o suprimir los efectos del

impacto ambiental, etc.).
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Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderdn
estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos,

métodos de medicidn, y bases de pago.

Los metrados se efectuardn considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de
medida, los disefios propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal,

secciones transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles constructivos especificos.

El Consultor deberd realizar el modelado y procesamiento de Informacién de Construccién
utilizando el software AutoCAD Civil 3D (ultima version disponible), en planta, perfil, secciones
transversales y movimiento de tierras de todas las caracteristicas geométricas del proyecto
para la correcta interrelacién de disefio entre planos y metrados, sin errores tipograficos ni

fallas de célculo.

Los analisis de precios unitarios y presupuesto se efectuaran en el software $10. Cada partida
y subpartida se elaborara al detalle, considerando la composicion de mano de obra, equipo,
materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los analisis se
efectuardn detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos,
variables, utilidad). El Presupuesto de obra debera ser calculado basado en los metrados de
obray los andlisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que

corresponda.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida, en términos de
especificaciones particulares, tendrdan como base las recomendaciones y soluciones formuladas
por cada especialista, se sujetaran a las normas peruanas y como norma complementaria la

AASTHO y ASTM.

El Consultor debera considerar como parte de su servicio la disponibilidad permanente del
especialista de costos para generar nuevas versiones de los metrados, precios unitarios y
presupuesto durante todo el tiempo que demande la elaboracion de los estudios de forma tal
que el estudio pueda disponer los costos vigentes de mercado con una antigliedad no mayor a

3 meses.
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El Consultor al elaborar el expediente Técnico, debe considerar dentro del presupuesto, los
costos derivados por los tramites legales y documentarios que debe realizar la contratista
durante la ejecucidn y recepcidn de la obra. Cdmo es el tramite por otorgamiento de licencias,
autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas
eléctricas, gastos de licitacion y contratacidon entre otros. Programando oportunamente los

desembolsos derivados de ellos por permisos y adquisiciones.

Los valores deben esta debidamente sustentados, con planillas de metrados parciales y totales
gue se generen como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deben presentar el
sustento y descripcion de cada partida considerada, adjuntando la lista de precios y
cotizaciones que los respalden. Considerando cotizaciones actuales o vigentes relacionadas a

los materiales que se emplearan para la ejecuciéon de la Obra.

El Consultor a cargo del Estudio, debe presenta las Hojas de calculo de sustento de los metrados
consignados en las partidas del presupuesto. Asi mismo debe indicar en los planos del proyecto
las longitudes de los tramos, profundidades, dimensiones y demas elementos que permitan

realizar el andlisis cuantitativo correspondiente.

Los planos del proyecto deben precisar los calculos volumétricos y en especial lo

correspondiente al movimiento de Tierra obras de concreto y acabados.

Debe existir concordancia del nombre del nimero del item con la unidad y con el mercado de
las partidas indicadas en el presupuesto detallado con las indicadas en las planillas de metrado

y en las especificaciones.

Asimismo, el ingeniero de costos y presupuestos debera coordinar de acuerdo a la especialidad
con los demds profesionales especialistas para elaborar las especificaciones técnicas del

expediente técnico.

El consultor a cargo del estudio deberd presentar minimo 2 cotizaciones (deseable 3
cotizaciones) de diferentes proveedores de los insumos requeridos para la ejecucién de la obra

con diferentes proveedores con proformas membretadas y firma del proveedor respectivo. En
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cuanto el costo de la mano de obra se dara a considerar bajo el régimen de construccion civil

vigente.

El informe contendré como minimo:

. Planilla de metrados de acuerdo al Reglamento Nacional de Metrados.

Analisis de Precios Unitarios,

o Presupuesto detallado por partidas
. Resumen de Presupuesto

o Férmula Polinémica

. Conclusiones y recomendaciones

. Anexos:

- Esquemas o croquis que ayuden a la facil visualizacidn del metrado.
- Listado de Insumos,

- Calculo de fletes,

- Cotizaciones de materiales y equipos,

- Relacién de equipos mininos

- Desagregado de gastos generales 'y

- Gastos de supervisién de obra

- Otros complementarios.

6.4.16 TAREA N° 16: ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA

EL Estudio Definitivo de ingenieria es un nuevo documento, firmado por el Jefe de Proyectos y
los especialistas respectivos, a fin de ser presentados al MTC para su revisidn y aprobacion, con

las tareas desarrolladas como anexos.

La presentacion del perfil debera incluir un formato de verificacién en el cual se detalle en una
columna los parrafos de requerimiento de la presente Especificaciones Técnica, en otra
columna los folios del estudio de perfil donde se ubica el contenido y en otra los comentarios

que existieran.
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Para la presentacion al MTC se buscara incluir la opinidn favorable de Entidades afectadas, si
no dan la opinién favorable al momento de la presentacion se deberd demostrar las gestiones
oportunas realizadas con dicha entidad, y la documentacion que sustente todas las gestiones
con las autoridades locales, entidades prestadoras de servicios, entre otras que sean necesarias

para la aprobacion del proyecto.

De acuerdo al Anexo 25 — Apéndice 1 del Contrato de Concesién, el EDI tendrd la siguiente

estructura, pudiendo el Consultor ampliarlo y/o mejorarlo:

Volumen No 1. Resumen Ejecutivo

El Resumen Ejecutivo debe contener la informacién mds relevante sobre la obra: objetivo,
situacion actual, caracteristicas de la obra, metas, presupuestos, plazo estimado de ejecucién,

etc.

Volumen No 2. Levantamiento topografico

Debe incluir toda la informacién del Estudio Topografico

Volumen No 3. Memoria Descriptiva de:
a) Memoria Descriptiva General

b) Plano general de la obra y secciones tipicas

c) Estudio de topografia y disefio geométrico.

d) Estudio de suelos, canteras, botaderos, fuentes de agua

e) Estudio de hidrologia y drenaje

f) Estudio de Pavimentos

g) Estudio de sefializacién y seguridad

h) Estudio Ambiental

i) Plan de trabajo para ejecucion de obra

j)  Plan de seguridad operacional durante la ejecucién de la obra
k) Relacion de metrados por partidas

[) Anexos - Estudios basicos
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Volumen No 4.

Especificaciones Técnicas

Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, por rubros y por cada

partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la

ejecucién y para la recepcion de la obra; asimismo comprenderd las actividades para la

conservacién del medio ambiente, el replanteo topografico, la construcciéon de campamentos,

la limpieza general de la obra, etc. Estas especificaciones deberan cumplir, en tanto sea posible,

con normativa vigente.

Volumen No 5.

Planos de Ejecucién de Obra

Los planos tendrdan una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados

debidamente protegidos en pionners plastificados que los mantengan unidos pero que

permitan su facil desglosamiento. Deberan estar identificados por una numeracién y

codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe del Estudio.

Volumen No 6.

Metrados

Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto y se incluira

diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda.

Volumen No 7.

e.

Volumen No 8.

Volumen No 9.

Volumen No 10.
Volumen No 11.
Volumen No 12.
Volumen No 13.
Volumen No 14.

Volumen No 15.

Presupuestos

Analisis del costo directo por partidas

Analisis del costo indirecto por partidas

Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas

Presupuesto de Obra
Anexo: Sustento de cotizaciones
Valores Referenciales
Analisis de Precios Unitarios
Calendario de Avance de Obra
Cronograma valorizado
Formulas Polinédmicas
Estudio de Impacto Urbanistico (si aplica)
Estudio de Impacto Ambiental

Estudio de Mecanica de Suelos
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Volumen No 16. Bases de licitacion

6.5 ENTREGABLES

Los servicios del Consultor comprenderan la realizacién de las actividades mencionadas
anteriormente y los resultados serdn plasmados en los documentos que constituirdn el Estudio
Definitivo de Ingenieria y el Instrumento de Gestién Ambiental. Los aspectos formales para la
presentacion de los Estudios, asi como de los informes y los plazos correspondientes, se

describen a continuacion:

7 CONTENIDO Y PLAZO DE LOS INFORMES DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA

Los entregables son informes de los avances parciales del Estudio Definitivo de Ingenieria, los

cuales, para fines de control y revisidon, son como sigue:

ENTREGABLE | PLAZO*  No TAREAS |
?;QSA?E NIS +(#) 1 Revisidn y andlisis de antecedentes
2 Estudio Topografico
3 Estudio Geotécnicos - Fuentes de Agua y DME
INFORME DE NIS + () 4 Estudio de Interferencia
ESTUDIOS 5 Estudio de Hidrologia
6 Estudio de Gestién de Riesgos
7 Estudio social y afectacion prediales
8 Disefo del Sistema de Drenaje
9 Disefio Eléctrico y Electromecanico
Instrumento de 10 | Disefio Estructural
Gestidn 11 Instrumento de Gestién Ambiental
Ambiental Final NIS + (#) 12 Disefio de manual de operacién y mantenimiento
Y 13 Plan y programacién de Trabajo de Obra
EDI BORRADOR 14 Planos
15 I\/'Ietrados, costos, presupuestos y especificaciones
técnicas
EDI - Segun
lineamientos
minimos para la
elaboracion del NIS + (#) 16 Estudio Definitivo de Ingenieria
Estudio
Definitivo De
Ingenieria (EDI)
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*Nota:

1. NIS + (#): proponer los plazos a cumplir para cada entregable.

2. El plazo para elaboracién del Estudio Definitivo se inicia el dia siguiente de la firma del
contrato con la notificacién de inicio de servicio (NIS) emitida por AAP.

3. El Consultor debera elaborar y sustentar el informe con presentaciones o cualquier otro
medio necesario, cuando sea requerido.

8 RECURSOS MiNIMOS REQUERIDOS

8.1 PERSONAL PROFESIONAL

Descripcion Cantidad

Jefe de proyecto 1

Ingeniero coordinador de estudios

Especialista de Drenaje Pluvial

Especialista en Hidrologia

Especialista en Mecanica de suelos y Geotecnia

Especialista en Topografia

Especialista Electrénico y Electromecdanico

Especialista en obras civiles y estructurales

Especialista de Interferencias

Especialista ambiental

Especialista en Intervencion Social

RlRr|Rr(RIRPR|IRP|R[R[R|R |

Especialista en metrados, costos y presupuestos

8.2 PERSONAL DE APOYO

Descripcion Cantidad

Personal técnico:
e Ingenieros Asistentes (*)
e Técnicos Asistentes (*)
Personal auxiliar (*)
e Auxiliares (*)
e Secretaria (*)

(*) El personal debera ser definido y propuesto por el postor para cumplir con el servicio
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8.3 EQUIPAMIENTO

Descripcion Cantidad Dedicacién

Oficina destinada a la obra (**) (*) TC
Equipo de cdmputo (incl. Licencias) (*) TC
Camioneta para topografia y suelos 4x4 (incl. operacion) (*) TP
Camioneta para especialistas 4x4 (incluye operacién) (*) TP
Equipos de topografia (Estacion Total, Teodolito Nivel, (*)

GPS diferencial) s
Equipo de campo para ensayo de suelos (*) TP
Comunicaciones (*) TC

(*) El personal debera ser definido y propuesto por el postor para cumplir con el servicio
(**) Puede ser la oficina principal del consultor de ubicarse en Lima, caso contrario debera disponer
una oficina en Juliaca.

TC: Equipo o infraestructura dedicada para el servicio a tiempo completo / TP: Equipo o
infraestructura dedicada para el servicio a tiempo parcial

9  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

La prestacion del Servicio de Consultoria es de maximo ( ### ) Dias calendario, contados a partir
del Dia habil siguiente de la fecha de envio por parte de AAP al Consultor de la Notificacion de
Inicio de Servicio (NIS). Esta Notificacidn sera remitida por AAP al correo electrénico sefalado
por el Postor en el Registro de Participantes del Concurso. Adicionalmente, AAP podra remitir
la NIS al domicilio fijado por el Postor en el mencionado registro. La NIS se entendera

validamente notificada con la constancia de envio del correo electrénico.

10 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A OFERTAR
La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas

y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratar.

Para la firma del contrato el Postor Ganador debera presentar el monto correspondiente al

Estudio Definitivo de Ingenieria de acuerdo con la estructura indicada.
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ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERNO PARA EL
AEROPUERTO DE JULIACA
TIEMPO ELABORACION ESTUDIO
COSTO TOTAL - Délares (USD)

4 VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION Und CANTIDAD UNITARIO TOTAL
DESC UN USD Usb

GASTOS GENERALES VARIABLES
1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

Personal Profesional (inc. Beneficios sociales)
1,1 Jefe de proyecto mes
1,2 Ingeniero coordinador de estudios mes
1,3 Especialista de Drenaje Pluvial mes
1,4 Especialista en Hidrologia mes
1,5 Especialista en Mecéanica de suelos y Geotecnia mes
1,6 Especialista en Topografia mes
1,7 Especialista Electrénico y Electromecanico mes
1,8 Especialista en obras civiles y estructurales mes
1,9 Especialista en Interferencias mes
2,0 Especialista ambiental mes
2,1 Especialista en Intervencién Social mes
2,2 Especialista en metrados, costos y presupuestos mes

Personal Apoyo
2,4 Ingenieros Asistentes mes
2,5 Técnicos asistentes mes

Personal Auxiliar
2,6 Auxiliares mes
2,7 Secretaria mes
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO -
ADMINISTRATIVO
2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
2,1 Transporte Aéreo del Personal profesional Pasaje
2,2 Transporte terrestre de Personal Técnico Pasaje
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

3 VIATICOS
31 Personal Profesional mes
3,1 Personal Ingeniera asistente y auxiliar mes

MONTO TOTAL COSTO VIATICOS

4 SERVICIOS

4,1 Informacién y estudio meteorolégico Glb
4,2 Ensayos de suelos, canales y fuentes de agua Glb
4,3 Tasas para permisos y autorizaciones Glb

MONTO TOTAL SERVICIOS

5 ALQUILERES

51 Oficina destinada al proyecto mes
53 Equipos de computo (inc. Licencias) mes
54 Camioneta 4x4 para topografia y Suelos (incluye operacion) mes
55 camioneta 4x4 para especialistas incluye operacién) mes
56 E_quipos_de Topografia (estacion Total, Teodolito, Nivel, GPS mes

diferencial, etc.)

5,7 Equipos de campo para ensayo de suelos mes
58 Comunicaciones mes

MONTO TOTAL ALQUILERES

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES XX%
UTILIDAD XX%

SHB TOTAL
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IGV
18%
TOTAL EN DOLARES (USD)

11 PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA QUE ELABORARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE
INGENIERIA

11.1 REQUISITOS PARA SER POSTOR

El servicio de consultoria serd desarrollado por una persona natural o juridica, que pueda
acreditar experiencia en la especialidad (en el pais o en el extranjero) de elaboracién de
Estudios de Preinversién, Estudios Definitivos de Ingenieria o Expedientes Técnicos referidos a

Obras de Drenaje Pluvial y/o Alcantarillado Urbano.

11.1.1 EXPERIENCIA GENERAL EN CONSULTORIA

Contar con 10 o mas afios de tiempo en la actividad de desarrollo de servicios de consultoria

en general, que se sustenta con el testimonio de constitucion de la empresa.

Acreditar como minimo 6 servicios de consultoria, realizados en los uUltimos diez (10) afios,
relacionados con la elaboracidn de Estudios Definitivos de Ingenieria y/o Expedientes Técnicos
de Obra de infraestructura de Obras de Drenaje Pluvial (en obras de carreteras, aeropuertos,
edificaciones e instalaciones mineras) y/o Alcantarillado Urbano. Asi como como servicios de
consultoria para la elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos
de alcantarillado sanitario y/o obras secundarias de alcantarillado. Por lo menos 1 de los

servicios de consultoria debera ser en obras de drenaje pluvial en aeropuertos y/o carreteras

Acreditar que la suma de los servicios de consultoria sea como minimo 3 veces el monto

referencial establecido para el presente proceso de seleccion.

En caso de que se presenten empresas filiales o sucursales y tomen, como parte de su
experiencia, la experiencia de la empresa matriz y sus otras sucursales en servicios de
consultoria, deberan presentar documentos que acrediten la relacién de la empresa matriz con

la filial o sucursal.




000055

Doc. N°:
PNZ-JUL-002-04-AAP-TDR-0003

Andinos del DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EXTERIOR DEL

==, Peri; AEROPUERTO DE JULIACA Fecha: OCTUBRE - 2023

. Aeropuertos TERMINOS DE REFERENCIA- ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Pégina: 55/90

El Postor para la presentacién de ofertas podra presentar la documentacién en copia simple y
deberd acompafar a la misma, una declaracién jurada de su representante legal, en la cual
asuma responsabilidad por la autenticidad de los documentos; sin embargo, para la firma del
contrato deberan presentar copias debidamente legalizadas, fedateadas o apostilladas, segun
corresponda, no se aceptaran para la etapa de firma del contrato copias simples.

La experiencia general se acreditarda mediante contratos u 6rdenes de servicio, donde se
indique el monto total de la inversién y el plazo de ejecucién de los estudios. En cada caso se

debera adjuntar la conformidad por la prestacion efectuada.

En caso, los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestacion de

un solo servicio, se debera acreditar que corresponden a dicho servicio.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, sdlo se considerard como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de propuestas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o de los respectivos

comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debera presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se

computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

El equipo minimo necesario, con indicacion de sus roles y/o funciones, perfiles, experiencia y

tiempo requerido de cada uno de ellos, se describe en el siguiente cuadro:

ESPACIO EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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1 Jefe Proyecto

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero
Hidrdaulico o Ingeniero de

Mecanica de Fluidos o
equivalente en el pais
extranjero.

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado, con

experiencia
profesional igual o superior a 10 aios, contados
a partir de la fecha de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos como Director, jefe, gerente,
supervisor, coordinador o la combinacion de
estos, de: estudios, proyecto o ingenieria, en la
elaboracion o en la supervision de Ia
elaboracion de expedientes técnico o estudios
definitivos o de ingenieria de detalle, en Obras
de Drenaje Pluvial

(carreteras, aeropuertos) y/o Alcantarillado
Urbano.

Actividades y/o funciones a realizar

Planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades a las cuales se encuentra
obligado el Consultor.

Preparar y dirigir las reuniones técnicas
de coordinacion con AAP, OSITRAN,
DGAC y otras partes involucradas en el
Proyecto, elaborar los informes vy
correspondencia que sea necesarias
para el desarrollo del estudio y exponer
los resultados de los estudios.

Coordinar con AAPy los Especialistas del
PNSU, la absolucidon de consultas que se
haga dentro de los plazos establecidos.

c
Nl
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Ingeniero coordinador

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero
Hidrdaulico o Ingeniero de

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 5 afios, contados
a partir de la fecha de su colegiatura.

Actividades y/o funciones a realizar

Elaborar el plan de trabajo detallado
con Revisidn y analisis de antecedentes
y Plan y programacién de Trabajo de

000057

Dedicacion

Drenaje Pluvial

Mecdnica de Fluidos o
equivalente en el pais
extranjero.

de: sistemas, redes, lineas, estructuras
Hidraulicas, de drenaje pluvial y/o alcantarillado
o desaglie; en la elaboracion y/o supervision, de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o
de ingenieria de detalle en obra drenaje pluvial
(carreteras, aeropuertos) y/o saneamiento
urbano.

1 . . . L . e Obra. TC
de estudios Mecanica de Fluidos o Experiencia profesional especifica no menor de . .
. , . . ., Desarrollar el estudio de Gestion de
equivalente en el pais 04 proyectos de estudios de ingenieria de Riesgos
extranjero. detalle, en Obras de Drenaje Pluvial (carreteras, g . .
. Coordinar con entidades externas los
aeropuertos) y/o Alcantarillado Urbano. .
temas relacionados con el proyecto
Colegiado habilitado, con experiencia L e
& . ‘y . o P Plantear los disefios hidraulicos del
profesional igual o superior a 10 afios, contados | . . .
. . sistema de drenaje pluvial y otros
a partir de la fecha de su colegiatura. . . . -
estudios afines, concerniente al disefo
. o A . e del sistema de drenaje.
Ingeniero Sanitario o Experiencia profesional especifica no menor de Do -
. - ) L . . Compatibilizacién de los disefios del
Ingeniero Civil o Ingeniero |04 proyectos como Especialista, Ingeniero, jefe, . . .
- o - . M drenaje pluvial con las diferentes
Especialista de Hidrdulico o Ingeniero de |responsable, revisor o la combinacion de estos, . . .
1 especialidades que intervienen en el| TC

proyecto.

Elaboracién del Plan de Operacién y
Mantenimiento y los instrumentos de
gestidn de caracter' técnico

Que desarrollen en el componente
social.
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Titulo profesional

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Actividades y/o funciones a realizar

c
=
o
5
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Especialista en
Hidrologia

Ingeniero Civil o Ing.
Mecdnico
de Fluidos o Ing. Agricola o
Ing.
Hidraulico o equivalente en
el pais extranjero.

-Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
provecto.

Colegiado y habilitado, con experiencia

profesional igual o superior a 10 afios, contados

a partir de la fecha de su colegiatura. A cargo del estudio hidrolégico vy

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos como Especialista, ingeniero, jefe,
responsable, revisor o la combinacion de estos,
de: hidrologia y/o hidrélogo y/o hidrologia e
hidraulica y/o hidrologia. hidraulica y drenaje;
en la elaboracién y/o supervision, de estudios
definitivos y o expediente y/o ingenieria a
detalle; en obras en general.

estudios afines, acorde a lo establecido
en los términos de referencia
Coordinar con los otros especialistas los
temas asociados a su especialidad

Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el
proyecto.

TP
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Especialista en

Titulo profesional

Ing. Civil o equivalente en el

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y Habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 10 afios, contados
a partir de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
03 proyectos en los ultimos cinco (05) afios

Actividades y/o funciones a realizar

Desarrollar el estudio de mecanica de
suelos y geotecnia

Revisar e interpretar todos los
documentos que se le brinde para la
elaboracién del estudio

Recomendar el tipo de estructura para

000059

Dedicacion

Mecanica de suelos y , . - . . . . ., . TP
. pais extranjero. como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, | la cimentacién y drenaje de acuerdo con
Geotecnia . N L . .
revisor o la combinacion de estos, de: mecanica | los resultados obtenidos del estudio de
de suelos, geotecnia o suelos; en la elaboracion | suelo y geotecnia
o en la supervision de la elaboracidn de|Otras labores concernientes a su
expedientes técnicos o estudios definitivos o |especialidad necesarias para el
ingenieria de detalle. proyecto
Colegiado y Habilitado, con experiencia
profesional igual o superior a 10 afios, contados
a partir de su colegiatura.
Ing. civil, gedgrafo o . ,
- & o & g’ L . e Realizar la topografia general del
Especialista en Ingeniero Topdgrafo Experiencia profesional especifica no menor de
aeropuerto. Elaborar los planos en| TP

Topografia

equivalente en el pais
extranjero.

04 proyectos de estudios de ingenieria en de
obras de drenaje pluvial (carreteras o
aeropuertos) y/o saneamiento urbano como
Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
revisor o la combinacién de estos.

planta, perfiles y otros.
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Especialista
Electrénicoy
Electromecanico

Titulo profesional

Ing. eléctrico o ing.
Mecanico electricista o Ing.
Electromecdnico o Ing.
Electricista o equivalente en
el pais extranjero.

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado con experiencia
profesional en la especialidad por un tiempo
igual o superior a 05 afios, contados a partir de
la colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial y/o saneamiento urbano y/o
sistemas de bombeo de manejo de aguas en
proyectos varios.

Actividades y/o funciones a realizar

Evaluar y disefiar el equipamiento
electromecdnico que seran utilizados en
las estaciones de bombeo y otros
requeridos

Disefio electromecanico
alimentacién y control de equipos.
Desarrollar la factibilidad del punto de
suministro eléctrico.

Desarrollar el expediente del sistema de
utilizacion en media tension para las
estaciones de bombeo proyectadas
Solicitar para actividad y punto de
alimentaciéon de suministro eléctrico
ante la empresa eléctrica para las
estaciones proyectadas

Desarrollo de especificaciones técnicas
relacionadas a su especialidad

Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
proyecto

para

Dedicacion

TP
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Especialista en Obras
Civiles y Estructurales

Titulo profesional

Ing. Civil o equivalente en el
pais extranjero.

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado, con experiencia
profesional en la especialidad de obras civiles y
estructuras por un tiempo igual o superior a 05
afios, contados a partir de la fecha de su
colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios en la elaboracidn o en
la supervision de la elaboracién de expedientes
técnicos o estudios definitivos de ingenieria o en
la ejecucién de obras de drenaje pluvial
(carreteras y aeropuertos) y/o saneamiento
urbano como Especialista, ingeniero, jefe,
responsable, revisor o la combinacién de estos

Actividades y/o funciones a realizar

Disefio estructural de las obras
hidraulicas de acuerdo con las
caracteristicas topograficas fisicas vy
mecanicas del terreno seleccionado y
normas vigentes

Desarrollo de especificaciones técnicas
relacionadas a su especialidad

Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
proyecto.

Dedicacion

TP
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Especialista de
Interferencias

Titulo profesional

Ing. Civil, sanitario, de

mecanica de fluidos o

equivalente en el pais
extranjero

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

Colegiado y habilitado, con experiencia
profesional en la especialidad de obras civiles y
estructuras por un tiempo igual o superior a 05
afios, contados a partir de la fecha de su
colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial (carreteras, aeropuertos y/o
edificaciones) y/o saneamiento urbano.

Actividades y/o funciones a realizar

Deberd desarrollar los planos de
interferencia (servicios de
electrificacion, telecomunicaciones,
fiora  Optica, canales, agua vy

alcantarillado y otro) en donde se
debera considerar la forma de pasar
esos obstaculos adecuadamente.
Deberd coordinar con los especialistas
para planear las mejores alternativas
para superar las interferencias
existentes.

000062

Dedicacion

TC

Especialista Ambiental

Ing. Ambiental, de recursos
naturales o equivalente en
el pais extranjero.

Colegiado vy Habilitado con experiencia
profesional igual o superior a 05 afios contados
a partir de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos de estudios de ingenieria en obras
de drenaje pluvial (carreteras y/o aeropuertos)
y/o saneamiento urbano y en la elaboracién o
en la supervision de la elaboracion de

Recopilacion de informaciéon (memoria
descriptiva y de calculo, planos,
disponibilidad hidrica, manual de
operacion y mantenimiento, acta de
participacién de poblacién, etc).
Elaboracion y/o  generacién de
informacién (declaracién jurada, plano
de drea de influencia directa e indirecta
calculos justificatorios, etc)

TC
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Titulo profesional

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

expedientes técnicos o estudios definitivos o
ingenieria de detalle; en obras (carreteras,
aeropuertos, edificaciones urbanas y/o
alcantarillado urbano) donde se haya
desarrollado FTA y/o DIA y/o EIA-sd y/o EIA-d
y/o PAMA, como Especialista, ingeniero, jefe,
responsable, revisor o la combinacién de estos

Actividades y/o funciones a realizar

Elaboracién de FTA y/o DIA y/o EIA-sd
y/o EIA-d y/o PAMA

Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
proyecto

Obtener la Certificacion Ambiental del
Proyecto de acuerdo con el Sistema

c
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Especialista en
Intervencion Social

Licenciado en Sociologia o
Trabajo Social o
Comunicacién o

Antropologia o Psicologia o
Educacién o Ciencias
Sociales.

Nacional de Evaluacién de Impacto
Debera estar registrado como consultor | Ambiental (SEIA)
ambiental autorizado por la DGAAM/SENASA | Otras labores concernientes a su
para realizar el Instrumento de Gestion|especialidad necesarias para el
Ambiental. proyecto
Colegiado vy Habilitado con experiencia|Responsable dirigir el Equipo de

profesional igual o superior a 05 afios contados
a partir de su colegiatura.

Experiencia  profesional especifica como
Especialista, Jefe, responsable, revisor en no
menor de 04 proyectos de estudios de
ingenieria en obras de drenaje pluvial
(carreteras, aeropuertos) y/o saneamiento
urbano donde se haya desarrollado
intervencidn social. O en la elaboraciéon o en la

Intervencion Social

Participar organicamente en el disefio y
la ejecucibn de procesos de
intervencién social, como parte de
equipos interdisciplinarios.

Evaluar y/o sistematizar, con
metodologias apropiadas, procesos de
intervencién social, incluyendo los
estudios requeridos para el Instrumento
Ambiental.

TC
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Titulo profesional

Equipo minimo profesional

Experiencia minima

supervision de la elaboracién de expedientes
técnicos o estudios definitivos o ingenieria de
detalle en obras con Intervencion social.

Actividades y/o funciones a realizar

Procesar informacion y crear datos para
monitorear desde su comienzo hasta su
final para la ejecucién de la obra

Debe orientar, organizar y garantizar el
cumplimiento y la calidad de lo
programado, implementado actividades
haciendo seguimiento y evaluando los
avances, y hacer los correctivos de
manera oportuna a fin de lograr los
objetivos del Proyecto.

Dedicacion

Especialista en
metrados, costos y
presupuestos

Ing. Civil o equivalente en el
pais extranjero.

Colegiado y habilitado con experiencia
profesional igual o superior a 05 afios contados
a partir de su colegiatura.

Experiencia profesional especifica no menor de
04 proyectos como Especialista, ingeniero, jefe,
responsable, revisor o la combinacién de estos,
de estudios de ingenieria en obras de drenaje
pluvial (carreteras, aeropuertos y edificaciones)
y/o saneamiento urbano. O durante la ejecucion
de estos.

Elaborar los metrados, costos unitarios
y presupuesto.

Elaborara los cronogramas valorizados y
el Programa de Ejecucidon de Obra en
formatos establecidos.

Realizar el detalle de los costos y
presupuestos con el sustento respectivo
cotizaciones de los insumos materiales
y/o equipos entre otros

Responsable de la elaboracién de los
metrados a detalle por cada
componente al proyecto y por
especialidad

TP
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Equipo minimo profesional

Titulo profesional Experiencia minima

Actividades y/o funciones a realizar

Dedicacion

Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
proyecto

TC: servicio a tiempo completo / TP: servicio a tiempo parcial

Nota:

Los requisitos técnicos minimos requeridos del personal se acreditaran, de la siguiente forma:

- Profesion: Titulo Profesional o diploma de colegiatura (copia simple). A la firma del contrato, el Consultor ganador, debera presentar en original y vigente
la Constancia de estar Habilitado en el ejercicio profesional en el capitulo correspondiente del Colegio al que pertenece.

- En caso de profesionales extranjeros su especialidad debe ser equivalente a lo solicitado en los presentes términos de referencia, no serd obligatorio
presentar la colegiatura correspondiente en la etapa de evaluacion de propuestas; sin embargo, a la firma del contrato, sera necesaria la presentacion de
dicho documento como resultado de su incorporacion temporal del colegio respectivo (Registro Temporal).

- TC: Personal tiempo completo / TP: Personal a tiempo parcial, definido por el Consultor.
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12 MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de la seleccién sera definida dependiendo del valor referencial.

13 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacidn sera a suma alzada.

14 VALOR REFERENCIAL -

El valor maximo referencial por la totalidad del Servicio de Consultoria asciende a la suma de
US S ricceeeneeenne (ceemeerrecnrenneeeennrnnnens dolares de los Estados Unidos de America), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el total de la ejecucidn del Servicio
de Consultoria. Las Propuestas Econdmicas de los Postores NO podran exceder el valor maximo

referencial ni se pagardn reajustes de precios.

15 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EDI

AAP revisara los Informes y los hard suyos para la posterior consolidacion en el EDI, el cual sera
presentado a OSITRAN con copia a la DGAC. Previamente a su presentacién se debera obtener
de parte de DGAAM la Certificacion Ambiental del Proyecto de acuerdo con el Sistema Nacional
de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA). Las observaciones y recomendaciones de todas
estas entidades serdn entregadas al Consultor para que este proceda al correspondiente

levantamiento de observaciones.

16 APLICACION DE PENALIDADES

En caso de incumplimiento por parte del CONSULTOR, se aplicardn las siguientes penalidades:

CUADRO DE PENALIDADES

Concepto ‘ Unidad ‘ Penalidad
Demora en la entrega del EDI 6 Informe en las fechas USD. 1.500.00
pactadas dia e
Demora en el levantamiento de observaciones de USD 500.00
AAP/OSITRAN/MTC dia '
Incumplimiento de TDR respecto al contenido del USD. 1.000.00
:udio und I
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CUADRO DE PENALIDADES

Concepto ‘ Unidad ‘ Penalidad
Incumplimiento en levantamiento de cada una de las
observaciones (incluye fallas de formato no levantadas) |und

0.1% del monto contractual

Demora en la entrega del Plan de Trabajo dia 0.1% del monto contractual
Cambio de jefe de proyecto und uUsD. 1,500.00
Inasistencia a reuniones técnicas und 0.2% del monto contractual

Todos los montos incluyen 1.G.V.

Las penalidades seran de aplicaciéon automatica y se deducirdn de cualquier pago a cuenta o de
la liquidacién final del servicio.

En caso de fuerza mayor o cuando AAP solicite el cambio de un profesional no aplicara esta
penalidad.

Si durante la vigencia del Contrato de Consultoria, el total de penalidades alcanzara al diez por
ciento (10%) del monto contractual, incluido el IGV, AAP tendra la facultad de comenzar a
cobrarse de una valorizacién o pago pendiente las penalidades y, también, la facultad de

rescindir el contrato.

17 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La aprobacién final del Estudio Definitivo De Ingenieria “Sistema de Drenaje Externo para el
Aeropuerto de Juliaca” serd por parte de la DGAC. Con dicha aprobacion se emitirad la

conformidad por parte de Aeropuertos Andinos del Peru.

De existir observaciones a los entregables por alguno de los estamentos encargados de la
revisién, el consultor debera subsanar dichas observaciones en el plazo que AAP indique y no

debera mantener en los informes posteriores observaciones que ya fueron subsanadas.

La documentacion que se genere durante la ejecucidn de los estudios no podra ser utilizada por
el consultor para los fines distintos a los del presente proyecto, sin consentimiento escrito de

Aeropuertos Andinos del Peru y el Concedente.

El CONSULTOR presentara un Informe de Subsanacién de Observaciones (ISO) aclarando los

aspectos observados por la DGAC e indicando las acciones que esta efectuando en relacion al
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levantamiento de las observaciones, las cuales deberdn ser incluidas en la siguiente versidn del

estudio.

Es obligaciéon del CONSULTOR efectuar el levantamiento de observaciones a los informes y no

mantener en informes subsiguientes observaciones inicialmente formuladas.

De continuar las observaciones por tercera vez, se podra resolver el contrato por

incumplimiento.

18 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados

para la elaboracion del Estudio Definitivo de Ingenieria.

En atencidn a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, debera
garantizar la calidad de los estudios y responder del trabajo realizado en el Estudio Definitivo
de Ingenieria, durante los siguientes cinco (05) afios, desde el dia siguiente de la fecha de
aprobacién del Estudio, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, el

Consultor no podra negar su concurrencia.

Luego de la aprobacién del Estudio Definitivo de Ingenieria, por parte de AAP, OSITRAN y DGAC,
es obligacion del Consultor presentar el pliego de absolucién de consultas a las bases durante
el proceso de licitacion publica para la contratacion de la empresa que ejecute la obra. Durante
la ejecucidn de la obra, el consultor tendra la obligacion de validar los cambios requeridos por

el contratista, AAP, DGAC y/o supervisidn de obra.
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18.1 CONTRATO DE CONCESION — REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS

e

Anexo 8 - Apendice 2

Requisitos Técnicos Minimos

1. Requisitos Minimos Técnicos para el Desarrclio de la Infraestructura Aeroportuaria

1.1 - Introduccid Requisitos Técnicos Minimos (RTM

El Concesionario debera cumplir con cada una de las especificaciones de disefio para
los Aeropuertos (los *Requisitos Técnicos Minimos®, o RTM).

Generalidades

1. Accesibilidad Relativa a Necesidades Especiales, personas con discapacidad;
Debera satisfacer los estdndares contemplados en ia legislacion sobre
incapacidades, los reguisitos aplicables y recomendaciones IATA, asi como los
requisitos establecidos en la legislacion aplicable tendiente. a garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones "del
geropuerto (Ley 28735, entre otra normativa).

12 Reglamente v Mormas de Calidad

Para el cumplimiento de los Requisistos Técnicos Minimos se aplicaran los siguientes
reglamentos y normas:

Para temas de disefio y construccién relativos a los métodos de calidad y control,
prueba de materiales y calculos estructurales, el Concesionario se regird por las
normas Internacionales descritas en la siguiente lista de normas del Perd, los Estados
Unidos, Ganada y Europa. En el caso que exista confradiccidn entre las normas, se le
daré prioridad a la norma especializada en el tema en cuestion. El Congcesionario
podré referiise a otras normas de construccion equivalentes a éstas siempre y
cuando, previamente a su utllizacion, el Concesionario, demusstre a la entera
satisfaccion de OSITRAN, que dichas son equivalentes a jas normas establecidas en
la siguiente fista:

# Concesian del Begundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Repdblica del Perd

i Pagina 234
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APLICACION \

REGLAMENTDS ¥ NORMAS DE CALIDAD FAIS
LT The Aluminuen Associaion Mormas de Huninid EE. U
ASMA  Amercen Architesies| Manutacturss ' Associalinn Asoc, Mormeas de scabados de edificics EE. UL
AASHTO American Association of elete Highway and.... wormes S puantes ¥ Sereleres EE. U ~
ACI Amarican Gongrede Irsfilute Wormis de concheln EC. LU
AFMOR  Associetion Franchise of Normaton Mormas genersies de consiruciin Francia
aHMA  Americen Hardware Manufaclurers Assockaton HNormas de semaperla - EE.-UU
LAl Asphall Inetinte Hormas de asfatic EE LAY
#I5C  American Instiute of Stoel Constriction Mormas de esiruchirs de scers EE. U
AISI American lron and Slesl nabibate MWormes de acer ¥ hisro EE. UL
AITC  Americen nsbiule of Timber Construction Mormas de madess eetuciural EE. UL
ANEl American Netienal Siandards Instilute Mormas generalss de construccicen EE. UU
ARA American Plywhad Assaciation Mormas de takias ruit aminar (thpley) EE. LU
ASME  American Socicty of Mechanicel Engineers Mormas de sisieras mecanicos EE. L
ASTH  American Society ler Tealng Matarial Wommes de pruebas de maletiles EE. LU
T American Tl institute Mormas de pisos cardmitos | paredos de azuajos EE. LD
awg  American Wekding Society Mommas de sokdadures EE. LU
=15 Brick Insftate of Arerica Moanas de lzdnilo EE LA
B3I Sritish Standarcs Instdule [ a les de truccikin inglaterra
CEN Cadige Macional de Eleciicdad ol Perl Mornas de slstemas g elechicdad Pl
CEA Canadian Standards Insfiude Mamas ginersies de construcckin Canmda
M1 Tue and Hardware instiute Momas genemies do puertas ¥ camajena EE. UU
=113} Omuische Instiute For Mormung Mamas genersiss da construcciin Alemana
EN European Marms Maomas generalas de conBtrucchin Europa
G Gypeum Azsociaticn Maomae de yaso EE. LU
EC infesnational Eleclromachanical Commisskon i o sanakes de sistemas do secincided
\EEE institute of Electrical and Eleclronic Enginears MNormas de slsiemas de elecinicidad y aleclidnich EE. U -
=4 intemational Grganization for Sendardization Normaes generghes intemaciorsies de contral de calidad
sARMM  Nalional Assecislion of Srchieciural Metal Normas de malsics arouikecionicos EE. L
Matanal Association of Ceresln Engireers Mawmae de cantrol da comosiin EE. L
Natonal Bullding Code Cadign nacional de censtrucckin EE
Natonel Bursau of Standands MNarmas generaf de corstruceldn EE M
Nafional Fire Probection Assooiation Nomae de construccitn contra incendos EE.
Normas Técnlcas de Concreto Ammacde el Ferd Mormas e constucclin de conciets amado Pani
Normas Téonices de Dicefie Sieme Resistenta del Pend Warmat de disehio 38mo resistanin Pem
Pomand Cament Azsociation Mormes ge cemenio EE. 10}
Preslressed Dencrate Instinne INamas Ba concein pretensade EE. WJ
Reglamento Nacional de Edificaciones Reglamanic de consincoiin P
Uniform Buiiding Code Normis B sonaiucobn EE. WU
Undanyribers’ Leboratories. Inc, Normias do pruchas de producing EE. LY
Unificazione Nomme (taliane Mormes genarales de ronsinucsion Italia
Unilanm Plumbing Coda NOMmEes de sisbemas oe phomesia EE. UL
1.6 Military Standands Documeants Mormas gereralea de consincokin EE. LU

+1.2  Reguisitos de Calidad

La calidad de los sistemas, materiales y construccion de todas las edificaciones

- durabilldad

- salud y seguridad
Terminal de Pasajeros
a} Niveles de Servicio

aeroportuarias debera asegurar,

- operacion ininterrumpida

- mantenimients facil y econdmico
- proteccion contra la intemperie y alenuacién de ruidos

-

o de Concesitn del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Repdbiica del Perd L
Pégina 235
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Las terminales de pasajeros deberan ser planiﬁ::ahas e implementadas en
concordancia con los requisitos y caracteristicas de los niveles de servicios "C™ y
‘D" de IATA publicadas en la edicion mas reciente del "Airport Development
Reference Manual® desde el afic tres (3) de la concesitn, bajo el siguients
critario; .

Para los aeropuertos con un frafico de pasajeros mayor o igual a los 350,000
pasajeros por afio o para los aeropuertos que reciban uno o mas vuales
comerciales internacionales al mes aplicard en Mivel "C" [ATA,

Para los asropuertos con un trafico de pasajeros mayor ¢ igual a los 100,000
"~ -pasajercs por afio pera menor a los 350,000 pasajeros anuales aplicara en Nivel

D" IATA
Para este fin, 2o deberd cumplir con los siguientes Niveles de Servicio en las
horas pica:
Supuestos:
Area requerida por el pasajero tipico para vuelos nacionales, intemacionales
de conexién: .
Ancho: B50mm
Lamge: TE0mm
N(mero de equipajes; 2

Andlisis del Nivel de Servicio:

Se debers medir los niveles de sarvicio y la capacidad del aeropuerto tomando
en cuenta los 60 minutos mas congestionados de un dia rutinario.

El OSMTRAN debera realizar las mediciones de los niveles de servicie, por lo
menos una vez al afo.

Para el caso de los Aeropuertos de Andahuaylas y Ayacucho, se requerird el
cumplimiento del nive! *D" de IATA (y sus respectivos Niveles de Servicia) una
vez alcanzade un trifico anual de méas de 100,000 pasajeros por un minimo de
dos afios consecutivos.

En caso se requiera, los parametros y requisitos relacionados a los niveles de
gervicios de IATA exigidos al CONCESIONARIO y planteados en el presente
Contrato podran ser modificados de acuerdo a la dltima edicién impresa del
“Airport Development Reference Manual® de IATA,

Asimismo, el CONCESIONARIC podra presentar ante el OSITRAN una
propuesta para mejorar la metodologia para la medicion de los Niveles de
Servicio presentados en la Ulima edicibn impresa del “Airport Development
Refarence Manual® de IATA, con la finalidad de que la misma pueds refiejar
fielmente & comportamiento del trafico de pasajeros de cada Aercpuerto. La
propuesta deberd estar acompafiada del sustento técnico. El OSITRAN tendra
un plazo méximo de 30 dias para aprobar dicha propuesta. Vencido dicho plazo,
la propuesta se entendera denegada.

Las mediciones de los pardmetros relacionados a los niveles de servigio de IATA
deberdn de hacerse de acuerdo a la metodologia establecida por IATA y
publicada en su ditima versién del "Airport Development Reference Manual”,
salvo gue & OSITRAN haya aprobade alguna propuesta presentada por el
CONCESIONARIO, acorde con el pamafo anterior. Para ambos casos, el
Concesionario deherd reslizar dichas medicionss como minimo de manera

squnido Grupo de Aeropueros de Provineia de la Repibtica del Pend

i';_:.f _ Pé&gina 236
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semestral, sometiendo ios resultados a el OSITRAN en un plazo maximo-de
siete (7} dias dtiles a partir de concluido la evaluacion.

b)  Instalaciones minimas requeridas por Aeropuerto
Indistintamente al trafico de pasajeros de cada Aeropuerto, &l CONCESIONARIO

debera implementar 6 mantener como minime las facilldades que se indican en
al Apéndice 1 del presente anexo para cada uno de los Aeropuertos.

¢) Criterios para el Disefio de Edificios del Terminal para Pasajeros

Los edificios del terminal de pasajercs deberan ser disefiados y construides
cifendose a los siguientes criterlos;

—  Distancias maximas de 500 m. desde la vereda frontal hasta las salas de
embargue y desembarque y viceversa, Para distancias mayores, se
debera instalar pasadizos meagcanicos.

- Distancias maximas entre las principales areas funcionates del edificio
terminal de pasajeros {check-in, control de seguridad, migraclones salida,
salas de embargue, migraciones llegada, salas de recojo de equipaje y
hall de llegadas) serd de 300 m. Para distancias mayores, se debera
instalar pasadizos mecanicos.

- Proporcionar impaclos de construccion minimos en las  acluales
operaciones cuando se esté definendo el desarrolic gradual por efapa
para las mejoras en las instalaciones. dei Aeropuerto

- Mejorar y modernizar las operaciones de procesamiento de pasajeros
mientras se mantiene y mejora medidas de seguridad efectivas para ia
inspeccion de pasajercs

- Seguir las normas minimas operacionales de la OAC! segin se
describen en sus anexos N° 9, 14 y 17, entre otros anexos y documentos
publicados que guarden relacién con la operacidn asroporhuaria.

-  Disehar las instalaciones exteriores e interiores de fa ferminal en tal
forma que brinden al pablico viajero una primera impresion positiva del
“Perd Modemao® que perdure en e visitante

Mormas para los ambientes de las terminales

a) Instalacionss para el estacionamiento de vehiculos:

El disefio para el estacionamienic de vehiculos de los Usuarios del Aeropuerto, los
cuales incluyen pasajeros, familiares y visitantes, trabajadores, concesionarios y
senvicios de reparto, deberd incluir zonas de parguec designadas al parqueo de
largo y corio plazo. Asimismo, ambas zonas de parquec debérdn ser disefiadas
con el objetive de acomodar satisfactoriamente al tréfico de vehiculos que
ingresan al aeropuerto, evitando asi la congestidn de tréfico en la zona de ingreso
a la terminal del Aeropusrto,

Se deberd proporcionar una adecuada sefializacion e iluminacion a los usuarios
de la zona de parqueo.

Pistas:

-  Se deberd proporcionar una separacion fisica entre las pistas de
vehiculos piblicos y los de senvicie

- Las pistas de servicio deberdn ser planfficadas para mantener a
s-vehiculos de servicio fuera de las dreas seguras de |a

Bsgundo Grupo de Aeropusiios de Provincia de ls Repoblica del Peni
i Pégina 237
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3

- - 5Se deben planificar las pistas de muduh!que S€ geEners un minimo
de trénsite cruzado

- La circulacion del transitc de legadas y salidas debe estar
fisicamente separada

b} Mantenimiento del Equipo que Presta Servicio en Tierra {GSE)
Nivel de reparacion requerido: "E” (de acuerdo can la FaA)
) Estaciones para Rescate y Servicio Contra Incendios del Aeropuerto
Cantidad minima de equipo de proteccion contra incendios segun lo requiere |a

Norma Técnica Complementaria NTC-AVSEC-0023-2008 emitida por Ia DGAC o
normativa que la reemplaze ¢ complemente.

T

! 2. Gestién de Calidad

“iy,  Sin perjuicio de los Estandares Basicos a los que hace referencia en el presente Contrato,

2\ el CONCESIONARIO deberd garantizar un nivel de calidad de servicio optimo a través de
2 "% un programa certificado de garantla de calidad en cumplimiento de la norma de gestidn de
-+ la International Standard Organization (ISO) en cada uno de los Asropuertos en los que
: se haya alcanzado un tréfico equivalente o mayor a 500,000 pasajeros anuales por dos
afios consacutivos. :

Varsin Final del Contrelo de Conoesitn el Segundo Gruno de Asropuerios de Provingia de k2 Repiblica de! Perd

s oy . Pégna 233
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18.2 DIRECTIVA DE FOLIACION - MTC

DIRECTIVA N* 005-2008-AGN/DNDAAI

NORMAS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS EN
LOS ARCHIVOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAT. DE
ARCHIVOS
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6.1.2No se foliaran
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6.3 De la Acumulacién
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6.5 Del Control y la seguridad
VIL.- Dasposiciones Complementarias
VIIL- Disposiciones finales
IX.- Definiciones

X.-  Anexos.
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DIRECTIVA N 005-2008-AGN/DNDAAT

NORMAS PARA LA FOLIACION DE DOCUMENTOS
ARCHIVISTICOS EN LOS ARCHIVOS INTEGRANTES DEL SISTEMA
NACTONAT DE ARCHIVOS

I- FINALIDAD

Coentar con una nerma que regule en forma general los procedimientos sobre
foliacion de documentos archivisticos, estableciendo requisitos v pavtas a segoir
para voa foliacion vniforme v sistematica de los documentos generados en las
instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos.

II- OBJETIVOS

2.1  Lograr que en los niveles de Archivos, como son los Archivos de Gestion. los
Archivos Periféricos v en los Organos de Administracién de Archivos (OAA) o
Archivos Cenfrales. se realice una correcta foliacion del acervo documental. De
esta manera el Archivo Infermedio v el Archive Histdrico, miveles de Archivo
que se encientran establecidos en el Archive General de Ia Nacion, concentraran
1a documentacion con un sistema de ordenamiento conveniente.

22  Constituirse como una actividad necesaria v obligatoria en el proceso de
organizacion documental, especificamente en los trabajos de ordemamienio
documenial

23  Permitir mediante la foliacion, la whicscidn y focalizmacidn de los documentos
archivisticos de manera eficaz v eficiente, logrando con ello comocer la
informacidn requerida oportunamente, garantizando la integridad vy seguridad
de estos, utilizando para ello los diferentes instrumentes de deseripeion, y de
control archivistico.

24 Garantizar el respeto de los dos principios archivisticos, el principio de orden
original v el principio de procedencia

2.5 Garantizar el acceso a la informacion pdblica v a la transparencia en la gestidn
institucional, de manera rapida v oportuna, sirviendo de respaldo técnico - legal,
¥ asimismo como un acto de fe v responsabilidad de los productores
documentales.

III.- BASE LEGAL

¢ Decreto Ley N® 19414, Ley de Defensa. Conservacion e Incremento del Patrimenio
Docomental de la Nacidén,

¢ Decreto Supremo N° 022-73-ED. Reglamento del Decreto Ley No. 19414

¢ Besolucion Jefatoral N° 073-85-AGN/T, Normas Generales del Sistema Nacional de
Archivos.

¢ FResolucion Jefatural N® 173-86-AGN/T, Directivas del Sistema Nacional de
Archivos.

¢ TeyN" 25323 Ley del Sistema Nacional de Archivos.
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¢ Decreto Supremo N¥ 008-92-JUS, Reglamento de la Ley No. 25323,

¢ Decreto Supremo N® 005- 93-JUS, moedificatoria del Decreto Supremeo N 008-92-

JUS.

Ley W™ 25296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

Decreto Supremo WN® 011-2006-ED, Beglamento de la Ley N® 28294,

Ley W™ 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley W™ 27806, Ley de Transparencia v Acceso a la Informacién Pablica.

Ley IN" 27927, medificatoria de 1la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién

Publica.

¢ Decreto Supremo N* 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia v
Acceso a la Informacién Pablica.

s Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. Texte Unico Ordenado de la Ley de
Transparencia v Acceso a la Informacion Piblica.

¢ TeyN"27658, Ley Marco de Modernizacion de Gestion del Estado.

¢ Resclucion Jefatural N* 076-2008-AGN/T. Reglamento de Aplicacion de Samciones
Administrativas por mfraceiones en contra del Patrimonio Documental Archivistico
v Cultural de la Nacion,

IV.- ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

La presente Directiva es de cumplimiente obligatorio en las entidades de la
administracion publica que incloye el Poder Ejecutivo, Poder Legislative, Poder
Judicial. los  Gebiernos Regionales, Gobiernos Locales.  Instituciones
Anténomas, Empresas Estatales de Derecho Privado, Empresas de Derecho
Publico. v Empresas de Economia Mixta con participacidn accionaria
mayoritaria del estado v en las demas dependencias administrativas integrantes
del Sistema MNacional de Archivos y todas las entidades ennmeradas en el
Articule I, Tiulo Preliminar de la Ley WN® 27444 Ley del Procedimiento
Administrative General.

V.- DISPOSICIONES GENERAT.ES

5.1 DEFINICION DE FOLIACION

La foliacién es una accién administrativa v cperacién que consiste en numerar o
enmmerar correlativamente cada uma de las hojas. fojas o folios. de todo
documente archivistico ¢ unidad documental recibida v/o geperada per una
institucion o entidad.

La foliacion se realizara atendiende las necesidades practicas de las instituciones
administrativas, realizando dicha accion de acuerde al orden cronologice yo
mmeérico de la documentacién recibida vwo generada en forma descendente.

3.2 DELOS REQUISITOS

5.2.1 La documentacion archivistica a foliarse, previamente deberd estar clasificada v
ordenada, respetando los dos prineipios  archivisticos; el Principio de
Procedencia v el Principio de Orden Oniginal

522 Se deberan foliar todas las piezas documentales, sean éstas conformantes de
series docomentales simples ¢ vnidades documentales simples (Fesoluciones,
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Acverdos, Oficios. Circulares, etc). en este case la foliacidn se realizara de
manetra independiente por tomo. legajo o carpeta, ¥ en series documentales
compuestas (Contratos, Historias Clinicas, Legajos de Persomal, Proyectos,
Procesos Judiciales, etc), la foliacion se realizara a cada uno de los documentos
que conforman la vnidad docomental o expediente, en el caso de que se formara
mas de vna vnidad de conservacion, la foliacidn se ejecutard de forma tal que la
segunda serd la continnacién de a primera.

523 La docomentacion archivistica a foliarse previamente debers estar depurada v'o
seleccionada, es decir que, toda aguella documentacion no archivistica o aguella
que no forme parte de un archive, tales como folletos, boletines, revistas,
tripticos, dipticos, folios en blanco ¥ otras reproducciones de apoyo. no sera
objeto de foliacidn

524 Es importante considerar el uso de materiales comvenientes, cuva implicancia
hacia el soporte en papel no perjudicue. ni altere su valor informative ve legal
En lo que respecta a la preservacién v consetvacion documental, se debe valorar
el comportamiento de la tinta de escrittra v la empleada para sellos, en
conjuncién con el tipo de soporte que se emplea en los documentos. De la
misma manera las condiciones de almacenamiente v vo ambiente propicio son
indispensables para la inalterabilidad de los componentes.

525 Las vnidades documentales, no deberan exceder de doscientes (200) folios,
siempre v cuando el volomen documental lo permita, en case contrario, podra
dividirse en funcién de la cantidad de folics, perc siempre formande v sélo
texto, manteniéndosze su unidad de informacion.

52.6 La foliacion se realizara antes de cvalquier proceso de descripcidn,

encuadernacion o proceso reprografico, especialmente el de microfilmacién v
digitalizacion de documentos.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 DELAFOLIACION:

La foliacién se efectuara en niimeros ardbigos, v se iniciard con el primer escrito que
presente el interesade. con el documento que genere el funcionario competente, &
cuando la gestion se inicie por otra institucion No se debera utilizar a continnacion
de la mymeracidn para cada folio, letras del abecedario & cifras como 17, 1B, 1Bis. &
los términos “bis” o “tris”.

1. La mumeracion que se le asigne a cada folio, debera ser consecutiva, es decir, sin
omitir ni repetir olmeros.

~ Para el caso especifice de la foliacion se wihilizara un sello estandarizado
(ANEXO 1), en el angulo superior derecho de la cara recta del folio en el
mismo sentido del texte del documento. El sello consta de dos casilleros:
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s FEl casillerc izgquierde, consigna el nombre de la instiiecion o entidad
administrativa, asi come la denominacion de la oficina que efectia la
foliacion

# FElcasillero derecho, consigna el mimero de folios en cifras arabigas.

# Otra alternativa es el uso de lapiz de mina negra v blanda tipo HB 6 Benla
esquina superior derecha en el mismo sentido del texte. sobre todo en caso
de tratarse de documentacidn relevants o histdrica, v por otro lade podria
utilizarse el boligrafo (esferc) de tinta negra insoluble, en este caso su use
dificulta corregir una foliacién mal ejecutada.

2. La foliacion se realizara de adelante hacia ef fingl de tal manera que la primera

hoja del escrito v demas hojas serdn foliadas en forma correlativa, segin se
wvavan acumulando los documentos, eseritos v demas actuaciones. Estos deberan
estar debidamente foliados v por estricto orden cronologico, formando con todos
ellozs v sole cuerpo. En los casos contemplados en el numeral 6.4, sobre
ACUMULACION. el expediente ingresado respetar el orden de llegada.

El mimero asignade a cada folio debera escribirse de manera legible, sin
enmendaduras, sobre vo espacio en blanco v sin alterar textos, membretes, sellos
originales, etfc.

Al realizar la tarea de foliar, se debe evitar escribir con trazo fioerte, ya que se
puede cansar dafio al soporte.

SE FOLIARAN

Toda la documentacion en soporte papel. es decir las hojas dtiles que contengan
escritos, dibujos v otro tipo de informacion

Las hojas de tramite o de mita que estén numeradas. fechadas v contengan
disposiciones debidamente firmadas por los funcicnarios competentes.

Los provectos de resoluciones v otros, que obren como antecedentes, siempre
gue estén visados o contengan observaciones escritas en los mismoes.

Cuando las vnidades documentales. confengan documentos en distintos soportes
al papel, como por ejemplo: Casetes. discos digitales-CD 'S-disquetes, videos,
andics, ete_, deberan numerarse con una hoja llamada, “HOJA DE TESTIGO O
REFERENCIA CRUZADA™ (ANEXO 2), anotindose en esta hoja su
respective numero de folio, lo que permitird dejar constancia de su existencia v
de la pnidad documental a la que pertenecen, de esta manera, poder realizar la
cotrespondiente referencia cruzada, en el caso de que se opte por separar este
material La hoja de Testigo o Referencia Cruzada, debera contener la signiente
informacion: Fonde, Seccion. Sub Seccion, Serie. Sub serie. fecha, mimero de
folie; ademas de otras caracteristicas que se consideren relevantes como el
tamafio, los colores, el titule, el asvate, v otros datos.

Los documentos gue se encuentren anexos a wpao principal. tales como planos,
mapas, dibujos, fotografias. negativos, impresos (folletos, boletines, periddicos,

000078
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revistas. etc) cuvas caracteristicas tamto internas como externas (formate v
tamafic} impliquen wn frate especial we se encuentren doblados o en
condiciones poco favorables para s estade de conservacidn, de la misma
manera, se podrd optar por separar este material, sumerandose en vo solo folio v
dejandose constancia con la “hoja de testigo o referencia cruzada™ de su
existencia dentro de la unidad documental a la que pertenscen.

6. Los documentos que se encuentren sueltos (fotografias, planes. mapas, ete). es
decir Archivos con caracteristicas particulares, como por ejemplo los Arcluvos
Fotograficos, seran foliados en la cara wvuelta o folio wvuelta, comespondiéndole
un nimero consecetive para cada vna de ellas. 51 vna o mas fotografias se
encuentran adheridas a vna hoja, a ésta se le escribird su respectivo nimero de
folie (folio recto). El detalle de la informacién con respeto al mimere vo
cantidad de fotografias debera figurar en el instrumento descriptive.

7. Cuando los decumentos en formato pequefio, por ejemple los documentos
contables como recibos de pago, facturas, érdenes de compra, vouchers, etc., se
encuentren adberides a una hoja, a esta le correspondera su respective oimero
de folio (folio recto), asi mismo la informacion detallada se mencionard en el
instremento descriptivo.

8. Las radiopgrafias. diapositivas. negativos o docomentos en soportes similares,
deberan colocarse en uwn SOBRE DE PROTECCION o unidad de
conservaciém, que permita realizar la foliacidn sobre &l evitindose de esta
manera su degradacidn En este caso también se puede optar por separar el
documento en soporte no convencional v dejar 1a hoja de testigo o referencia
cruzada en su lugar para el respective cruce de informacion, detallindose de
igual manera en el instromento descriptive correspondiente.

612 NO SEFOLIARAN:

1. Las hojas, fojas o folios sueltos, totalmente en blanco, adheridos, cosidos o
empastados que se encuentren en tomos o legajos, es decir que no contengan
informacion en recto ol vuelto, no deberdn separarse en el caso de que éstos
complan voa foncién de preservacidn ¥ conservacidn como aislamiento de
manifestacién de deteriore biologico, proteccion de fotografias. dibujos,
grabados v etros o para evitar la migracion por corrosion de tinfas al centacte u
otros agentes agresores y contaminamtes.

2. Las vnidades docuomentales gue se generan empastadas, foliadas yo paginadas
de fibrica, como son los libros principales, avxiliares v tomos contables, asi
como los libros o cuadernos que sitven de registro de correspondencia. En estos
Cas0s se respetara v aceptara su foliacidén original bajo la supervisién ¥ control
de la dependencia generadora o receptora. anotandose el detalle de la cantidad
de folios que contenga en el instrumento de descripeién.

3. No se deberin foliar documentos en sopertes distintos al papel wo
documentacién ne convencional como, casetes, discos digitales — CDVs-

dizguetes, videos, etc. En estos casos se debe proceder tal como lo menciona el
mmeral §.1.1, “5E FOLTAF AN, numeral 4.
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4. No se foliara el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas.

62 DELARECTIFICACION

1. La RECTIFICACION es vna tarea administrativa mediante la cual al detectarse
errores en la foliacion de un documento o en la unidad documental, se procedera
a su respectiva correccion.

2. Los errores en la foliacion, podran ser de la siguiente naturaleza:

~ Por haber transgredido los procedimientos indicados en la presente
norma.

~ Por omision

~ Por repeticion de folios.

3. Cuando los errores en la foliacién se detecten en documentos o expedientes
generados en Is misma fstitucién, 1a foliacion sera rectificada en la oficina o
dependencia administrativa que detectd el error. Al haberse constatado el error
en el documento o expediente, se debera rectificar la foliacion tachando la
anterior con dos lineas oblicuas cruzadas y a continuacion se efectuara la
foliacion correcta. ademas de colocarle el termino “VALE”, firma. nombres,
apellidos y el cargo de la persona o trabajador encargado de la gestion
documentaria. Este trabajador tendra la obligacion de commnicar a la Oficina
respectiva de dicho error para su nuevo registro y control pertinente.

4. Cuando los errores en Ia foliacién se detecten en expedientes procedentes de
otras instituciones ajenss 8 Ia receptora. se procedera de la siguiente manera:

¥ Siel documento o expediente tiene “Prioridad especial o Urgente”, se
agregara al documento o expediente una constancia (ANEXO N° 3), 1a
cual se incluira al final del documento o expediente sefialando los errores
detectados en la foliacion. el trabajador quien realizo la rectificacion
incluira en esta constancia sus nombres. apellidos v el cargo. Esta

constancia sera foliada v se continuara sin rectificar yo anular la
anterior.

» En caso contrario, se devolvera dicho documento o expediente a la
entidad de origen para que regularice su foliacion.

5. La foliacion rectificada. sera anulada mediante:

Una raya oblicua. evitando los tachones y/o borrones. y

La correcta foliacion debajo del sello foliador.

Colocar el termino “VALE™

A continuacion firma. nombres y apellidos. y cargo del trabajador
responsable de la gestion documentaria.
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63 DELA ACUMULACION:

1. La ACUMULACION de documentos o expedientes, es vna tarea administrativa
por la cueal se adicionan o se juotan vno o mas documentos o expedientes sobre
un misme asunte, que guarden afinidad o relacionades entre si. para ser resueltos
en una sola resolucion o fallo, a fin de evitar resoluciones contradictorias.

2. Loz expedientes gque se incorporan a otros (docomentos acwmmlados) no
contimiaran su foliatura, por lo tanto mantendrin su oumeracidn, dejandose una
constancia que indique “DOCTUMENTO O EXPEDIENTE ACUMULADO™
{ANEXO N* 4) en la cual se debera indicar su agregacidn v la cantidad de fojas
acummilades. segin lo estipula el Art 1322 de la Ley N® 27444 Levy de
Procedimiento Administrative General

3. En el caso de expedientes que son ingresados por mesa de partes o tramite
documentario, v este escrito se reflera a vun expediente en tramite, debera
registrarse en el sistema, agregandose posteriormente al expediente que le dio
origen Efectuado esto, se dard el mismo nimero de expediente (que no es lo
misme al nimero de foliacion) en este case segin otorgade al primers v a todos
los tramites conexoes que fuesen acomulindose al original

4. En caso que el meve documento o expediente ingresado tenga fecha anterior al
primero que dio imeio al tramite administrativo, se tespetard el orden de legada
de dichos expedientes o documentos.

5. La persona o trabajador responsable de la gestion documentaria de la Oficina o
dependencia que efectia la acuomlacion, tiene la obligacién de colocar vna
aclaracion en la caratula o inicio de cada decumento o expediente acummiado,
agregando voa hoja al inicio de cada vao de ellos que indique “DOCLMENTO
O EXPEDIENTE ACUMULADC (ANEXO N*® 4). el cual también se foliara,
incluvendo las disposiciones gue ordenan la acumulacion (memo, oficie, etc.),
dicha constancia incluira la cantidad de fojas acummuladas vwo de que folio a que
folio se acumula, la firma, nombres v apellidos, ¥ cargo de la persona o
trabajador responsable de dicha gestion.

64 DESGLOSES

1. EI desgloge. es vna tarea administrativa, que consiste en segregar o retirar
momentineamente woe o mas documentos o fojas. que forman parte de un
expediente.

2. Seprocedera al desglose, solo siexiste una orden de la autoridad competente, en
cuve caso el solicitante sea persona natural o dependencia administrativa,
realizara un documento (ANEXO N® 5), 1a que quedara en lugar del documento
o de los decumentos desglosados, indicando claramente el tipo decumental a
desglozar, asunto, fecha del documento, foja (5) a retirar, el motivo v destine del
desgloze (ejemp: Para conservacién, para remitic al fiscal para presentar
alegatos antes de vna sentencia, para fondamentar alzin recurse, cuando los
peritos deban realizar algin estudio, etc.).
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3. No sera factible de desglozamiento:

# Copando el docomento o los docomentos solicitados sean indispensables o
de gran importancia para el wamite posterior del expediente v acto
administrativo, en cuyo caso se reemplazara con vna copia autenticada
de la misma.

¥ (Cuando el documento o expediente tenga nna calificacién de reservado o
que comprometa la gestidn institucional, administrativa e inchisive las
que traten asuatos de estado v que tengan gue ver con los mtereses de la
Nacion, en este caso se otorgara copia avtenticada del mismo siempre v
cnando sea autorizade por la maxima avtoridad de la institucién
administrativa.

4.Al ANEXO N° 5 e le denominari “CONSTANCIA DE DESGLOSE",
sempre ¥ cuandoe sea autorizado v firmado en sefial de conformidad per la
antoridad respectiva. Dicha constancia también serd foliada, la cual no podra ser
usada para otros fines.

6.5 DEL CONTROL Y LA SEGURIDAD

1. El contenide de un docomento wo expediente en tramite o terminado. es
intangible. es decir que no puede introducirse emmendadoras. alteraciones
entrelineados ni agregados en los docomentos, voa vez que havan sido firmados
por la autoridad competente. De realizarse algena modificacion, esta debera
haber sido hecha mediante antorizacidn escrita del personal re glamentariamente
antorizado para elle, o de los foncionarios competentes correspondientes. Dicha
autorizacion deberd ser insertada en el expediente dejande constancia detallada v
expresa de las modificaciones wo alteraciones que se hubieran produocido v la
justificacion fundamentada de las mismas.

2. 5ivn documento o expediente se extraviara. la entidad administrativa tiene la
obligacién, bajo responsabilidad, de reconstrir el misme, independientemente si
ain el interesado se encuentre en autos de lo acontecido. Esta reconstruccion se
efectuara dentro de los tres dias siguientes, de la perdida. 51 en el transcurso de
1a tramitacion el expediente apareciera serd reemplazado por el reheche.

3. Las entidades administrativas podran emplear tecnologia de microformas y
medios informaticos o electrénicos para el archive v tramitacion de expedientes,
gque permitan la tegridad e inalterabilidad de la informacion que contengan en
sus archivos convencionales, sean éstos utilizados como medio de control v
seguridad o conservacion de la documentacidon que se custodia, de
conformidad con la normatividad prevista v vigente en materia de archive ¥
muevas tecnologias. (Decreto Legislative N® 681 ampliatorias, modificatorias).

VIL.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La foliacion se constituye:

7.1 Comeo va requusito inehudible para la iniciacion en un tramite o regquerimiento en
las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Archivos.
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7.2  Como vn requisite para las transferencias docvmentales en los diferentes niveles
de archivo

7.3  Como un requisito para solicitar 1a eliminacion de documentos innecesarios ante
el Archivo General de la Nacidn

74  Comouna tarea previa a cualguier proceso de descripeidn documental, empaste,
restavracidn o actividad reprografica.

VIIL- DISPOSICIONES FINALES

8.1 Las institwciones integrantes del Sistemma Nacional de Asrchives son los
responsables del estricto cumplimiento de la presente Directiva, supervisando
todos ellos, las operaciones de su personal a cargo.

82 Las institucicnes integrantes del Sistema WNacional de Archives, bajo
respensabilidad de sus timlares v'o encargados. tendran que implementar la
presente directiva a partir de la fecha de su publicacion

g3 El Archive Genperal de la Nacion vy'o los Archives Regionales, guedan
encargados de asesorar, supervisar, v coordinar el cumplimiento de la presente
Directiva, absolviende las consultas v observaciones que planteen los
responsables de las Instituciones integrantes del Sistema nacional de Archivos.

IX- DEFINICIONES

1. Clasificacién de Documentos: Operacidn Archivistica. que consiste en el
establecimiento de las categorias v grupos gue reflejan la estructura jerdrguica
ofginica yo fincional (fonde. seccidn, serie, asunto vo tipe documental) de la
mnstitucion productora vo receptora de la documentacion archivistica.

2. Docomento Archivistico: Es toda informacidn testimonial en cualgquier forma o
soporte (escrita, textual o grafica, sonora en lengnaje natural o codificado, en
imagen o electrénica). Tieme como caracteristica especial ser ejemplar Unico,
pero puede existir copias o nmlticopias o reprodocido en imprenta. De cualquier
fecha. producide, recibido v acummlade como producto de las funciones yo
actividades de una persena o entidad publica o privada, conservades comwo
proeba, informacién vo contimiidad de la gestidn

3. Docomento Archivistico Compuesto: Es todo Io anteriormente mencionado,
constitnido por mas de vn documento (voidad docvmental) v ose forma a
consecuencia de la agregacion sucesiva de diferentes tipos documentales,
mfernamente los documentos mantienen vn orden cromelogico. También es
llamade expediente . va que los documentos que se acunmlan corresponde a un
misme asuntoe o se relacionan entre si

4, Docomento Archivistico Simple: Es todo lo anferiormente mencionado,
constitnido per un solo documento o pieza documental (umidad documental)
cuvas caracteristicas externas e internas son iguales o parecidas. Se conoce
también como documento sumple.

5. Expediente: Unidad documental formada por wo conjuote de documentos
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archivisticos generados organica v fincionalmente por va sujeto productor, v se
forma con el objetivo de obtener voa sola resohlicion con respecto a B0 NUHNO
asute.

6. Foja: Hoja de papel, sobre todo de un documento oficial v usade mayormente
en la terminologia juridica vo de derecho

7. Foliar: Accién de numerar o enumerar hojas.

8. Folio: Cada documento tiene un mimero que lo identifica v diferencia de los
docnmentos similares. Generalmente aparece en la parte superior de vna hoja de
wn decumento. Esta numeracion individuval recibe el nombre de foja v hoja.

0. Foliacidn: Accion vy efecto de foliar. Serie numerada de los folios de un escrito
o de un impreso. Operacién incluida en los trabajos de ordenacion que consiste
en numerar correlativamente todos los folios de cada une de los que conforman
1a vnidad documental.

10. Folic Recto: Primera cara de va folio v hoja v a la cnal se le enwmera para
identificar su foliacién. También es llamado cara recta.

11. Folio Vuelta: Segunda cara de vn folio v hoja v a la cual a efectos de esta norma
no se le escribira ndmere algono, salve casos excepcionales. También llamado
cara voelta.

12. Hoja de Testigo o Referencia: A efectos de esta morma la hoja de testizo o
referencia cruzada, es vn documento gue permitira el eruce de informacion para
agquellos casos especiales, donde el soporte o la informacién requiera un trato
especial Este documento contendrd informacidn vital para la identificacion del
docunmento original. como: fondo, seccidn, sub- seccidn, serie, sub- serie, folio,
afio, ohservaciones, tamafio, colores, tfitnlo, asunto, observaciones, etc.

13. Instrumento de Descripeidén Archivistica: También lamado awxiliar de
descripeion archivistica, es agquel docomente que sitve como medio de consulta
que facilita el acceso y el conocimiento de lo que existe en v archivo, tales
como la Guia, el Inventario, el Indice, v el Cataloge. Cuadro de Clasificacion
etc.

14. Ordenacién de Docomentos: Operacidn Archivistica realizada dentro del
proceso de organizacidn, que consiste en establecer. secuencias naturales
cronoldgicas, alfabéticas yo numéricas, dentro de los grupos definidos en la
clasificacion.

15. Principio de Procedencia: Principio Basico v fundamental de la Archivistica
gque establece que los documentos producidos por vma institucion U orgamsmeoe no
deben mezclarse con los de otros. Esto quiere decir que no deberdn mezclarse
los fondos decementales archivisticos de uma institueidn yo entidad con otra.

16. Principio de Orden Original: Principio Basico v fundamental de la
Archivistica gue establece gque los documentos de archivo deberan ser
conservados de acverde al orden que le dio la instifucion organismo o area
productora, esto quiere decir que esta debe reflejar sus actividades reguladas por
1a norma de procedimiento (MOF. ROF_ ete.).

17. Serie Documental: Es el conjunto de documentos gue tienen caracteristicas
cotmnes; el mismo tpo decumental tematicas vo el mismo asuato,
relacionindose entre =i ¥ gque por consiguiente son archivados, wvsados,
transferidos o eliminados como unidad.

18. Tipologia Documental: Unidad documental producida por un organisme en el
desarrollec de wna competencia concreta, regulada per uoa norma de
procedimiento v cuyo formato, comtenide informative v soporte  son
homogéneos. De acverdo con esta definicidn de cada actividad o funcion se
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deriva un docuvmento. Asi de la funcidn catastral tenemes, por ejemple. la
fornmlacion de un padron v cednlas catastrales: de los ingresos v egresos
resultaran los padrones o libros de diario. de caja, polizas, recibos, facturas,
ordenes de cobro o pago; de la averiguacion de un delito, peritajes, ete.

17. Unidad de Coneservacién: También llamada wnidad de instalacion, es aguel
soporte que sirve de acondicionamiento y proteccién a los documentos, cuva
finalidad es protegerlos del roce, el polvo. la lnz o cualquier otro agente gue
atente a su buena conservacion Toda vnidad de conservacion debe ser pensada
en funcion de los documentos que va a conservar ¥ no al reves.

18. Unidad Documental: Elemento indivisible de una serie documental que puede
estar constitnido per un sole documento (documento simple) o por varios gque
formen na expediente {documento compuesta).

X.- ANEXOS
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ANEXO N° 1

En el caszo de que 32 use £]1 sello estandarizado, la
foliacidn de los documentosd se efectuard =n =1