

	<b>CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA DE PERU</b>	<b>PNZ-TCQ-001-04-BAS-001</b>
	<b>BASES DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL SEGUNDA CONVOCATORIA CPI N° 004-2021- TCQ-AAP PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO CORONEL FAP CARLOS CIRIANI SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TACNA”.</b>	Fecha : 25/05/2022
		REVISIÓN 00 Página : 1/1

## CIRCULAR N° 002-2022

Lima, 25 mayo de 2022

Señores  
Postores  
Presente.-

Asunto : **Modificación de Cronograma del proceso SEGUNDA CONVOCATORIA CPI N°004-2021-TCQ-AAP**

Referencia : **PROCESO CPI N° 004-2021-TCQ-AAP**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de comunicarles la Modificación del Cronograma de Proceso de **CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL** Segunda convocatoria CPI N° 004-2021-TCQ-AAP PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO CORONEL FAP CARLOS CIRIANI SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TACNA”.de acuerdo con el siguiente cronograma:

	ETAPA	FECHA / MEDIO
5	Absolución de consultas	27 de mayo del 2022

Atentamente,

**COMITÉ DE CONCURSO**


