

	<b>CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA DE PERU</b>	<b>PRP-JUL-001-04-BAS-001</b>
	<b>BASES DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL CPI N° 003-21-AAP PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE “CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INCA MANCO CAPAC DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO”</b>	Fecha : 29/10/2021
		REVISIÓN 00 Página : 1/1

## CIRCULAR N° 002-2021

Lima, 29 octubre de 2021

Señores  
Postores  
Presente.-

Asunto : **Modificación de Cronograma del proceso CPI N°003-21-AAP**

Referencia : **PROCESO CPI N° 003- 21 – AAP**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de comunicarles la Modificación del Cronograma de Proceso de **CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL CPI N° 003-21-AAP PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE “CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INCA MANCO CAPAC DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO”** de acuerdo con el siguiente cronograma:

	ETAPA	FECHA / MEDIO
5	Absolución de consultas	03 de noviembre del 2021

Atentamente,

**COMITÉ DE CONCURSO**

*psi*


