

	CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA DE PERU	PNZ-AQP-001-04-BAS-001
	BASES DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL CPI N° 001-2021-AAP PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE “CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO ALFREDO RODRÍGUEZ BALLÓN DE LA CIUDAD DE AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.	Fecha : 24/05/2021
		REVISIÓN 00 Página : 1/1

CIRCULAR N° 004-2021

Lima, 24 Mayo de 2021

Señores
 Postores
 Presente.-

Asunto : **Modificación de Cronograma del proceso CPI N°001-2021-AAP**

Referencia : **PROCESO CPI N° 001-2021 –AAP**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de comunicarles la Modificación del Cronograma de Proceso de **CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL CPI N° 001-2021-AAP PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE “CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO ALFREDO RODRÍGUEZ BALLÓN DE LA CIUDAD DE AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”** de acuerdo con el siguiente cronograma:

	ETAPA	FECHA / MEDIO
7	Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N°1)	27 de mayo del 2021
8	Apertura de Sobre N° 2, evaluación de propuestas económicas y otorgamiento de la Buena Pro	31 de mayo del 2021 Lugar: Se enviará link a los correos indicados en el Sobre N°01. Hora: 12:30 pm. Otorgamiento de Buena Pro: En Acto Público Virtual y el resultado será publicado el mismo día en la página web http://www.aap.com.pe/convocatorias

Atentamente,

COMITÉ DE CONCURSO

pci
SM

