## ADENDA N° 03 AL CONTRATO DE ACCESO A RAMPA AAP N° 001-2015-CA

Conste por el presente documento la ADENDA Nº 03 al CONTRATO DE ACCESO A RAMPA AAP N° 001-2015-CA, que celebran las siguientes Partes contratantes:

- AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A., con RUC Nº 20538593053 y domicilio en Av. Pardo y Aliaga N° 675 – Of. 403, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, RAUL DIAZ DIAZ, identificado con DNI N° 10315960, y por su Apoderado, JAVIER ENRIQUE MARIO RIZO PATRON LARRABURE, identificado con DNI N° 07864551, ambos facultados según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12593490 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, AAP); y de la otra parte,
- TRANSBER S.A.C. con RUC Nº 2010158927, con domicilio para estos efectos en Calle Cadmio Nº 129-135.
   Urbanización Grimanesa, Callao, debidamente representada por su Gerente General, Antonio Fernando Berckemeyer Balbuena, identificado con DNI. Nº 41264929, facultados según poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 00926124 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, el USUARIO INTERMEDIO);

Ambas Partes suscriben el presente documento, en los términos y condiciones siguientes:

## **PRIMERA.- ANTECEDENTES**

Con fecha 05 de enero de 2011, **AAP** suscribió con el Estado Peruano el Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, entre los cuales se encuentra el Aeropuerto "Alfredo Rodriguez Ballón" de Arequipa (en adelante, el Aeropuerto).

Con fecha 02 de Julio del 2015, AAP y el USUARIO INTERMEDIO suscribieron el Contrato de Acceso a Rampa AAP N° 001-2015-CA (en adelante, El Contrato), cuyo objeto fue: (i) otorgar autorización al USUARIO INTERMEDIO para utilizar la Rampa, Vías y Áreas de Tránsito Interno y áreas de procesamiento y distribución de carga del Aeropuerto, y (ii) otorgar en arrendamiento al USUARIO INTERMEDIO un área de 140.00 m² para el estacionamiento de equipos para prestar el servicio de asistencia en tierra, el mismo que se encuentra vigente hasta el 31 de Diciembre del 2016.

El 17 de Mayo del 2018, mediante Carta N° TBL-GC-2018-11, el **USUARIO INTERMEDIO**, solicitó a **AAP** el incremento de metraje (en 15 m²) del área de estacionamiento de equipos en el Aeropuerto, por cuanto incorporará dos nuevos equipos a sus operaciones.

### SEGUNDA.- OBJETO DE LA ADENDA

Las Partes acuerdan lo siguiente:

- 2.1. Extender la vigencia prevista en la Cláusula Cuarta del Contrato hasta el 31 de Enero de 2019.
- 2.2 Las Partes hemos acordado modificar el Cargo de Acceso y la Garantía de Fiel Cumplimiento previstos en el Contrato de Acceso. Por ello, a partir del 01 de enero de 2019, se modifican las Cláusulas Quinta y Sexta del Contrato conforme a lo siguiente:

Área (considerando redondeo)	155.00m² (El área rea	l es de 155.00m²)				
Cargo de Acceso	Cargo por alquiler de Área para estacionamiento de equipos  Cargo de Acceso por el uso de área para el estacionamiento de los equipos utilizados para el Servicio de Asistencia en Tierra					
	3.47	0.35	0.52	4.34		

1

Cargo por us	o de infraestructura para el Servicio de	Rampa	
	Cargos por el uso de Infraestructura para el Servicio de rampa (US\$ por atención, no incluye IGV)		
	Rango PMD TM	Arequipa	
	Hasta 10	3.33	
	Más de 10 hasta 35	15.33	
	Más de 35 hasta 70	36.66	
	Más de 70 hasta 105	50.65	
	Más de 105	74.65	

# TERCERA.- VIGENCIA

Las Partes acuerdan que las modificaciones introducidas mediante el presente Addendum N° 3 entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2019.

# CUARTA. - VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS Y ESTIPULACIONES

Las Partes acuerdan que se mantienen vigentes las demás cláusulas y condiciones contenidas en el Contrato de Acceso a Rampa AAP N° 001-2015-CA, Adenda 1 y 2 en tanto no se opongan al presente acuerdo.

Suscrito en San Isidro, el. 18 de ENRO de 2019.

AAP	USUARIO INTERMEDIO		
200	Alt )		
Raul Diaz Diaz	Antonio Fernando Berckemeyer Balbuena.		
Javier Enrique Mario Rizo Patrón Larrabure.			