| Area total (considerando redondeo) | 44.00m? (EI &rea total real es de 43.52m2)

ADDENDUM AL CONTRATO DE ACCESO A OFICINA
AAP N° 006-2011-JUL-CA
ADDENDUM N° 04

Conste por el presente documento el ADDENDUM N° 04 al CONTRATO DE ACCESO A OFICINA AAP N°
006-2011-JUL-CA, que celebran las siguientes Partes contratantes:

o AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU S.A., con RUC N° 20538593053 y domicilio en Av. Pardo y
Aliaga N® 675 - Of 403, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Apoderado, MARIO EDUARDO GALVEZ ABAD, con DNI N° 09866782, y por su
Apoderado, JOSE CARLOS GOMEZ VALDIVIA, identificado con DNI N° 40529323, ambos facultados
segun poderes inscritos en la Partida Electronica N° 12593490 del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima (en adelante, AAP); y de la otra parte,

o LAN PERU S.A. con RUC N° 20341841357 con domicilio en Av. José Pardo N° 513 — 3er Piso, Distrito de
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Apoderado, CARLOS
SCHACHT ROTTER, identificado con CE N° 000357939 y por su Apoderado, JUVENAL BAUTISTA
CASAS, identificado con DNI N° 09844006, segun poderes inscritos en la Partida Electronica N° 03014570
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, el USUARIO
INTERMEDIO).

Ambas Partes suscriben el presente documento, en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha 05 de enero de 2011, AAP suscribi con el Estado Peruano el Contrato de Concesion del Segundo
Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Republica del Peru, entre los cuales se encuentra el Aeropuerto
Internacional “Inca Manco Cépac” de la ciudad de Juliaca (en adelante, el Aeropuerto).

En el mes de diciembre de 2011, AAP y el USUARIO INTERMEDIO suscribieron el Contrato de Acceso a
Oficina AAP N° 006-2011-JUL-CA (en adelante, el Contrato), cuyo objeto fue otorgar en arrendamiento al
USUARIO INTERMEDIO dos (02) Oficinas de 17.00m? cada una ubicadas en el Hall Principal del Aeropuerto,
las mismas que a la fecha, como resultado de la culminacion de las obras de ampliacion y remodelacion del
terminal, cuentan con un area total de 43.52m?.

Siendo que el plazo del Contrato (ampliado mediante Addendum 3) se encuentra proximo a vencer, las Partes
acuerdan suscribir el presente documento a efectos de prorrogar su vigencia, con la finalidad de mantener la
continuidad del Servicio Esencial que presta el USUARIO INTERMEDIO.

SEGUNDA.- OBJETO DEL ADDENDUM

Las Partes acuerdan lo siguiente:

1) Extender la vigencia prevista en la Clausula Cuarta del Contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.

2) Dejar sin efecto la aplicacién de la indexacion (incorporada mediante la Adenda 3 al Contrato de Acceso)
al Cargo de Acceso por todo el afio 2015,

3) Asimismo, las Partes convienen en precisar que, como resultado de la culminacién de las obras de
ampliacion y remodelacion del terminal, las areas de la Oficina que ocupa el USUARIO INTERMEDIO
ascienden a un total de 43.52m? segUn el plano adjunto.

4) Las Partes hemos acordado modificar el Cargo de Acceso y la Garantia de Fiel Cumplimiento previstos en
el Contrato de Acceso. Por ello, a partir del 01 de enero de 2015, se modifican las Clausulas Segunda,
Quinta y el primer parrafo de la Décimo Segunda del Contrato conforme a lo siguiente:




Cargo de Acceso

US$496.32 + IGV
(Tarifa por m2: US$11.28 + IGV)

Garantia de Fiel Cumplimiento

US$1,756.97

TERCERA.- VIGENCIA

Las Partes acuerdan que las modificaciones introducidas mediante el presente Addendum N° 4 entraran en

vigencia a partir del 1 de enero del 2015.

CUARTA.- VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES

Las Partes acuerdan que se mantienen vigentes las demés clausulas y condiciones contenidas en el Contrato
de Acceso a Oficina AAP N°* 006-2011-JUL-CA y su respectivo Addendum N° 1, 2, y 3 en tanto no se opongan

al presente acuerdo.
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